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Čj 27583/2018-VLRZ/R/NVP
RIS : 2018/OS0/15/000087

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

_____________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ 00000582
bankovní spojení: 
číslo účtu:
telefon:
fax:

Zhotovitel: Renova Praha, spol. s r.o.
sídlem: Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10
zapsána: u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, Vložka 2073

zastoupený: Ing.Stanislav Tulpa
IČ: 18629512
DIČ: CZ18629512
bankovní spojení: 
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail: renova02@renova-praha.cz

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Jiří Čolobentič,
tel. , Václav Vlachynský, tel. 

Za zhotovitele: Martin Fejtek 

Článek I.
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Předmět plnění

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto
věcnému plnění, dílo – provedení stavby „VZ Měřín – úpravy terasy apartmá A 403“.
Objednatel se zavazuje zaplatit  za zhotovení díla cenu podle čl. III této smlouvy.

I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace, která byla předána
zhotoviteli. Ten k ní nemá žádné výhrady.

I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle realizační dokumentace a
v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve
stavebním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto
dílo.

Článek II.
Místo plnění

 I.1. Místem plnění je Vojenská zotavovna Měřín, Jablonná nad Vltavou, 252 44 Netvořice.

Článek III.
Cena

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

bez   DPH 1 169 389,03 Kč

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při
zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je
nedílnou součástí této smlouvy.

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu
měny.

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla.
Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby
v rozsahu zadávací dokumentace.

III.4. Cena díla zahrnuje:

v veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
v veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a

montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla,
v veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
v veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
v veškeré náklady na zábory,
v veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
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v veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií
během provádění díla,

v náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených
zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích
zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení,

v veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
v náklady na smluvně sjednané bankovní záruky a pojištění odpovědnosti

zhotovitele a převod práv,
v veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
v všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
v náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
v náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
v náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků.

Článek IV.
Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Zahájení plnění díla od 12. 11. 2018 dle dohody s Vojenskou zotavovnou Měřín

            (kontakt: )
Dokončení celého díla (včetně odstranění vad a nedodělků bránících užívání)
nejpozději do 30. 4. 2019.

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžnou i konečnou dobu plnění díla změnit
v souvislosti s postupným přidělováním finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Článek V.
Staveniště

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do
stavebního deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu
s touto smlouvou, zpravidla nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací.

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

v zdroj vody,
v zdroj elektrické energie.

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další
používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla.

Článek VI.
Stavební deník

VI.1. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
po celou dobu provádění díla stavební deník, popřípadě jednoduchý záznam o stavbě
(v textu jen stavební deník). Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahájením
prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím
nebo kolaudačním řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní
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správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje
stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko
v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VI.2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou
č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

VI.3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat
soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude odsouhlasovat
změny stavby a toto bude zapisovat do stavebního a technického deníku stavby.
Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem ve stavebním deníku. Technický
dozor svým podpisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se
způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek
této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen
zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku.

VI.4. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských,
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné
podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě
výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní
podmínky.

Článek VII.
Provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3
dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel
na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady
zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.

VII.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí
nový subdodavatel prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní
subdodavatel.

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o
dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez



-5-

zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

VII.6. Zhotovitel je povinen při provádění prací dle zadávací dokumentace a této smlouvy
respektovat ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení
vlády č. 101/2005 Sb.

VII.7. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na
vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
součástí ceny podle čl. III. této smlouvy.

VII.8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

VII.9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

VII.10. Pracovní doba je s ohledem na provoz objektu stanovena:
             Pondělí – pátek  8.00 – 18.00 hod.

 Sobota 8.00 – 14. 00
 Neděle – den klidu

VII.11. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu VZ Měřín a
zavazuju se dle pokynů provozovatele přerušit provádění díla z důvodu obsazenosti
apartmá A 403 na dobu nezbytně nutnou.

Článek VIII.
Předání díla

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů o
předání a převzetí, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, předepsaných dokladů o
zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění
případných vad a nedodělků.
Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady
a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno.
V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se
do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich
odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30
dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních
sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla
zjištěné při kolaudačním řízení.

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného
vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto
dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy
staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.
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VIII.4. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady:
v dokumentaci skutečného provedení,
v stavební deník,
v výchozí revizní zprávy příslušné části elektroinstalace,
v doklady k doplněnému elektrickému rozvaděči,
v záruční listy, návody k obsluze a protokoly o zaškolení obsluhy instalovaných

technických zařízení,
v doklad o protiskluznosti použitých dlažeb,
v zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
v prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky,
v doklad o ekologické likvidaci vytěženého materiálu.

VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami
a předpisy.

VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách,
přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla
mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení
shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o
shodě“ a byly opatřeny označením CE.

Článek X.
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na
již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 mil. Kč. Maximální spoluúčast
zhotovitele na pojistné události může činit 50 000 Kč. Doklady osvědčující výše
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté
kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy
objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Článek XI.
Záruka

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná
běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
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XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná
údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí,
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení,
s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a
telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí
zápisu o předání a převzetí díla.

XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1.
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé.

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění
do 24 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě
telefonického nahlášení.

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní
od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu
vad.

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po
jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.

Článek XII.
Fakturování a placení

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací v uplynulém měsíci dílčími
platbami na základě měsíčních faktur zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude
soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými tím
pověřenými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady
k odsouhlasení tak, aby objednatel mohl do 3 dnů po uplynutí měsíce provést jejich
kontrolu. Zálohu objednatel neposkytuje.

XII.2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení
proplácení měsíčních faktur provede objednatel do stavebního deníku.

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků objednatel
uvolní pozastávku s doplatkem ceny díla.

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode
dne jejich doručení objednateli.
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XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku.
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta
splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12
101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je
objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti
doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

XII.6. Vzhledem k postupnému uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu,
zavazuje se v ojedinělých případech zhotovitel přistoupit na prodloužení splatnosti
faktur až na 60 dní, a to na základě jednostranného opatření objednatele. Tuto potřebu
objednatel zhotoviteli sdělí alespoň 2 měsíce předem.

XII.7. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.

XII.8. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst
částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za
energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky
z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení,
až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy.

XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo nedodělků
díla.

XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč.
DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle odst.
XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.5. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle odst. I. 3. se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
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XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. se zhotovitel zavazuje
zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny  díla vč. DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.9. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada
škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XIV.
Zvláštní ujednání

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované
zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě
strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako
nesprávný.

XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště
reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních
dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se
stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním
deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě
strany závazná.

Článek XV.
Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem
objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
v za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
v použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce,
v individuální kalkulací – zisk,
v pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 250,- Kč.

Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI..2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se
zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.

XVI..3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
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- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než
15 kalendářních dní,

- zhotovitel neodstranil do 10 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na které
byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje i
zápis ve stavebním deníku,

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

XVI..4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek
provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní
strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je
oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. XVI.3.,
od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta,
sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.

XVI..5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

XVIII.1. Smlouva je pořízena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze
           smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

XVIII.2. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského
             zákoníku.

XVIII.3. Smlouva nabývá platnosti podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

XVIII. 4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru
smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně
příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne                                                                                  V Praze dne 16.10.2018

Za objednatele         Za zhotovitele

Ing. Václav  Studený         Ing.Stanislav Tulpa
            ředitel                                                                             jednatel



příloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v
A Základní rozp. náklady B Doplňkové nákladyC Náklady na umístění stavby

1 celkem 132 260,64 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

2 celkem 851 753,39 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava

3 celkem 140 675,00 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

4 celkem 11 16 Provozní vlivy

5 celkem 17 Ostatní

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 1 124 689,03 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 44 700,00
20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 169 389,03
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 245 571,70

Cena s DPH 1 414 960,73

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

bourací
práce

nové
konstukce

elektroinsta
lace

VZ Měřín - A 403 - úprava terasy CPV

rozpočet stavby Místo

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská
1492/12, 101 00 Praha 10

dle výběrového řízení

25651099

000000582

Slapy

1 169 389,03

0,00

Dne

IČ

CZ00000582

CZ25651099
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

9 Bourací práce 71 046,28

1 784171121 Zakrytí ploch vnějších výplní otvorů do v 3,8 m 10x m2 196,30 45,00 8833,50

9,36 + 4,32 + 4,32 + 1,63

2 581248500 Folie s papírovou páskou pro malířské potřeby PG 4040-210mm x 20 m m 23,56 40,00 942,40

protiprašné zajištění prostorů 1NP před zahájením bouracích prací

3 965081352
Bourání podlah z dlaždic betonových na terčích tl. přes 40 mm, plocha nad
1 m2 m2 132,37 115,00 15222,55

133,99 - 1,62

4 965082922
Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranných tl. do 100 mm, do 2
m2 m3 0,31 3690,00 1132,83

(18,23+7,35)*2*0,1*0,06

5 96600001R Demontáž stávající vířivky, lokální přemístění do 10 m pro zpětnou montáž kpl 1,00 25200,00 25200,00

vč.odpojení od přívodu vody a elektroinstalace

6 974031121 Vybourání rýh v zdivu cihelném hl 30 mm š 30mm m 20,50 230,00 4715,00

 Bourací Práce elektroinstalace

7 96600004R Drobné bourací práce nutné k novým konstrukcím soubor 1,00 15000,00 15000,00

 Bourací Práce celkem

Cenová soustava  URS 2018/I
Objekt : položkový rozpočet část bourání
Stavba : VZ Měřín - A 403 - úpravy terasy
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Cenová soustava  URS 2018/I
Objekt : položkový rozpočet část bourání
Stavba : VZ Měřín - A 403 - úpravy terasy

99 Přesun hmot 61 214,36

8 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m
ručně t 25,58 490,00 12536,16

beton. dlažba 132,37x0,19=25,15, násypy 0,31x1,4=0,434

9 997013219 Příplatek k vnitrostavební dopravě suti ZKD  10 m 2 x t 51,17 85,00 4349,45

10 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením na skládku do 1 km t 25,58 327,00 8364,66

11 997006519 Příplatek k vodorovnému přesunu hmot na skládku za každý další 1 km t 639,50 39,00 24940,50

25 km nad 1 km

12 997013801 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku kód odpadu 170 101 t 25,58 430,00 10999,40

dělění sutě  24

13 997013831 Poplatek za uložení odpadu směsného, kód odpadu 170 904 t 0,04 590,00 24,19

dělení sutě  12

celkem bourací práce Kč 132 260,64
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky HSV 13727,19

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7323,08

1 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách na jakoukoliv šíří rýhy m2 1,03 320,00 328,00

omítka rozvodů instalací

2 622511062 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších stěn probarvená tl. 3 mm m2 2,06 320,00 659,20

45 m2 opravy stávajících povrchů

3 62261113R
Nátěr vnějších omítek stěn 2-nás. vč. penetrace, akrylátový, odolný UV
zář. m2 42,81 83,00 3553,23

(18,23+7,35+7,35)*1,3

4 622904112R Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 42,81 65,00 2782,65

(18,23+7,35+7,35)*1,3

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6353,76

5 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 132,37 48,00 6353,76

Objekt : položkový rozpočet část nové konstrukce
Cenová soustava  URS 2018/I

Stavba : VZ Měřín - A 403 úpravy - terasy
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Objekt : položkový rozpočet část nové konstrukce
Cenová soustava  URS 2018/I

Stavba : VZ Měřín - A 403 úpravy - terasy

průběžný denní úklid v průběhu stavby

98 Přesun hmot HSV 50,35

6 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy do 24m t 0,10 530,00 50,35

Práce a dodávky PSV 838026,20

725 Zařizovací předměty 5224,00

7 725000R01 Zpětná montáž vířivky, včetně zkoušky těsnosti potrubí a zprovoznění kpl 1,00 3950,0 3950,00

8 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty t 0,26 4900,0 1274,00

766 Konstrukce truhlářské 305675,00

9 766000R01 Montáž atypických venkovních kuchyní kpl 1,00 3500,0 3500,00

10 766000001
Venkovní kuchyň s úložným prostorem, 3 dvířka, Weish äupl Deck, teak,
žula,174x59x92 cm kpl 1,00 95600,00 95600,00

11 766000R02 Montáž atypické pergoly 14 m2 kpl 1,00 15900,00 15900,00

12 766000002 Pergola ClimaEspacio, 3,5x4, hliník, lamely kus 1,00 184500,00 184500,00

13 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,65 9500,00 6175,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Objekt : položkový rozpočet část nové konstrukce
Cenová soustava  URS 2018/I

Stavba : VZ Měřín - A 403 úpravy - terasy

771 Podlahy z dlaždic 194025,60

14 7715741R01 Montáž podlah keramických protiskluzových tl. 2 cm na terče 40x80 cm m2 56,00 500,00 28000,00

1,5 +8 + 6 oprava dlažby m.č.118

15 5976120R01
Dlažba keramická protiskluzová dřevodekor tl. 2 cm 40x80 cm, standard
Del Conca Saloon, vč. terčů m2 65,00 1950,00 126750,00

16 771574R02
Montáž podlah keramických protiskluzových tl. 2 cm lepených na terče z
EPS 40x80 cm ks 15,00 500,00 7500,00

17 5976120R02
Dlažba keramická protiskluzová tl. 2 cm 40x80 cm, standard Pastorelli
Shade ghiaccio, vč. terčů z EPS ks 18,00 1590,00 28620,00

18 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 2,45 1288,00 3155,60

783 Dokončovací práce - nátěry 4149,60

19 783317105
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr klempířských a zámečnických
konstrukcí m2 39,52 105,00 4149,60

nátěr ocelových a klempířských konstrukcí

799 Ostatní 328952,00

20 Záhony soubor 1,00 105362,00 105362,00

21 Nádoby soubor 1,00 76500,00 76500,00

22 Výsadby soubor 1,00 43650,00 43650,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Objekt : položkový rozpočet část nové konstrukce
Cenová soustava  URS 2018/I

Stavba : VZ Měřín - A 403 úpravy - terasy

23 Ocelová obruba bm 21,00 620,00 13020,00

24 Mobiliář soubor 1,00 90420,00 90420,00

celkem HSV, PSV Kč 851 753,39
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

M 21 Elektroinstalace silnoproud 140675,00

PŘÍSTROJE TERASA 110920,00

1 M21000052 Vypínač 2 ks 4,00 350,00 1400,00

2 M21000053 Dvojzásuvka 230V/50Hz 16A pod omítku ks 4,00 399,00 1596,00

3 M21000054 10B/1  jistič ks 4,00 165,00 660,00

4 M21000055 16C/1  jistič ks 2,00 196,00 392,00

5 M21000056 FI25A-4p-0,03A proudový chránič ks 1,00 850,00 850,00

6 M21000057 Světelný objekt Oluce Stone 27x18x15 cm ks 2,00 14500,00 29000,00

7 M21000058 Světelný objekt Oluce Stone 42x30x20 cm ks 1,00 16500,00 16500,00

8 M21000059 Reflektor ve výsadbě Ares Spock 75 CoB Led Wide beam 50˚, 3000K ks 3,00 18920,00 56760,00

9 M21000060 Osvětlení LED pásek bm 9,50 396,00 3762,00

KABELÁŽE A KABELOVÉ TRASY 6171,00

10 M21000061 CYKY    3J x 1,5 m 58,00 49,00 2842,00

Cenová soustava  URS 2018/I

Stavba : VZ Měřín - A 403 - úpravy terasy
Objekt : položkový rozpočet část nové elektroinstalace
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková
cena zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Cenová soustava  URS 2018/I

Stavba : VZ Měřín - A 403 - úpravy terasy
Objekt : položkový rozpočet část nové elektroinstalace

11 M21000062 CYKY    3J x 2,5 m 31,00 59,00 1829,00

12 M21000063 Pomocný materiál šrouby, podložky matice soubor 1,00 1500,00 1500,00

MONTÁŽE 23584,00

13 M21000064 Osazení osvětlení ks 6,00 490,00 2940,00

14 M21000065 Osazení zásuvek a vypínačů ks 8,00 150,00 1200,00

15 M21000066 Montáž nových kabel. tras m 89,00 65,00 5785,00

16 M21000067 Montáž nových jističů ks 7,00 262,00 1834,00

17 M21000068 Připojení kabelů ks 25,00 85,00 2125,00

18 M21000069 Oživení a uvedení do prov. soubor 1,00 6200,00 6200,00

19 M21000070 Výchozí revize soubor 1,00 3500,00 3500,00

celkem elektromontáže Kč 140 675,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena
zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 700,00

1 027400001 Vytyčení a identifikace stávajích rozvodů a nápojných bodů Kč 1,00 8 500,00 4 500,00

2 030001000 Zařízení staveniště - konečný úklid Kč 1,00 6 500,00 4 500,00

3 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,00 19 500,00 5 500,00

4 032603000 Ostatní náklady doprava materiálu na akci Kč 1,00 45 000,00 25 000,00

5 032603000 Ostatní náklady provádění stavby za provozu VZ Měřín Kč 1,00 9 500,00 5 200,00

celkem VRN Kč 44 700,00

Objekt : VRN stavby
Cenová soustava  URS 2018/I

Stavba : VZ Měřín - A 403 - úpravy terasy
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