
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 

SMLOUVA O DÍLO

bžťT-CL iH í f  14 
Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne roku
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným:, pověřenou řízením ŘSD ČR
bankovní spoje
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel41) na straně jedné

a
zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
zastoupeným: předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

(dále jen „zhotovitel41) na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

II. Termín dokončení 
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

„D l ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu RDS/AD“

ISPROFIN: „5211550021“

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky,
za následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH
b. DPH

12 162 500,-Kč 
2 554 125,-Kč 

14 716 625.- Kčc. nabídková cena celkem (a + b)
přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací,



dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim  
připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválených MD -  Odborem infrastruktury pod ě.j. 321/08- 
910-IPK/l dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, včetně
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem

Přílohy C -  Platby a platební podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací
f) Technické podmínky, j menovitě:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností 
od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy 
-  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17.12.2009 s 
účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků,

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich

čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4)
- Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací 

ve stupni DUR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, pokyn Ministerstva dopravy ze dne
13.5.2013, č .j. 208/2013-910-IPK/l

- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s 
účinností od 15.3.2012

- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové 
řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zásady pro přípravu D l MODERNIZACE EXIT 21 MIROŠOVICE -  EXIT 182 
KÝVALKA
- D l modernizace -  změny oproti Zásadám 12/2012 -  obecně
- Modernizace dálnice D l -  koncept postupu pro návrh opravy vozovky ve 2. etapě -  
Upřesnění postupu opravy (varianta 2) -  stmelená podkladní vrstva



g) Nabídka
h) Související dokumentyjmenovitě: „bude doplněno'

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a 
odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně 
odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít 
zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy 
o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSAN 
za objednatele:

PODEPSAN 
za zhotovitele:

•Mgr. So
. jpoVGFííHcL

Datum: 0 2 -01- 2915

PRAGOPROJEKT, a.s.

Datum: 27. 11.2014



\ wU.“!J

V Praze dne: 21 10, 201*

Našezn.: 18590/14-19510/M K

Číslo zakázky: 02PT-001800 

Vyřizuje:

L

"ELSTVÍ SILNÍC A  DÁLNIC ČR

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel'4) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

„D l ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu RDS/AD“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 354565 (dále jen „Zakázka44), Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněm (dále jen „zákon44), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 4 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky
Obchodní jméno, sídlo a IČO uchazeče

Celková 
nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

1. 1.

PRAGOPROJEKT, a.s
IČO: 452 72 387
se sídlem KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 
4

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

předsedou představenstva

2. 2.

SDRUŽENI SUDOP GROUP,

Vedoucí sdružení:
SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 257 93 349
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3

—

PRAGOPROJEKT, a.s.
KRyšánce 1668/16 
147 54 Praha 4



-  Zižlcov

Clen sdružení:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
IČO: 601 93 280
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 
6

Člen sdružení:
Dopravoprojekt Brno a.s.
IČO: 463 47 488
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

Člen sdružení:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO: 313 22 000
se sídlem Kominárska 2,4, 832 03 
Bratislava, SR

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

předsedou představenstva 
vedoucího sdružení, a

místopředsedou představenstva 
vedoucího sdružení

3. 4.

Valbek, spol. s r.o.
IČO: 482 66 230
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

jednatelem společnosti

....................

4. 3.

HBH / DPO / SHP / LINK / GEOtest / 
MOTT MAC DONALD / SHB.

Vedoucí sdružení:
HBH Projekt spol. s r.o.
IČO: 449 61 944
se sídlem Kabátníkova 216/5,602 00 Brno 

Člen sdružení:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. 
s r.o.

....................



ICO: 427 67 377
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 
Ostrava -  Moravská Ostrava

Člen sdružení:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
IČO: 188 27 527
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno

Člen sdružení:
Link projekt s.r.o.
IČO: 276 78 032
se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 
00 Bmo - Žabovřesky

Člen sdružení:
GEOtest, a.s.
IČO: 463 44 942
se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo 

Člen sdružení:
MOTT MAC DONALD LIMITED
IČO: 1243967
se sídlem Mott Mac Donald House, 8-10
Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0
2EE, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska
jednající prostřednictvím
MOTT MAC DONALD LIMITED -  org.
složka
IČO: 271 55 048
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Člen sdružení:
SHB, akciová společnost
IČO: 253 24 365
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupený pro účely jednám o shora 
uvedené veřejné z a k á z c e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H  

jednatelem vedoucího sdružení



Jako nej vhodnější nabídka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1, 
podaná uchazečem PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387 se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 
54 Praha 4, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala 
nej nižší nabídkovou cenu

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané uchazečem č. 1 PRAGOPROJEKT, a.s., na základě 
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona. / \

pověřena řízením ŘSD ČR



ŘEDITELSTVÍ SILN»€ A DÁLNIC ČR

V  Praze dne 2 1  10, 2014

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby nazvanou

„D l ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PD PS  v rozsahu RDS/AD“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 354565 (dále jen ,,Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“), 
následovně:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem č. 1

PRAGOPROJEKT, a.s.
IČO: 452 72 387 

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

O d ů v o d n ě n í :
Zadavatel rozhodl výše uvedeným způsobem, jelikož nabídka shora označeného uchazeče 
vyhověla zákonu a všem vyhlášeným podmínkám, požadavkům a kriteriím Zadavatele, 
a obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. Podrobné informace o posouzení a hodnocení 
podaných nabídek jsou obsaženy ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: D l ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu 
w RDS/AD ^

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dl ÚSEK 11 - 
MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu RDS/AD“, včetně podmínek Smlouvy 
o dílo a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dodatků zadávací dokumentace č.l, č j .  15752/2013-10500/MK, ze dne 2. 9. 2013, č.2, č.j.: 
1918/14-16200/MK, ze dne 7.2. 2014, č.3, č.j.: 3009/14-16200/MK, ze dne 21.2. 2014, č.4, 
č.j.: 12031/14-19440/MK, ze dne 28.7. 2014, Č.5, č.j.: 15568/14-19510/MK, ze dne 
14.8.2014.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Ceiková 
nabídková cena  

služeb bez DPH  v 
Kč

DPH Celková nabídková cena včetně DPH v Kč

D l USEK 
11 - MÚK 
Koberovi 
ce - MÚK 
Humpolec 
, PDPS v 
rozsahu 
RDS/AD

M

12 162 500,-

(b)

2 554 125,-

(c) =  (a) +  (b) 

14 716 625,-

Součástí této nabídky je  oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského 
dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu 
služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny 
činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky



(d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

(f) Technické podmínky, jmenovitě:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 
s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l 
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků,

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C l
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich

čerpám v digitální podobě (Datový předpis XC4)
- Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových 

dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, pokyn 
Ministerstva dopravy ze dne 13.5.2013, č .j. 208/2013-910-IPK/l

- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 
MD s účinností od 15.3.2012

- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zásady pro přípravu D l MODERNIZACE EXIT 21 MIROŠOVICE -  EXIT 182 
KÝVALKA
- D l modernizace -  změny oproti Zásadám 12/2012 -  obecně
- Modernizace dálnice D 1 -  koncept postupu pro návrh opravy vozovky ve 2. etapě 
Upřesnění postupu opravy (varianta 2) -  stmelená podkladní vrstva

(g) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější 
nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo



odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ry.šánce 1668/16.147 54 Praisr. -4 

IČO: 452 72 387, zapsán v OR 
M ěst. soudu v P raze odd.B, vl.145 '

Podpis funkce předseda představenstva

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení PRAGOPROJEKT, a. s.

Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum 10.9.2014



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D l ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu 
RDS/AD

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Dl 
ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu RDS/AD“, jakož i 
následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky 
se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, 
u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v 
případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné 
zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací 
dokumentace), jíž  je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové 
smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a 
uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu 
uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme 
právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů 
následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto oborech:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky -  odborem 
infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, 
v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem 
dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l dne 17.12.2009, 
s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a 
normami.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo 
přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za 
plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z 
části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce 
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy 
k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%

■ 15



základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 
subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 1.9.2014

PRAGOPROJEKT. a.s.
K Ryšánce lf>&8/ló, 147 54 P ra h a  4 

452 72 387, zapsán v O R  
M ěst. soudu v P raze odd.B, vl.1434

PRAGOPROJEKT, a.s.
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PŘÍLOHA 1 
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 
iČ: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Dl ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK 
Humpolec, PDPS v rozsahu RDS/AD“, ev. č. dle Věstníku veřejných 354565 (dále jen 
„dodayatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10 %.

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení subdodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo nebo místo 

podnikání subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli 

uhrazeno za plnění 
subdodávky

_______" ' ________ __------- ------- ____  -̂-----

___________-____' --------- " _____ ^

____ ___________ ____ _ ' ________----- --------" ^

______-------------- ---------------- ^ ------- ------  '

________ _ _ ------------- ------- - _______------

Uchazeč bude plnit zakázku především z vlastních zdrojů. Subdodavatelé uvedeni ve 
formuláři 1.4 Zadání části služeb se nebudou podílet na plnění zakázky více než ve výši 
10%.

V Praze dne 1.9.2014
PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 P rah a  4 
IČO: 452 72 587, zapsán v OR 

M ěst. soudu v P raze odd.B, vl.1434

PRAGOPROJEKT, a.s.
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ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 
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První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK“ -  (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky" nebo „VOP-D"), které lze všeobecně použít pro každou 
zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK“ (ZOP-D) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, 
vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílphy A, B a C 
Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
-  personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě 
o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením  
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.



I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka" znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Služby" znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují 
běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený 
výsledek činnosti -  předmět díla.

1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala 
zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. V e fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel" je totožný termín, jako „Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel 
v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními 
stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným  
ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickým i osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 
předpisů.

1.5 „Podzhotovitel" je  totožný termín, jako „Poddodavatel" případně „Subdodavatel" ve všech  
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 
ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem  
podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní 
nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je  podzhotovitel subdodavatelem  
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

1.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Sm louva o dílo" je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 
zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 
obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 
a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), 
Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zholovení díla existují a jsou  
uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované 
v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den" je  období mezi dvěmi za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza" znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem.
1.10 „Dopis o přijeti nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva 

o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem  

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných 
dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.12 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 
o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.



1.13 „Zvláštní příloha k nabídce11 znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást".

1.14 „Souhrn sm luvních dohod11 (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany 
uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách -  v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). 
K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je  součástí zadávací 
dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)x)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.
x) pro dokum entaci staveb „T echn ické kva lita tivn í podm ínky  pro dokum entaci staveb PK “ -  TK P-D . T echn ické podm ínky 

ve sm yslu těch to  obchodních  podm ínek  nejsou  to tožné s Technickým i podm ínkam i, vydávaným i v číslované řadě 

M inisterstvem  dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných 
ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, 
a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb 
je  stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v  Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A  nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V  případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:



-  bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 
v Příloze A,

-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 
podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,

-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv  
na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 
informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je  dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je  to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 
zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost 
spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou  

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění 
Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je  povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 
chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti 
svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

I -  zajištění přístupu všude tam, kde je  to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi 
zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.



SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je  stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom  nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVERENI ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy 

o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je  nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je  požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je  odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 
uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.



18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 
v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, 
pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je  povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je  povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

-  dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
-  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 
zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 
osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, 
bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své 

náklady sjednat pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik, uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je  povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouva o dílo je platná od data, posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím  

díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.
22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy 

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 
a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 

dohodou (dodatkem smlouvy).



23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 
požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli 

na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální 
výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 
jeho vyúčtováni smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 
ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v 51. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dní.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany, i
-  před níž se ta|o strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana úěelně vyhnout nebo j i překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo  

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 
služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
zhotoviteli své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů,



objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 
oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném 
objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 

denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2

obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným 
službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 
nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné 
služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti 

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 
a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem  

uvedeným v Příloze C.
30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo 

z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 
23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele 

r a provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která muse 

při mimořádných službách.
zhotovitel vynaložit

TERMINY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí 
fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel 
nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby 
za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních



obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 
zhotovitele práv uvedených v č l. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je  koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. 
Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, 
se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je  objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. V tomto případě je  běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne 
běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 
pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může 
v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní 
lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch 

jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem  

změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem  
a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného 

souhlasu druhé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 
objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 
jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít 
zato , že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil 
nesprávného jednání:



(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 
o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod  
volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá 

ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e­
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit 
nezávislou osobu, která posoudí zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy 
či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, 
na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je  oprávněna předložit spor k rozhodnutí 
obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

Název zakázky: „D l ÚSEK 11 - MÚK Koberovice - MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu 
RDS/AD“
Technické podmínky jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností 
od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy
-  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17.12.2009 s 
účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků,

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C l
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich

čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4)
- Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací 

ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, pokyn Ministerstva dopravy ze dne
13.5.2013, č .j. 208/2013-910-IPK/1

- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s 
účinností od 15.3.2012

- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové 
řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zásady pro přípravu D l MODERNIZACE EXIT 21 MIROŠOVICE -  EXIT 182 
KÝVALKA
- D l modernizace -  změny oproti Zásadám 12/2012 -  obecně
- Modernizace dálnice D l -  koncept postupu pro návrh opravy vozovky ve 2. etapě -  
Upřesnění postupu opravy (varianta 2) -  stmelená podkladní vrstva

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění 
dle článku 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPE za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 
nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti.
Způsob informování o průběhu plnění díla: Zhotovitel bude informovat objednatele 
o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání 
“výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před 
konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. 
Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, 
a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu 
objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis 
zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny



vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru 
minimálně dva originály. Tyto originály předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 
kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání výrobního výboru stal 
závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený 
zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, 
obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce 
a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) 
podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává 
závazným podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující 
minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob 
přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, 
funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující záznam 
zjednání výrobního výboruje povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou 
kopii kodsouhlasení všem osobám přítomným najednání. Záznam zjednání výrobního 
výboru se stává závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. 
Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, následně na všechny jeho 
originály vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí 
svůj podpis.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných 
podpisů nebo souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné 
pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:
- třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
Objednatel na prvním výrobním výboru určí zodpovědnou osobu/orgán, kterým bude 
dokumentace předávána k projednání / připomínkám.

5.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.4. VOP (komunikace 
a písemné výstupy v českém jazyce) činí 1 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení povinnosti.

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být 
součástí plnění této Smlouvy o dílo

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
17.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud 
je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné 
zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě



kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě, že je  Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli, může být 
pojištění doloženo buď prostřednictvím jediné pojistné smlouvy, pokrývající odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů, nebo prostřednictvím více pojistných 
smluv, pokrývajících odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě jednotlivými zhotoviteli 
samostatně. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku 
Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného 
plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, obsah a posouzení smlouvy, 
smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání 
této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím  stanovené lhůtě 
doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i 
na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být 
před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být 
nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či 
prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s 
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel 
požadovat, je  zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě trvání 
prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
22. Zahájení služeb: Zhotovitel je  povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu 

objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze generální 
ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo ředitel úseku plánování a realizace 
objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat. Pokud 
bude zhotoviteli udělen pokyn k zahájení poskytování plnění jinou osobou jednající za 
objednatele, než je  uvedeno výše, je  zhotovitel povinen vyžádat si od této osoby písemnou 
plnou moc objednatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, opravňující tuto osobu 
k udělení takového pokynu. Před doložením písemné plné moci dle předchozí věty není 
zhotovitel oprávněn zahájit poskytování plnění. Termín zahájení poskytování plnění 
počíná běžet okamžikem doložení této písemné plné moci.
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept VD-ZDS

do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k 
zahájení plnění na této dílčí části veřejné 
zakázky. Zhotovitel je  povinen neprodleně (tj. 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné 
výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části veřejné zakázky) předložit 
objednateli harmonogram odevzdání konceptu 
VD-ZDS po stavebních objektech. Objednatel 
upozorňuje zhotovitele, že si vyhrazuje právo 
požadovat po vzáiemné dohodě postupné 
předávání konceptů PDPS po stavebních 
obiektech



Koncept čistopisu VD-ZDS

do 5 týdnů od protokolárního předání všech 
připomínek ke konceptu VD-ZDS 
objednatelem. Lhůta začíná běžet okamžikem 
projednání těchto připomínek na výrobním 
výboru svolaném zhotovitelem neprodleně 
(nejpozději do 14 kalendářních dnů) od předání 
připomínek ke konceptu VD-ZDS 
objednatelem

čistopis VD-ZDS
do 3 týdnů od protokolárního předání 
souhrnného písemného stanoviska objednatele 
ke konceptu čistopisu VD-ZDS

výkon AD v průběhu stavby - předpoklad 2,5 roku

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb: 1 % z celkové ceny bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení.

25.3 Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny 
bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 30 kalendářních dnů.
31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 

maximálně však 1% z neuhrazené částky.
37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem: více než 5 

% z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla bez DPH).
40. Oznámení:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, N a Pankráci 546/56
145 05 Praha 4
T e l :+420 284 009 307
F ax :+420 284 009 175
E-mail: sabina.kolocova@rsd.cz

Adresa zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.ji. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
T el.:+420 226 066 111 
F ax:+ 420 226 066 119 
E-mail: obchod@,pragoproiekt.cz

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, 
stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):

5.1 Potřebná péče: Zhotovitel je  povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí 
řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy 
objednatele.

mailto:sabina.kolocova@rsd.cz


6.3 Důvěrnost -  možnost použití či zpřístupnění informací kjiným  účelům: Výjimku 
z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a běžně dostupné.

8.1 Rozhodování: Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele
se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je  však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit 
objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, 
resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů.

Postup pro schválení dokumentace VD-ZDS ve smyslu čl. 22.2. VOP je 
stanoven v čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek. Objednatel je povinen 
se k příslušnému konceptu čistopisu VD-ZDS písemně vyjádřit do 21 dnů 
od jeho předložení ze strany zhotovitele.

10.1 Podklady k provedení služeb: Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny
při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen 
až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, 
stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. 
Zhotovitel je  odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, 
a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit 
novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.

17.1 Smluvní strany ve smyslu § 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají prodloužení promlčecí doby práva objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo. Objednatel 
je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode 
dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její 
náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 
Tím není dotčena případná odpovědnost zhotovitele a lhůta pro uplatnění práva na náhradu 
škody dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 
ve znění pozdějších předpisů.

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť 
se projeví až později. Za vady vzniklé po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly 
způsobeny porušením jeho povinností.

18.2 Záruka za jakost: se stanovuje na 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla
pro projektovou dokumentaci VD-ZDS 

18.6 Oznámení vad: Oznámením vad se kromě písemného oznámení
(např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise 
(protokolu) o převzetí.

18.9 Bankovní záruka za řádné provedení díla -  výše záruky: 425 688,- Kč.
22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla: protokolární předání díla objednateli na adrese: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.



27.1 Smluvní strany sjednávají, že objednatel je  oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv 
odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli
k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v 
rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných 
silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné 
stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního 
povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je 
povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování 
plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již 
existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

35.1 Jazyk Smlouvy o dílo: Český
35.2 Právo Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí

pro ni Obchodní zákoník, zejména §§ 536-565 pro účely zhotovení 
projektové dokumentace s výjimkou těch jeho ustanovení, která 
jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

37.4. Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím 
podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto 
oborech:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy České republiky -  odborem infrastruktury pod ě.j. 
101/07-910-IPK/l dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, v platném znění a ve znění 
Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l dne 17.12.2009, s účinností od 1. ledna 2010, 
v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení 
této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

39.2 Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na nezávislé expertíze nebo supervizi na této 
stavbě: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ (nevztahuje 
se na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího 
řízení na uzavření této Smlouvy o dílo).



B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

Článek 3.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

v

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát 
dle ČSN EN ISO 9001: 2009 v platném znění

- projektovou činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany 
životního prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 
14001:2005 v platném znění

- projektovou činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OE1SAS 
18001:2008 v platném znění

- projektovou činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Zhotovitel je  povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané 
pro jiné než startovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje zdůvodju jejich nerovnocennosti 
se shora uvedenými doklady, je  zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady 
o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen 
před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad 
o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.“

v

Článek 5.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je  povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 
o dílo musí být v českém jazyce.“



Článek 15.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je  povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 
způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 
objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 
zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky, je  povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 
pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží 
životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 
takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo 
nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné 
porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

v

Článek 18.9 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy 
o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 
měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné 
provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti 
předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první 
písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky 
a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 
vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné 
provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.

Zhotovitel je  povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
provedení díla částku až do výše 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:
a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel 

neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu čji smluvní pokutu, k níž je  podle 

Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem 
záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává 
v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné 
provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli 
originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k poslednímu 
dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána



platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné 
provedení díla.

Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku 
za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

v

Článek 19.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 
pojištění
-  odpovědnosti za škodu ve smyslu § 43 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

a o změně souvisejících zákonů, v platném znění; a
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.
Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách/4

v

Článek 20.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je  povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, uzavřít 
pojištění ve prospěch objednatele proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele 
dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění 
zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel 
objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách.44

v

Článek 25.5 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující 
smluvní pokutu.44

v

Článek 35.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to 
jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále 
jen „Zákon o zaměstnanosti44) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen 
„Zákoník práce44), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu s 
povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech vydaným 
podle zvláštního právního předpisu, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci; to neplatí v případě 
převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.



Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 
po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je  povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, 
v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 
osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nej později do 5 pracovních 
dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 
závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 
práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je  podstatným porušením povinností ze 
strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení s doložením potřebných 
dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. 
Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká."

v

Článek 36.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Text Smlouvy o dílo je  zpracován v souladu s právními předpisy účinnými ke dni zahájení 
zadávacího řízení. Vstoupí-li po zahájení zadávacího řízení v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále též „Nový občanský zákoník"), jehož účinnost je  
stanovena na den 1. ledna 2014, řídí se Smlouva o dílo Novým občanským zákoníkem, je-li 
uzavřena po dni jeho vstupu v účinnost. Dovolává-li se Smlouva o dílo právních předpisů či 
ustanovení, které Nový občanský zákoníku zrušuje, vstupuje na jejich místo Nový občanský 
zákoník a jim  odpovídající ustanovení. Je-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak než v Novém 
občanském zákoníku, smluvní strany výslovně sjednávají, že upravily svá práva a povinnosti 
odchylně od Nového občanského zákoníku, a to v míře, v jaké to připouští Nový občanský 
zákoník, zejména jeho § 1 odst. 2.

Konkrétně pak smluvní strany sjednávají, nastane-li výše uvedený případ, následující:

Čtvrtý odstavec Předmluvy nově zní:

„ Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu 
Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu Nového 
občanského zákoníku (§ 1751) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro 
zhotovení příslušné zakázky. "



V článku 1.7 Všeobecných obchodních podmínek věta prvn í nově zní:

„Smlouva o dílo“ je  dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle 
Nového občanského zákoníku. “

Článek 18.1 Všeobecných obchodních podmínek nově zní:

„ Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět, díla v čase jeho odevzdání 
objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá 
vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně 
vylučují použití § 2605 odst. 2 Nového občanského zákoníku a sjednávají, že 
objednatel je  oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku 
ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem. "

v
Článek 19.1 Všeobecných obchodních podmínek nově zní:

„ Zhotovitel je  povinen, jestliže je  to uvedeno ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, sjednat pojištění
-  odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Nového občanského zákoníku; 

a
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.
Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných 
smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. "

Článek 22.2 Všeobecných obchodních podmínek nově zní:

„ Služby nebo jejich část jsou  dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části 
sjednané ve Smlouvě o dílo k  samostatnému předání a převzetí, je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. “

v
Článek 17.1 Případných dalších zvláštních obchodních podmínek nově zní:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Nového občanského zákoníku sjednávají 
delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené 
zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je  oprávněn 
uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je  
povinen k je jí náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda 
vznikla. Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Nového občanského zákoníku 
rovněž sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody 
způsobené vadou výrobku podle § 2939 Nového občanského zákoníku pro případ, 
že za tuto škodu odpovídá zhotovitel, tak, že objednatel je  oprávněn uplatnit nárok 
na náhradu škody způsobené vadou výrobku ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se 
objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je  povinen k  
je jí náhradě; objektivní promlčecí lhůta platí podle §  637 Nového občanského 
zákoníku. "

Článek 35.2 Případných dalších zvláštních obchodních podmínek nově zní:

„Právo Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí 
pro ni Nový občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely zhotovení



projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Na konec Přílohy A Zvláštních obchodních podmínek se nově doplňuje 
následující ujednání:

„Pro vyloučení jakýchkoliv případných budoucích pochybností smluvní strany 
výslovně vylučují použití § 2620 odst. 2 Nového občanského zákoníku a sjednávají, 
že zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, resp. ani celkové ceny za 
jednotlivé činnosti uvedené v oceněném rozpisu služeb ani ceny za hodinu, tj. 
zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. “

Bod 1) Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek nově zní:

„Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 
Nového občanského zákoníku. “

37.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhoviteli se rozšiřují o závazky uvedené 
ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. K návrhu 
smlouvy s podzhotovitelem se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jejího předložení. 
V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní 
příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce.“

v

Článek 38.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Strany prohlašují, že žádné z plnění zhotovitele či podzhotovitele na základě Smlouvy o dílo 
nenaplňuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.41

v

Článek 39.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo 
současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani 
jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na 
supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o 
dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu 
ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 
že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.44



PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím knacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis 
prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 
přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím 
k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 
rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí 
též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Předmětem projektových prací je vyhotovení „VD-ZDS/AD" stavby „D l ÚSEK 11 - MÚK 
Koberovice - MÚK Humpolec" (dále jen „stavba").

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu 
se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - 
odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, 
ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších 
platných dodatků a v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a 
rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014. Mostní objekty budou 
navrženy podle systému norem EN (Eurokody)."

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 
či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 
objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 
dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou- 
li/) s cílem úspory stavebních a provozních nákladů.

v y b r a n é  d o k u m e n t y  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  p r o  z a d á n í  s t a v b y
(DÁLE JEN „VD-ZDS")

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s metodikou zpracování PDPS 
tj. v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014. Součástí VD-ZDS je rovněž 
zpracování soupisu prací, ZTKP pro tuto konkrétní stavbu -  ve vazbě na TKP, PD a technické 
specifikace.



V  rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi 
zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné 
zakázky) předložit objednateli harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to

a) PDPS po stavebních objektech
b) ZTK P-zvlášť
c) Soupis prací - zvlášť

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty budou 
rozděleny do etap, tj. minimálně stavební objekty řady 200 - mostní objekty objednatel požaduje 
rozdělit na etapy a) založení, b) spodní stavba, c) nosná konstrukce, d) příslušenství. Každou 
takto stanovenou zvláštní etapu je objednatel povinen projednat s objednatelem zvlášť. Objednatel 
si vyhrazuje právo upravit harmonogram po dohodě se zhotovitelem podle svých potřeb a 
požadavků.
Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou 
zápisu z výrobního výboru) systém projednávání a odsouhlasování konceptu a čistopisů dílčích 
částí VD-ZDS. V tomto zápisu budou uvedeny závazné termíny pro

- Předání konceptu VD-ZDS k odsouhlasení objednatelem po stavebních objektech,
- Předání připomínek od objednatele po stavebních objektech zhotoviteli
- Předání konceptu čistopisu VD-ZDS objednateli k odsouhlasení
- Předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele zhotoviteli (PDPS po stavebních 

objektech)
- Vyskladnění čistopisů stavebních objektů v papírové a elektronické podobě

Zápis z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu díla VD- 
ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 22 Zvláštních obchodních 
podmínek.

Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Praha, 
Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4

Počet výtisků:

■ CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 
(např. ASPE, atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)

B CD dle předpisu pro předávání digitální projektové dokumentace C2

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 2x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu 2x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis vč. kompletních podkladů na CD/DVD

20x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

5x



Objednatel si je  písemně vyžádá VD-ZDS v čistopise po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen zapracovat do čistopisu 
VD-ZDS případné změny/doplnění vyvolané průběhem zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby a to nej později do 14 kalendářních dnů od předání všech požadavků na 
změny/doplnění od objednatele.

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty 
předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *dwg). Za 
otevřený formát nebude pro potřeby této Smlouvy o dílo považován formát *pdf.

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněny rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. 
Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb, a to následovně.

Autorský dozor
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu“.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou 
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli 
hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě 
hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl 
mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové 
sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá 
všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského 
dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. dopravné, stravné apod.).

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Celková součtová 
oze C Zvláštních

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Zhotovitel se zavazuje realizovat ostatní činnosti (dílo) dle této Smlouvy o dílp za celkové ceny 
stanovené pro jednotliyé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. 
tabulka nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v pří 
obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí á  souhlasí s tím, že pro určení ceny za 
jednotlivé činnosti je  rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném 
rozpisu služeb (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu na skutečný 
počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 
plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 
k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně 
a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.



PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 
požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

a Projektovou dokumentaci předcházejícího projektového stupně 
■ Doplňující průzkumy zajišťované externími zhotoviteli objednatele 

" Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve 
Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost 
zhotovitele, obsahující výčet jím  požadovaných dokumentů)

B Podklady pro zpracování Zvláštních technických kvalitativních podmínek 
■ Stavební povolení nebo souhlas s ohlášenou stavbou včetně souvisejících dokumentů, je-li 

k dispozici; případně vyjádření dotčených orgánů a dalších subjektů v rámci IČ pro 
stavební povolení.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu 
k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní 
komunikace, schváleném MD ČR -  Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 
2008, s účinností od 1. května 2008.



PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány.

2) Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) v rozsahu Přílohy A těchto Obchodních 
podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“ je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná, dle nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. 
Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným 
níže.
Pakliže není v této Smlouvě o dílo výslovně stanoveno jinak, zahrnuje cena veškeré nutné 
režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 
stravné apod. Cena je fixní a nebude se během platnosti Smlouvy o dílo měnit.

3) Termíny a způsob plateb 

Autorsky dozor
Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným 
počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, 
schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 
zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel 
objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl autorský dozor realizován, 
spolu se (i) zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští období ve vztahu 
k rozsahu autorského dozoru, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci autorského 
dozoru objednateli. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou 
je Mgr. Sabina Kolocová) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence 
odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované 
doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.
Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní 
před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, rjnusí obsahovat náležitosti podle zákona 
ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 
o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo



Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 
po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. 
V případě VD-ZDS bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu 
služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“, a to ve dvou částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu VD-ZDS 
a (ii) 30% z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS. Faktura bude vystavena na základě 
písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a 
nedodělků objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně provedených 
prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou 
k potvrzení převzetí) je Mgr. Sabina Kolocová.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět 
Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek 

. v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet 
hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě 
konceptu a čistopisu VD-ZDS.
Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní
před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 
o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

4) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

5) DPH  bude fakturováno podle platných předpisů.



NÁZEV AKCE:

Dl ÚSEK 11 -  MÚK Koberovice -  MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu
RDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Cena celkem - bez autorského dozoru Hodinová sazba AD

Autorský dozor

Cena celkem bez DPH H B B H 1 ■ ■

DPH (21%) ■ ■

Cena celkem vč. DPH X X 14 716 625

V Praze dne £8  “ 11“ 2014

T, i J,

předseda představenstva 
PRAGOPROJEKT, a.s.



D l ÚSEK 11 -  MÚK Koberovice -  MÚK Humpolec, PDPS v 
rozsahu RDS/AD

II.Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč

% ze stavebních 
nákladů

------  1082 000 000 0,97%
Výsledná cena VD-ZDS v Uč bez DPH') ■ ■ ■  .

* ) Pozn: Předpokládané náklady na dokumentaci VD-ZDS stanovte % z předpokládané hodnoty stavebních nákladů v Kč 

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje a nevyplňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kc 1VD-ZDS1 

Nabídková cena uchazeče v K č (VD-ZDS)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v  %

Předpokládaná hodinová sazba zadavatele v Kc lAD)

Nabídková hodinová sazb a uchazeče v K č (AD)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané hodinové sazby v  %

Předpokládaná cena AD 
celkem v Kč

m im m

87,78%

% ze SN

0,97%
80, 12%

Předpokládaná hodnota zadavntrle v Kc celkem

Nabídková cena uchazeče v  K č celkem

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

14 999 000 
12 162 300 

81,09%



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze 
Směrnice), schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

P o zn .: U chazeč v tá m c i táto části vypln í p řed p o k lád an ý  p o č e t v rá m c i d ilc i činnosti, hodinovou sazbu  a cenu - m odro buňky

D1 ÚSEK í  1 -  MÚK Koberovice -  MÚK '] 
Humpolec. PDPS v rozsahu RDS/AD .

počet
Kc/hocl Cena v Kc

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva ■ ■
1. Přehledná situace m
2. Koordinační situace '..fW
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) m
4. Bilance zemních prací V Ji
5. Zásady organizace výstavby wm
6. Celkové vodohospodářské řešení ■ : ■ •.

B. Stavební část

SO 11-101 Dálnice D1 km 82,420 -  91,240 m
SO 11-101.21 Úprava zárubní zdi v km 89,270-89,345

SO 11-120 Úpravy MÚK Humpolec

SO 11-131 Úprava účelové komunikace u nadjezdu D1-081

SO 11-132 Úprava silnice 111/12936 m
SO 11-133 Úprava silnice 11/129

SO 11-134 Úprava silnice 111/12924

SO 11-172 Dopravně inženýrská opatřeni

SO 11-173 Dopravní značeni *

SO 11-201 Most ev.č. D 1-082 v km 85,770

SO 11-202 Most ev. č. D1-086 v km 90,693

SO 11-221 Nadjezd ev.č. D1-081 v km 83,194

SO 11-222 Nadjezd ev.č. D1-083 v km 86,783

SO 11-223 Nadjezd ev.č. D1-084 v km 88,398 m
SO 11-224 Nadjezd ev.č. D1-085 v km 89,349

SO 11-261 PHS v km 90,130 - 90,300 vlevo m
SO 11-262 PHS v km 90,505 - 90,660 vlevo m
SO 11-301 Kanalizace D1 v km 82,420 -  91,240

SO 11-422 Přeložka přípojky NN pro portál EM v km 89,344

S 0 11-451 Přeložka a ochrana kabelů Telefonica 02  v SDP dálnice D1

SO 11-452 Přeložka optických a metalických kabelů Telefonica 0 2  v km 89,344 — —

SO 11-491 Dálniční systém SOS - kabelové vedení

SO 11-492 Dálniční systém SOS - hlásky



počet
hodin

Kč/hod C ena v Kč

SO 11-493 Dálniční systém SOS - šachty a prostupy ■
SO 11 -494 Dálniční systém SOS -  trubky pro optické kabely M * ■■
SO 11-495 Dálniční systém SOS - meteostanice m
SO 11-496 Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy ■ M i l i ..M
SO 11-497 Dálniční systém SOS - kamerový dohled ■ m
SO 11-498 Dálniční systém SOS - optický kabel DIS ; ; ;. . m  i .
SO 11-499 Dálniční systém SOS - úpravy na dispečinku SSŮD : m m
SO 11-801 Vegetační úpravy m M . . .
D. Doklady 1 : ■ ■ !■ (■  '
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) m
F. Kontrolní rozpočet m
G. Souvisící dokumentace ť . BÉÉpt 7;
H.ZTKP . . . ■■■/ : .
Reprografie v počtu dle VOP ■ ■ : ■ iMii,.
Celkem VD-ZDS bez DPH 10 495 600

předseda představenstva 
PRAGOPROJEKT, a.s.

P8AG0PR0.TERT, a.s. 
ti. lyláice 1668/16. 147 54 Prala# 

IČO: 452 Tž k /^ p s á a  v 03
Mést. soudu v Fr-us- F 4 7  s-P 1444



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. B) Položkový rozpočet - autorský dozor

<: v ran<‘ ' yiJm  h o d in ovo u  s.i ■bu-moc/r-i buňky.

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

autorského dozoru 2110 790 1 666 900
jCsna AD celkem bez DPií
=M C ___L. , . - .................■ ■■ > . . .  . -------

V Praze dne
2 8  * 11”  2014

m  54 p a  4

.......​...........​.............. 
předseda představenstva 

PRAGOPROJEKT, a.s.


