
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt : Název objektu : JKSO : 822 23 72

KOMUNIKACE

Stavba : Název stavby : SKP :

II/203 křižovatka s II/230-hr.okr.Tachov

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Projekční kancelář Rojt

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem

HZS

RN II.a III.hlavy Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí :

Základ pro DPH 15 %  činí :

DPH 15 %  činí :

Základ pro DPH 21 %  činí :

DPH 21 %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Jaroslav Rojt

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Bude určen ve výběrovém řízení

9 962 808,40 Kč

2 092 189,76 Kč

12 054 998,16 Kč



 II/203 křižovatka s II/230-hr.okr.Tachov

 KOMUNIKACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1. Zemní práce 801 600

4. Vodorovné konstrukce 2 904

5. Komunikace 8 171 384

91. Doplňující práce na komunikaci 10 382

93. Dokončovací práce inž. staveb 40 800

97. Prorážení otvorů 49 350

99. Staveništní přesun hmot 886 388

CELKEM  OBJEKT 9 962 808

Stavba :

Objekt :



II/203 hranice křižovatky s II/230-hr.okr. Tachov

 KOMUNIKACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1. Zemní práce

1. 113 10-7142.R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 120,00 152,00 18 240,00
v místě napojení na délku cca 5 m

celkem: 150

(pro vyrovnání výškové diference)

2. 113 15-1212.R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.3 cm m2 16 320,00 48,00 783 360,00
s naložením hmot na dopravní prostředek

KOMUNIKACE

km 0,000  - 2,700 : 16 200

(vč.  Křižovatek: 120 )

Celkem za 1. Zemní práce 801 600,00

Díl: 4. Vodorovné konstrukce

4. 457 62-1411.R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m m 22,00 132,00 2 904,00
v místě napojení na stáv. asf. kryty

KOMUNIKACE

ZÚ km 0,000 : 6

KÚ km 2,700 : 6

křižovatky - 10

,

Celkem za 4. Vodorovné konstrukce 2 904,00

Díl: 5. Komunikace

5. 569 81-1111.R00 Zpevnění krajnic asf. recyklátem tloušťky  10 cm m2 2 700,00 64,50 174 150,00
prům. šířka krajnice 0,5 m

KOMUNIKACE

km 0,000  - 2,700 :2 700

6. 573 23-1111.R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 32 640,00 11,50 375 360,00
s rozprostřením

KOMUNIKACE

km 0,000  - 2,700 : 32 640

(vč.  křižovatek)

7. 577 14-2122.R00 Beton asfalt. ACL 16 S modifikovaný ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm m2 16 200,00 207,52 3 361 824,00

 s rozprostřením  a zhutněním 

8. 577 11-2124.R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 16 320,00 261,03 4 260 050,40
s rozprostřením a zhutněním

KOMUNIKACE

km 0,000  - 2,700 : 5600

(vč.  křižovatek)

Celkem za 5. Komunikace 8 171 384,40

Díl: 91. Doplňující práce na komunikaci

9. 914 99-1001.R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 10,00 145,00 1 450,00
po dobu prací, orientačně: 10

10. 914 99-2001.R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 200,00 25,00 5 000,00
předpokládaná doba provádění  20 dní

20*10

11. 914 99-3001.R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 10,00 50,00 500,00
viz položka montáž

12 919 73-5112.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 22,00 156,00 3 432,00
v místě napojení na stáv. asfalt. kryty

KOMUNIKACE

ZÚ km 0,000 : 6

KÚ km 2,700 : 6

Celkem za 91. Doplňující práce na komunikaci 10 382,00

Díl: 93. Dokončovací práce inž. staveb

19. 938 90-9311.R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 16 320,00 2,50 40 800,00
po provedeném frézování a aplikací spoj. postřiku

KOMUNIKACE

km 0,000  - 2,700 : 16 320

(vč.  křižovatek)

Stavba :

Objekt :



II/203 hranice křižovatky s II/230-hr.okr. Tachov

 KOMUNIKACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

Celkem za 93. Dokončovací práce inž. staveb 40 800,00

Díl: 97. Prorážení otvorů

20. 979 08-2213.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 175,00 42,00 49 350,00
živičná frézovaná drť:  1 175

(místo upřesní investor - v místě stavby - použito na stavbě)

Celkem za 97. Prorážení otvorů 49 350,00

Díl: 99. Staveništní přesun hmot

21. 998 22-5311.R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 4 142,00 179,00 741 418,00
  1. Zemní práce: 0,000

  4. Vodorovné konstrukce: 0,000

  5. Komunikace: 4 142

91. Doplňující práce na komunikaci: 0,000

93. Dokončovací práce inž. staveb: 0,000

97. Prorážení otvorů: 0,000

22. 998 22-5391.R00 Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 1 km t 4 142,00 35,00 144 970,00
  1. Zemní práce: 0,000

  4. Vodorovné konstrukce: 0,000

  5. Komunikace: 4 142

91. Doplňující práce na komunikaci: 0,000

93. Dokončovací práce inž. staveb: 0,000

97. Prorážení otvorů: 0,000

Celkem za 99. Staveništní přesun hmot 886 388,00


