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 č. smlouvy Objednatele:   000846 00 18 
 č. smlouvy Zhotovitele: …..………… 
 
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 
 
 

 

Smluvní strany 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

BOMART spol. s r.o. 
se sídlem: Ohradní 1159/65 140 00 Praha 4 
zastoupená: Ing. Martinem Závodným, jednatelem 
IČO: 25091905 
DIČ: CZ25091905, plátce DPH 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 48981 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 25.9.2018,   

č. 1000180875 s názvem „Zajištění projekčních a inženýrských činností pro výstavbu 
garáže Klíčov“ dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). 

1. Předmět díla 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupních pro územní řízení, pro 
stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 
Sb. (tato dokumentace bude použita jako jeden z podkladů pro výběr dodavatele stavby) 
dle UNIKA 2017 – viz tab. 3.3.1 pol. 1, 0, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4,4.1, 4.2, 7.1 a 9.2 se všemi 
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obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní 
správy. Dále zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, zpracování 
komplexních projektových dokumentací stavební a technologické části. Projektové 
dokumentace (dále jen „PD“) budou vyhotoveny se všemi obsahovými náležitostmi pro 
úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy a následné získání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele. 
Činnosti budou vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA 2017 se zahrnutím veškerých 
ostatních činností, jako je:  

(a) veškeré nutné projekční činnosti k procesu EIA (v případě nutnosti), 
(b) veškeré nutné inženýrské činnosti k zajištění závazného stanoviska procesu EIA, 
(c) vypracování projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro územní 

rozhodnutí (DUR), 
(d) majetkoprávní elaborát, 
(e) zajištění územního rozhodnutí (ÚR), včetně zajištění stanovisek DOSS a všech 

souvisejících činností, 
(f) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), DIO, 

(g) zajištění stavebního povolení (SP), včetně zajištění stanovisek DOSS a všech 
souvisejících činností, 

(h) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), 
(i) zajištění autorského dozoru pro toto Dílo, které obsahuje po stavební stránce 

výstavbu nové zateplené haly karosárny pro autobusy. 

1.2 Rozsah požadovaných prací: 
1.2.1 Práce projektové a další práce 

­ zpracování oznámení pro zjišťovací řízení a v případě nutnosti dokumentace 
pro další řízení procesu EIA, včetně zajištění kladného stanoviska; 

­ zpracování PD pro územní řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 
platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele, 
vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění; 

­ předání PD pro územní řízení k připomínkovému řízení Objednateli; 

­ vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do PD; 
­ projednání výsledné dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen 

„DOSS“) a získání pravomocného územního rozhodnutí; 
­ zpracování PD pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 

platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele, 
vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění; 

­ předání PD pro stavební řízení k připomínkovému řízení Objednateli; 

­ vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do PD; 
­ projednání výsledné dokumentace s DOSS a získání pravomocného stavebního 

povolení; 
­ zpracování dokumentace všech stupňů v podrobnosti dle vyhlášky č. 405/2017 

Sb. a dalšími platnými technickými normami, vnitropodnikovými normami 
Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita 
pro výběr dodavatele stavby; 

­ vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu MS EXCEL 
+ PDF, dále v programu ASPE ve standardu XC4, včetně výpočtu množství a 
jeho aktualizace dle vývoje Díla. 
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1.2.2 Doprovodné práce 

­ zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti), 
­ projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových 

a odvozových tras, vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, 
řešení ploch zařízení staveniště, včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a 
elektrické sítě); 

­ zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, 
tzn. tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a 
parcelního čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením 
výměr podle jednotlivých záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, 
dočasný zábor dlouhodobý), a zákresu do katastrální mapy; 

­ zpracování geodetické dokumentace; 

­ zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně 
zjištění skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí; 

­ zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
­ zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2 ks; 

­ případně další dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení, vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu. 

1.2.3 Výkon autorského dozoru 

­ Výkon autorského dozoru při realizaci Akce. 

1.3. Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru 
dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. v platném znění o dokumentaci staveb, resp. UNIKA 

2017: 
­ Zpracování oznámení a kladné projednání v rámci zjišťovacího řízení EIA a 

v případě nutnosti zpracování dokumentace a získání kladného stanoviska 
procesu EIA v rozsahu nezbytném pro provedení Akce. 

1.3.1 Dokumentace pro územní řízení; 
­ Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro 

provedení Akce; 

­ Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“): 

A. Úvodní údaje, identifikace, 
B. Průvodní zpráva, 
C. Situace stavby, 
D. Souhrnná technická zpráva, 
E. Výkresová dokumentace, 
F. Dokladová část (vstupní podklady pro projektování). 

1.3.2 Dokumentace pro stavební povolení 
­ Doplnění a aktualizace průzkumů, 

­ Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“): 

A. Průvodní zpráva, 
B. Souhrnná technická zpráva, 
C. Situace stavby, 
D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček), 
E. Zásady organizace stavby, 

F. Celkové náklady stavby, 

G. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů, 

H. Geodetická dokumentace. 
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1.3.3 Dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru dodavatele Akce  

­ Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle UNIKA 
2016 (dále jen „DPS“): 
A. Průvodní zpráva, 
B. Souhrnná technická zpráva, 
C. Situace stavby, 
D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček), 
E. Zásady organizace stavby, 
F. Technologická část – provozní soubory, 
G. Stavební část – stavební objekty, 
H. Celkové náklady stavby, 
I. Geodetická dokumentace. 

1.3.4 Výkon autorského dozoru 

­ Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku 
UNIKA v platném znění po dobu realizace Akce, až do doby vydání 
kolaudačního souhlasu. 

­ Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě 
výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon 
AD i v jiných případech. 

­ Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, oznámí to Objednateli bez 
zbytečného odkladu, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným 
předem odsouhlaseným způsobem, Dodavatele stavby uvědomí v případě 
nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení PD a předpokládané důsledky. 

­ Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon AD, 
zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a 
na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace Akce. 

­ Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede 
Zhotovitel potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
řešení. 

Rozsah stavby je dán technickou specifikací Objednatele v Příloze č. 3 této Smlouvy.  

1.3.5 Technické zadání 
- samostatná zateplená krytá hala, včetně rozvodu vody (teplá/studená + odpady); 
- topení, větrání, osvětlení, odsávání výfukových plynů;  

- rozvody el. sítě, včetně zásuvek na 24 V, resp. 30 V – 400V; 

- WC, rozvod stlačeného vzduchu; 

- místnost pro četaře s možností připojení PC; 
- rozměry haly – cca. 27 x 20 m, výška 8 m; 

- podlaha upravená pro karosářské a svářečské práce, včetně nivelizace podlahy 
pro zvedání autobusů se dvěma sadami 6-ti sloupových zvedáků; 

- 6 sloupových zvedáků; 
- 4x lamelová vrata, včetně bočního vstupu do haly; 

- místo pro svářecí pracoviště (ochranný pracovní kout), včetně příručního skladu 
svařovací techniky; 

- umístění haly v prostoru mezi skladem náhradních dílů a plotem areálu Garáže 
Klíčov; 

- zřízení nového nouzového výjezdu/vjezdu do areálu Garáže Klíčov. 
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2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 
2.1 Zahájení plnění Zhotovitelem započne na písemný pokyn Objednatele. Termíny plnění: 

­ požadovaný termín podání oznámení pro zjišťovací řízení EIA – do 2 měsíců od 
písemného pokynu Objednatele; 

­ požadovaný termín předání dokumentace pro posouzení v procesu EIA (v případě 
nutnosti dle stanoviska ve zjišťovacím řízení) do 2 měsíců od písemného pokynu 
Objednatele; 

­ požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení – do 
2 měsíců od písemného pokynu Objednatele; 

­ požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení se 
zapracovanými připomínkami Objednatele a zahájení projednání této dokumentace 
s DOSS s cílem získání územního rozhodnutí – do 1 měsíce od dodání připomínek 
Objednatelem. O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x 
měsíčně písemně informovat; 

­ požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení – 
do 2 měsíců od pokynu Objednatele; 

­ požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení 
se zapracovanými připomínkami Objednatele a zahájení projednání této dokumentace 
s DOSS s cílem získání stavebního povolení – do 1 měsíce od dodání připomínek 
Objednatelem. O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x 
měsíčně písemně informovat; 

­ požadovaný termín předání PD pro provedení stavby – do 2,5 měsíců od písemného 
pokynu Objednatele; 

­ termín výkonu AD – po dobu realizace stavby – předpoklad 8 měsíců. 

2.2 Objednatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá 
mu dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení předmětu Díla podle 
této Smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, 
telefonicky, faxem, elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně s tím, že na požádá-
ní bude předána písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně 
potvrzeny písemnou formou. 

Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou 
povahu předaných podkladů. 

2.3 Místem plnění výkonu AD je místo stavby, tj. Garáž Klíčov, Praha. 

2.4 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele, 
který Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím protokolu. 

2.5 Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci splnit, nebo z těchto důvodů nebude 
Zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. Za 
okolnosti vyšší moci se zde rozumí přírodní nebo průmyslová pohroma, nikoliv běžná 
nepřízeň počasí apod. a z pohledu Zhotovitele musí představovat objektivně 
nepředvídatelnou překážku v provádění Díla. Okolnost vyšší moci je Zhotovitel 
Objednateli povinen oznámit do 3 dnů ode dne, kdy se o takovéto překážce dozví nebo 
dozvědět mohl a měl. K pozdě podanému upozornění se nepřihlíží. Rovněž pokud se 
nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných 
vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu Díla ze strany Zhotovitele. 
Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění Díla o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude 
vzájemně odsouhlasena Smluvními stranami dodatkem k této Smlouvě.  
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2.6 Závazek provést Dílo je splněn předáním předmětu Díla Objednateli a jeho převzetím 
Objednatelem. Případné vady Díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po převzetí předmětu Díla. Oznámenou vadu Díla je Zhotovitel 
povinen odstranit neprodleně, nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané s Objedna-
telem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu Díla do 5 kalendářních dnů v případě vady znemožňující 
provedení stavby a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující provedení 
stavby ode dne jejího oznámení Objednatelem. 

3. Cena za dílo 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení Díla. Cena se 
sjednává dohodou a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je 
nejvyšší přípustná a nepřekročitelná. 

3.2 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena ve výši 2 199 000,-  Kč bez DPH 

 (slovy:  Dvamilionyjednostodevadesátdevěttisíckorunčeských bez DPH) 
 Z toho: 

 Údaje v Kč bez DPH 

Cena za projektové a další práce 2 049 000,- Kč 

Cena za výkon AD 150 000,- Kč 

 
3.3 Podrobný položkový rozpis ceny je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem 
na rozpočet. Podrobný položkový rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které v něm nemají 
svůj ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění. 

3.5 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen 
v rámci této Smlouvy poskytnout Objednateli při provádění předmětu Díla. Dále pak 
obsahuje náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla ve lhůtě stanovené touto 
Smlouvou. Její úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání 
Objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků. Cena je nezávislá na inflaci, tj. 
žádná ze Smluvních stran nemůže požadovat úpravu ceny z důvodu změny míry inflace. 

3.6 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). 

4. Počet vyhotovení 
4.1 V ceně Díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedené 

v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení bude 
v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění územního řízení i stavebního 
povolení, které organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně Díla je celkový a nezbytný 
počet vyhotovení pro úspěšné zajištění územního řízení a stavebního povolení. Pro účely 
interních potřeb Objednatele pak ve 2 vyhotoveních vytištěné, v digitální podobě ve 2 
vyhotoveních vždy pro stupeň DUR a DSP. DSP bude vydána v listinné podobě v 8 
vyhotoveních, v digitální podobě v 8+2 vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace v 
digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD 
bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro 
provádění stavby bude obsahovat 12x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu MS 
EXCEL, ASPE a PDF.  
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4.2  Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v odst. 4.1 této 
Smlouvy, budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem 
dle přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č. 2 této Smlouvy. 

4.3 Výsledky obstarání projektových podkladů dle odst. 1.1 této Smlouvy budou 
zapracovány do PD.  

5. Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace současně s předáním a převzetím části Díla podle 
odst. 2.1 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturovat nejpozději do 15 kalendářních 
dnů od DUZP, kterým je den předání a převzetí části Díla uvedený v předávacím 
protokolu potvrzeném zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou 
faktury. Dílo bude předáno podle odst. 2.3 a 2.4 této Smlouvy zástupci Objednatele pro 
věci technické dle odst. 9.2 této Smlouvy. 
Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle odst. 2.1 a fakturováno na základě 
odst. 3.2 této Smlouvy. 
Za den dokončení Díla je považováno předání a převzetí poslední části Díla. 

5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem. 

5.3 Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat zejména tyto údaje: 
­ název a číslo stavby, 

­ údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky, 

­ číslo smlouvy Objednatele, 

­ den odeslání a vyznačení splatnosti faktury, 

­ bankovní spojení Zhotovitele, 
­ fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH), 
­ číslo objednávky Objednatele, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel 

Zhotoviteli, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, 

­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 

­ předávací protokol, 
­ potvrzený soupis provedených prací, 
­ vyčíslení zádržného. 

5.4 Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele. 
5.5 Pokud faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 

údaje specifikované v čl. 5. této Smlouvy nebo bude neúplná nebo nesprávná, je ji (nebo 
její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

5.6 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení Objednateli. 
5.7 Faktury uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na 

faktuře. 
5.8 Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení provádění Díla před jeho 

dokončením nebo k odstoupení Objednatele od této Smlouvy z důvodů, které neleží na 
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straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované Dílo 
podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. 
Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto odst., pokud by 
k ukončení Smlouvy došlo z důvodů dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
Dílo bude prováděno v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna 
kontinuita, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat i pokyny 
týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění Díla. Dojde-li k přerušení 
provádění Díla na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, 
nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny za navazující činnosti, které nebyly 
realizovány, resp. cena bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací ceny podle 
Přílohy č. 1 této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany postupovat, pokud se 
v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitele ukáže potřeba některých činností 
jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude takto 
předpokládaná část Díla realizována za současného poměrného snížení ceny. 

5.9 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí Díla a dílčích plateb 
takto: 

­ cena za jednotlivé stupně PD bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých 
stupňů PD po zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem; 

­ zbývajících 10 % ceny jednotlivých stupňů PD slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky vydání a nabytí 
právní moci územního rozhodnutí u Dokumentace pro územní řízení (DÚR), vydání 
a nabytí právní moci stavebního povolení u Dokumentace pro stavební řízení (DSP). 
U Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) a Dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) bude zbývajících 10 % hrazeno po dokončení realizace samotné stavby a to 
vždy na základě písemné výzvy Zhotovitele; 

­ cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a 
zprovoznění stavby zrealizované dle projektu. 

5.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty uveřejněné v registru 
plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude mít daný 
účet uveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po 
uveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se 
v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

5.11 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

5.12 Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí Díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na Díle, jejíž přílohou bude 
rekapitulace dílčích faktur. DUZP bude den podpisu předávacího protokolu, tj. den 
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

5.13 Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech Smlouvy s výjimkou 
případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy 
mu k tomu byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech přebírá 
odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu právních jednání, které je třeba 
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učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, 
jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se 
zařizování záležitostí dle této Smlouvy, které má k dispozici. 

6.3 Zhotovitel musí při své činnosti podle této Smlouvy postupovat v souladu s právním 
řádem České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních 
orgánů, řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez 
jeho předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze 
v případě, kdy je to ve prospěch Objednatele nebo Objednateli hrozí závažná újma a za 
předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. 
Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce 
Objednatele. 

6.4 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od 
Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má 
povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán 
předávací protokol. 

6.5 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle této Smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá 
za řádnou realizaci činností dle této Smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění 
Díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska 
realizace provádění Díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že 
některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými 
normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit 
a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami 
a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 

6.7 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností 
dle této Smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

6.8 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 
finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v době trvání této Smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je 
Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

6.9 Pokud Objednatel rozhodne o podání žádosti o financování z fondů EU a Akce bude 
z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele 
jako příjemce dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování Akce mezi 
Objednatelem a Ministerstvem dopravy ČR, zejména spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písmena e) zákona o finanční kontrole. 

7. Další povinnosti  
7.1 Zhotovitel je povinen zvát Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 

důležitá jednání o provádění Díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 
5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž vyzývat Objednatele k účasti na 
jednáních. 

7.2 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech 
zásadních změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých 
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technologií, při změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, 
pokud nebude dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky při provádění Díla od 
stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat 
o těchto skutečnostech Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí 
k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 

8. Smluvní pokuty 

8.1 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
­ za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného 

v odst. 2.1 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny 
Díla bez DPH a to za každý i započatý den prodlení; 

­ za každou vadu Díla znemožňující realizaci Akce, která nebyla v přiměřené lhůtě 
přes upozornění Objednatele odstraněna, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
15.000,- Kč za každý takový případ a den trvání stavu; 

­ za každou vadu Díla neznemožňující realizaci Akce, která nebyla v přiměřené lhůtě 
přes upozornění Objednatele odstraněna, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- 
Kč za každý takový případ a den trvání stavu; 

­ za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 
prokázat její trvání podle odst. 9.1 této Smlouvy, ve výši 100.000,- Kč za každý 
takový případ a každý byť i započatý den trvání stavu; 

­ za porušení povinnosti mlčenlivosti podle odst. 6.8 této Smlouvy, ve výši 100.000,- 
Kč za každý případ porušení této povinnosti; 

­ za nesplnění jakékoliv další smluvní povinnosti Zhotovitele, na které byl Zhotovitel 
písemně upozorněn Objednatelem, a které v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem 
nesplnil, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den trvání 
takového stavu. 

8.2. Celková výše smluvních pokut není omezena. Smluvní pokuty je možné ukládat 
kumulativně i opakovaně. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být 
kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

8.3. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 
oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Za tímto účelem Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta 
snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 

8.4. Smluvní pokuta bude fakturována samostatně a je splatná do 30 dnů od doručení 
písemné faktury Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura 
k uhrazení smluvní pokuty musí obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 
Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

8.5. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

9. Zvláštní ujednání 
9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 

škodu související s plněním této Smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 
Desetmilionů korun českých) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho písemnou žádost trvání pojistné 
smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti. 

9.2 Zástupci Smluvních stran oprávnění k jednání v rámci této Smlouvy: 
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Za Objednatele 

 ve věcech technických: 

 

Za Zhotovitele 

ve věcech technických:  

 

ve věcech smluvních:  
 

 
Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným 
písemným oznámením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči Smluvní 
straně účinná okamžikem, kdy jí byla oznámena. 

9.3 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem 
Objednatele. 

9.4 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci Smluvních stran ve věcech technických a Zhotovitelem doložen do 
dokladové části Díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a 
požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
Objednatele. 

9.5 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

9.6 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, 
který přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace. 

9.7 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem. 

9.8 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci 
svých pracovních povinností, vyplývajících z této Smlouvy, vstupují do objektů nebo na 
místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech 
předem poučeni. 

9.9 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy při podstatném porušení 
Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy se pokládá zejména prodlení Zhotovitele 
s plněním některého z termínů uvedených v čl. 2 této Smlouvy o více než 30 dní. 

9.10 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud byl Zhotovitel pravomocně 
odsouzen za některý z trestních činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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9.11 Právo Smluvních stran na odstoupení od této Smlouvy podle Občanského zákoníku 
zůstává zachováno. 

9.12 Odstoupením se tato Smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 
druhé Smluvní straně.  

9.13 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za 
Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

9.14 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího. 

9.15 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí Díla. Poskytnutím záruky Zhotovitel odpovídá za to, 
že Dílo bude provedeno řádně v souladu s touto Smlouvou, zadávacími podmínkami a 
přejímá závazek, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití 
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé 
vlastnosti. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky Díla, které se projeví u Díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za 
zhotovené Dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů). 

9.16 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 
5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní 
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše 
uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 (dvaceti) pracovních dnů. 

9.17 Zhotovitel dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, touto 
Smlouvou poskytuje Objednateli výhradní územně a časově neomezenou licenci ke 
všem majetkovým autorským právům k Dílu a jeho částem. Zhotovitel prohlašuje, že 
je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout. Cena licence je 
součástí celkové ceny Díla. Smluvní strany sjednávají, že Dílo nebo jeho části se 
protokolárním předáním Objednateli stává jeho vlastnictvím a přechází na něj práva 
ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují 
ustanovení § 2633 Občanského zákoniku. Dílo se Smluvními stranami považuje za 
dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. a 
Objednatel je oprávněn takové Dílo (projektovou dokumentaci) nebo jeho části dále 
rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, 
nahrávat na nosiče médií a jinak s Dílem disponovat. Objednatel není povinen licenci 
využít. 

9.18 Podpisem této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní 
ochrany Díla, neomezenou územní a množstevní výhradní licenci k užití Díla 
zejména vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové 
dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 
poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, 
včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 
jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných 
částí stavby a bude opravňovat jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 
uživatelem příslušné části stavby, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším 
osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, 
změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. 

9.19 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 
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oprávnění tvořící součást této licence jakékoliv třetí osobě formou další licence 
(podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo 
na dodatečnou odměnu. 

9.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (včetně případných příloh a 
dodatků) bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, ani za důvěrné 
informace ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí 
s ejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. Objednatel je 
povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a plnění této zákonné 
povinnosti nelze považovat za vyzrazení důvěrných informací nebo obchodního 
tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této 
Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně požádají a bude-li 
zákonný nárok na jejich poskytnutí. 

9.21 Zhotovitel na sebe tímto přebírá veškeré nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 Občanského zákoníku. 

10. Závěrečná ustanovení 
10.1 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

Smluvní strana obdrží po jednom. 

10.2 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této 
Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními 
stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o 
této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

10.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují podpisem 
této Smlouvy. 

10.4 Smluvní strany prohlašují, že ve Smlouvě jsou uvedeny veškeré náležitosti, které chtěly 
ujednat a že Smlouva je úplná. 

10.5 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran. Při 
výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě přikládají. 
Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

10.6 Veškeré změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků k této Smlouvě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

10.7 Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze 
neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

10.8 Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran ve 
formě dodatku k této Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak. 

10.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
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10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpis ceny   
Příloha č. 2 - Ceník reprografických prací  

 

V Praze dne ……………….. V Praze dne ……………… 
 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 

 

 

 

…………………………..…….. …………………………………..…… 
Mgr. Martin Gillar Ing. Martin Závodný 
předseda představenstva jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, BOMART spol. s r.o. 
akciová společnost 
 
 
 
 
…………………………………… 
Ing. Ladislav Urbánek 
místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


