
SMLOUVA o DÍLO

č. S/20/2018/0092

č. sml. zhotovitele: 2018/019/470

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

 

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horni Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení:_

číslo účtu:_

zastoupená:

ve věcech smluvních paní Hanou Moravcovou, starostkou

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:—

Ing. Aleš Lada, tel.:—

Dana Králová, tel.:—

(dále jen „objednatel“)

První KEY-STAV, a.s.

sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

IČ: 25385127

DIČ: C225385127

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B

vložka 1781

bankovní spojení:—

číslo účtu:—

zastoupený/á: Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva

ve věcech realizačních a technických:

 

(dále jen „zhotovitel“)
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|. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

svěřenu ve své správě pozemek KN parc. č. 1991, 1987/1 a pozemek KN parc.

č. 1987/2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele kveřejné zakázce

s názvem „Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalská Tvrz“.

||. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Rekonstrukce a přístavba

Stodoly vareálu Chvalská Tvrz“ dle dokumentace pro provedení stavby

zpracované Ing. Ivanem Řezáčem 206/2018, která byla přílohou zadávací

dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a položkového rozpočtu, který je

přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího

památkové chráněného objektu stodoly a přístavba nového objektu k této

stodole.

. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti o rozsahu díla se má za to, že předmětem

díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové

dokumentaci.

. Dílo bude provedeno v souladu s:

. podmínkami pro provedení stavby stanovenými v pravomocném

společném územním rozhodnutí a stavebním povolení č.j. MCP20

005573/2018/OVUR/Br ze dne 6. 4. 2018, které bylo součástí zadávací

dokumentace veřejné zakázky,

. se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy

výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb

a technických zařízení,

. a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo

bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných

objektů ve správě objednatele.

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací — se

všemi jejími částmi, výkazem výměr a tyto překontroloval. Případné nejasné

podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil
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s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že

mu nejsou známě žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní

odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel

pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností

však odpovídá objednateli stejně, jako byje provedl sám.

|||. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 12. 11. 2018

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 9. 7. 2019 (doba

výstavby 240 kalendářních dnů)

. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.

. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za

řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro

ojedinělé drobně vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují.

. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho kodevzdání před sjednaným

termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo

i v tomto zkráceném termínu.

. Místo plnění: Chvalská Tvrz, ul. Na Chvalské tvrzi, Praha 9 — Horní Počernice,

pozemky KN parc. č. 1987/2, 1991, 1987/1 v k.ú. Horní Počernice.

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání

staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DiLA

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila stanovenou

položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena za provedení díla celkem bez DPH: 33 659 916,00 Kč

DPH 21 %: 7 068 582,36 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 40 728 498,36 Kč.
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5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek

jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů.

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně

díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke

zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady

zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště

včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize,

provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační

zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní akomplexní vyzkoušení díla,

zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla

objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech

materiálů, poplatky a práce spojené s realizaci stavby zhotovitelem, zejména pak

náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění

a likvidace všech odpadů.

7. Sjednanou cenu lze měnit vpřípadě změny daňových předpisů a pouze za

předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel

není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových

předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné

riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené

se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové

zátěže.

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi

a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti

dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně

započHaL

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty,

které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu

realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají

vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým

rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být

obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli

objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření

dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.

10.Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel

jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou

odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel

si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou

obsaženy v dokumentaci.
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11.Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na

náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly

nebo mohly vzniknout.

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou

objednatelem poskytovány.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována

průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“).

3. Fakturovány budou práce, dodávky a služby provedené za příslušný kalendářní

měsíc realizace díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého kalendářního

měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží

objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní následujícího měsíce

oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb za minulý

měsíc (dále jen „soupis“). Objednatel je povinen provést kontrolu vykázaných

prací a do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení soupisu se vyjádřit a vrátit soupis se

svým stanoviskem zhotoviteli.

4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na

dílčí plnění a tuto doručit objednateli nejpozději do 12 (dvanácti) pracovních dní

příslušného měsíce, v němž objednatel soupis odsouhlasil.

5. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do

výše 95% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 5% z celkové ceny díla,

představuje tzv. zádržné, které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele

ztéto smlouvy. Převezme-li objednatel dílo sdrobnými vadami či nedodělky,

uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů po odstranění vad či

nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v

době převzetí objednatelem žádné vady a nedodělky, uhradí objednatel

zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů od převzetí díla na základě samostatné

faktury vystavené zhotovitelem.

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

7. Přílohou každé vystavené faktury je objednatelem odsouhlasený soupis

provedených prací, dodávek a služeb. Bez tohoto soupisu/ protokolu o předání a

převzetí díla je faktura neúplná. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní

od doručení objednateli. Termínem ůhrady se rozumí den odpisu platby z účtu

objednatele.

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

kdoplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře.
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10.

1.

Vtakovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení

opravené či oprávněně vystavené faktury.

V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády

č. 351/2013 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv.

nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného

plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to

zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je

objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně.

Kuvedenému postupu je objednatel oprávněn i vpřípadě, že na vystavené

faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.

Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí

věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v

průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMiNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad

a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést vsouladu s ust. § 157

zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů,

do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro

plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět

zápisy do stavebního deníku.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele

připojovat svá stanoviska — souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření,

apod.

Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený

zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze

stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.

Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel zajistí na své náklady ůplnou ochranu vybudovaného zařízení

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí

osobou po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že
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zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám

během provádění díla.

V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění

stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke

dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se

zavazuje zajistit odvoz a Iikvidaci případného odpadu tak, aby jeho činnosti

nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných

zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

10.Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou

11

probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude

dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání

staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím

realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní

den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni

dostavit. Zkontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit

technický dozor stavebníka, a neni-Ii, pak zhotovitel.

.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň

3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být

vdalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné.

Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu

provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této

situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel

povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu,

že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny

řádně. Vopačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel

objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt

a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou

kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12.Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které

zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen

plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně

odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům

definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí

škodu v souvislosti s tím vzniklou.
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13.Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění

za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 10 000 000,— Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání

pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.

14.Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli

do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán

protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení

čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště

vyklidit na náklady zhotovitele, kčemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje.

Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od

doručení výzvy k jejich úhradě.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či

právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je

povinen tyto kontroly objednateli nebojím pověřené osobě umožnit.

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při

realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků

bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla

ipro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 3. 4.

smlouvy.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno

bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

vm. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že

zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným

dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a

protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3

(tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej kjeho převzetí. O

doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy.

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.
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. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných

nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty

použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní

zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci

skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební

povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti

nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále

doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně

veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení

prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich

odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných

zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá,

případně z jakých důvodů je nepřebírá.

. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí

škody na díle.

. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání

obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo

na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém

termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel

v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady

a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně

požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní

pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a

faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po

dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly

až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny

prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit

povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
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10.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí

60 (šedesát) měsíců (dále jako „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci

lze uplatnit do posledniho dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum

odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných vzáruční době má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si

objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.

. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení

písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy.

Voznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se

projevují. Zhotovitel se zavazuje vzáruční době odstranit případné vady

předmětu plnění, a to i vpřípadě, že případnou reklamaci neuznává,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže,

přičemž vzávislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad

hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je vtakovém případě

oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel stím, že lhůta

musí být přiměřená.

Lhůty pro odstranění zjištěných vad:

. vady bránící provozu do 48 hod.,

. vady nebránící provozu do 7 dnů.

. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit

písemně do 3 (tři) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě

se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného

pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech,

nebo vtermínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady

nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí

objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro

odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není

zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.
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11.

12.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení

reklamační opravy.

O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol,

v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody,

pro které odmítá opravu převzít.

x. SMLUVNi POKUTY

. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli

v termínu uvedeném v čl. lll odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat

po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč a dále smluvní

pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem

následujícím po termínu uvedeném v čl. ||| odst. 1.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení

s vyklizením staveniště.

V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo

dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních

vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni

lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.

Vpřípadě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad

a/nebo nedodělků zachycených vprotokolu o předání a převzetí díla má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za

každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé

porušení požadavků BOZP ve výši 2 000,- Kč.

Vpřípadě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i

započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu vpřípadě, kdy

stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce

v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový

zjištěný případ.

Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce

představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem

(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze

částečně).
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8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Vpřípadě, kdy dojde kzániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních

stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.

10.Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy

kzaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být

uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. vvšší moc

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné

povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř.

přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana,

která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé

smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost

prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže

účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela

nemožně v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny

dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho

ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní

strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě

předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy

nezbytné v důsledku působení vyšší moci).

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li

zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentaci

nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a
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zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15

(patnácti) dní nezjedná nápravu,

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského

dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně 0 více jak

30 (třicet) dní,

9) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem

v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli

před podpisem této smlouvy,

h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy,

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba

s ním propojená,

. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na

dobu delší než 90 (devadesát) dnů.

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy.

. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení

o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s

právními ůčinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být

náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této

smlouvy.

. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel

povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí,

které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného

vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet

veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své

závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory

poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité

závazky podle smlouvy.

. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se

náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady

smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena
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smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud

provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud

zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy

nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, zjejichž povahy vyplývá, že mají platit i

po zániku smlouvy.

XIII. OSTATNi UJEDNÁNÍ

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích snebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Voblasti

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je

zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv

materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti

vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného

materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení

dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).

. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje

zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel

sám zvolí.

. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel sjejich vlastníky

před zahájením prací.

. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu
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dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád

nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány

způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn

postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez

předchozího souhlasu objednatele.

10.Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.

11.

V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se

písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy

sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální ůdaje druhé

smluvní straně.

Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením

§ 89a zékona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla

objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží

každá smluvní strana.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvyjako celku.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.

Tato smlouva bude uveřejněna vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku

a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv

ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy

uzavřených v budoucnosti.
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8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání

konaněm dne 10. 10. 2018, usnesení č. RMC/130/2/1934/18.

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí sjejím

obsahem, což stvrzují svými podpisy.

10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zékona

č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.

Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění

a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Praze dne: 2. 11. 2018 VTřinci dne: 2. 11. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

. . , v Dig-ítcájně podepsal—RomanMíchlíček

Hana D|g|ta|ne podepsal Roman Err-{eggsf;:;?;;firc“$§6;:ziz$m
Hana Moravcová ou=1,cn=Roman Michlíček,

MI h |! k sn=Michlíček,givenNamezRoman,

Moravcová gštšnggzžgž3302 IC Iče ÉJÉZ'ŠÉŠÍÍŠŠÉŠÁSAGmov

l—lana Moravcova

starostka

Roman M|chl|cek

předseda představenstva
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Zakázka

Rozpočet s výkazem výměr

 

Číslo zakázky
 

Zakázka Rekonstrukce a přístavba "Stodoly" v areálu Chvalské tvrze
 

Klasifikace
 

Fáze
 

 Komentář  
 

 

 

 

Verze
 

Popis
 

Komentář  
 

Firmy
 

Typ Firmy
 

e-shop  
 

Uživatelé
 

Význam (funkce)
 

Zpracovatel
 
 

 

 

 

 



Zakázka:

Rekonstrukce a přístavba "Stodoly" v areálu Chvalské tvrze

 

 

 

Popis Cena

SO_01, SO_OZ 16 837 386

001: Zemni práce 140 951

002: Základy 329 091

0020: Úprava podloží a základové spáry 41 390

003: Svislé konstrukce 822 586

004: Vodorovné konstrukce 618 850

006: Úpravy povrchu 899 235

009: Ostatni konstrukce a práce 917 359

043: Ocelové konstrukce 509 634

096: Bourání 678 027

099: Přesun hmot HSV 154 353

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 417 372

712: Povlakové krytiny 168 399

713: Izolace tepelné 1 251 939

762: Konstrukce tesařské 1 847 485

763: Konstrukce montované 597 456

764: Konstrukce klempířské 120 209

765: Kwtiny skladané 926 944

7661: Vnitřní výplně otvorů 421 736

7662: Vnejší výplně otvorů 2 345 176

767: Konstrukce zámečnické 81 154

7679: Ostatní výrobky 1 061 524

771: Podlahy z dlaždic 570 494

775: Podlahy skladané 663 425

777: Podlahy lité 46 624

781: Obklady 230 934

782: Obklady z kamene 491 263

783: Nátěry 414 283

784: Malby 69 493

SO_02: Komunikace 2 000 532

001: Zemni práce 363 220

005: Komunikace 1 200 109

009: Ostatní konstrukce a práce 166 265

099: Přesun hmot HSV 199 658

019: Sadové úpravy 71 279

TZB: Technické zařízení budov 14 321 998

720: Kanalizace a vodovod 1 905 521

723: Plyn 143 898

730: Vytapéní 1 449 964

740: Vzduchotechnika 3 539 010

750: Elektroinstalace 2 790 783

752: Měření a regulace 859 925

SOZ: Zařízení pro odvod tepla a kouře 659 065

GA: Gastrotechnika 690 144

DT: Divadelní technika 1 981 995

VO: Veřejné osvétlení 301 694

VON: Vedlejší a ostatní náklady 500 000

VN: Vedlejší a ostatní naklady 500 000

Celkem (bez DPH) 33 659 916

DPH 7 068 582

DPH 21% 7 068 582

Celkem (včetně DPH) 40 728 499

Digitálně podepsal Roman Michlíček

O ' ' I a n DN:c=CZ,2.5.4.97=NTRCZ-12654078,

o=Roman Michlíček[IČ12654078],

ou:1,cn:Roman Michlíček,

. I V snzMichlíček,givenNamezRoman,

M I Ch | Ice k serialNumber2P274901

Datum: 20181 1.02 08:47:52 +01'OO'
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 218 000,00

K 011514000 Aktualizace Stavebně technického průzkumu soubor 1,000 29 000,00 29 000,00

K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 49 000,00 49 000,00

K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

K 01320300 Dokumentace dílenská soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 190 000,00

K |030001ooo |Zařízení staveniště soubor 1,ooo| 190 ooo,oo| 190 ooo,oo|

VRN9 Ostatní náklady 92 000,00

K 091003000 Náklady na vzorky soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

K 091003001 DIO soubor 1,000 27 000,00 27 000,00

K 091003003 Pasportizace okolnich komunikaci a sousedních objektů soubor 1,000 17 000,00 17 000,00

K 091003004 Komplexní zkousky, atesty, méřéní a revize soubor 1,000 33 000,00 33 000,00       

 

 



Rekonstrukce a přístavba "Stodoly"

Stavebně statická část

 

  

 

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_01, SO_02 16 837 386

001: Zemni 140 951

121101101 61 2816 1725

131201102 120 969 14315 17317

132201101 24 397 548 10 13 372

139711101 1568 1751 2 747

162701105 146,934 209,46 30 777

171201201 146 934 13 2 007

171201211 za 235 094 180 00 42 317

181102302 v 545 65 19 10 690

190000001 stromu 4 0 5 000 00 20 000

002: 329 091

1. 411 236978 119446

2. 1215 50 2 537

3. 1216 663

4. 29 19 122 291

5. 4313711 2351 63 213

6. 4353131 409 02 4 908

7. 5321116 2614 5980

8. 5362021 29 19 10 052

0020: Úprava podloží a základové spáry 41 390

1. SP 631311112 Mazanina tI do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí m3 14,734 — 14,734 2 809,20 41 390

tř. C 8/10 - podkladni beton

003: Svislé konstrukce 822 586

310239211

310239219

311238452

311238753

317168111

317168114

317168131

317168132

317234410

317944321

31 79981 1 2

346244381

346270001

346270002

346270003

349231 81 1

389381001

otvoru 4 ve

MVC

ve

2

maltou

,19 W/m2K na PUR

otvoru

004: Vodorovné konstrukce

11,996

4,122

50,222

134,604

40

417194

11,062

279

929

1 823

11,996

4,122

50,222

134,604

40

10

0

40

06

0,321

90

76

3 908,38

1 288,80

1 662,08

1 558,45

193 90

331 96

350 46

405 96

4 736

34 780,00

43

521 99

543 40

1 040,25

717

830 53

5 229 73

46 885

5313

83 473

209 773

776

332

8 061

1 624

2 840

11 180

389

1 441

226 703

11 507

200 326

2 433

9 531

 

618 850

 

 

 

 

 

 

 

 

11168267 cm 2 1 921,29 426 239

8,25 m OVN 62,5 cm

11362021 29 415 00 40 525

13232211 86 1 560

13321414 2 795 5 935

13351107 386 94 8 563

13351108 8712 1 928

13351213 4m 15 2418

13351214 v 4mpro 81,15 557

13361821 nosníků, volných trámů nebo prúvlaků volných trámů betonářskou ocelí 34 297,00 7 511

10 505

17321619 a ze 3 058,97 37 636

17351115 256 35 28 884

17351116 59 02 6 650

17361821 33 00 50 444

006: Úpravy povrchu 899 235

1. SP 611131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená strojně m2 24,8 — 24,8 48,48 1 202

2. SP 611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů m2 24,8 — 24,8 197,29 4 893

rovných nanášená strojně

3. SP 612131149 Penetrační nátěr nanášený ručně - ná baázi vodního skla m2 675,258 — 675,258 55,80 37 679

4. SP 612131321 Penetrace vnitřních stěn nanášená strojně m2 253,483 — 253,483 39,21 9 940

5. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstve m2 707,554 — 707,554 176,31 124 752

hmoty

6. SP 612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn m2 253,483 — 253,483 166,21 42 132

nanášená strojně          
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Poř. Typ Kód MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena
 

2341391

2341329

5142012

42001

102

031

011

101

1311115

1319171

1362021

213

112113

111141

5 mm tl.

Lehčená omítka hladká na Ytong jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně

rozsahu do 30%

otvoru a

mm 2

. C 20/25

vrstva z

009: Ostatní konstrukce a

za 253,483

707,554

541

46,46

20,619

675,258

penetrace 46,46

80 98

675

20,066

20,066

1 577

7

83 3

7

647 1

390,67

1735

253,483

707,554

6 541

46,46

20,619

675,258

46,46

80 98

675

20,066

20,066

1 577

263 7

3

283 7

647 1

390,67

17 35

48,94

211,50

130 91

168,68

829,35

103,27

317,50

34

45

3 123,31

222,55

29 19

327 60

435 60

354 60

15

15,82

1138 45

12 407

149 648

856

7 837

17 100

69 731

14 751

2 809

30 995

62 671

4 466

46 213

86 388

36 285

100 600

9 947

6 179

19 752

917 359

  

 

 

1111121 1 039,883 1 039,883 51 981

šdo1,2mvdo10m

1111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m 62 392,98 62 392,98 56 154

a ZKD den

1111821 1 039,883 1 039,883 31 529

šdo1,2mvdo10m

1111 3 077,89 3 077,89 84109

v do 10 m

1211 184 673,4 184 673,4 249 309

a ZKD den

1811 3 077,89 3 077,89 66 855

v do 10 m

01111 pro 300,1 300,1 11 681

m zatížení do 150

111 331 836 331 836 25 486

114 424 708 424 708 37 423

0001 5 0 5 O 7 500

11511 510 510 146 314

5070001 87 75 87 75 47 385

151111 7,65 7,65 10 344

131319 707 554 707 554 84 752

023 4 122 4 122 6 535

043: Ocelové konstrukce 509 634

Dodávka a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy

1. | B |430000001 |Ocelová konstrzkoe 1. NP | kg | 7 988,0 - 7 988,0 | 63,80 | 509 634 |

096: Bourání 678 027

1

111829

191901

1

1033189

1033561

1033651

1035681

151

325

4031164

4031664

přes 100 mm pl pře 4 m2

otvoru ve

otvoru ve

otvoru ve

otvoru ve

ve

ve

www.euroCALC.cz

m 615 411

nosnou 98,115

909

74 0

34 0

615,411

615 411

69,4

45 11

5 754

16 489

49 848

6,0

0,785

2,649

1 511

0

18,0

174

17,5

5253

615411

98,115

406 909

74 0

34 0

615,411

615 411

69,4

45 11

5 754

16 489

49 848

6,0

0,785

2,649

1 511

0

18,0

174

17,5

66 00

46,66

36 45

55 00

55 00

110,00

00

1 793,61

331 97

104 51

1 05

76 48

490,00

1 425,24

887,21

1 78

3 013 77

189,84

164

175,82

31.10.2018

40 617

4 578

14 833

4 070

1 870

67 695

13 539

124 477

14 975

601

1 683

3 812

2 940

1 119

2350

2558

688

3417

2 858

3 077 



Poř. Typ Kód Popis

1 a 2 rozsahu do 30%

včetně likvidace

a

Demolice

mechanizace

a

MJ Výměra bez ztr.

m2 675,258

1 0

306,804

306,804

4 295,256

306,804

Ztratné Výměra

675,258

1 0

306,804

306,804

4 295,256

306,804

Jedn. cena

14,75

9 000 00

521,05

193,17

8,41

Cena

9 963

9 000

159 859

59 265

36143

92 041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

             

099: Přesun hmot HSV 154 353

1 | SP |998011002 |Přesun hmot pro budovy zděnévdo 12 m | 1 | 660,533] — 660,533] 233,68 | 154 353 |

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 417 372

1 SP 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem m2 346,663 — 346,663 17,60 6 101

asfaltovým

2. SP 711112002 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena lakem asfaltovým m2 33,412 — 33,412 26,40 882

3. H 11163150 Lak asfaltový např. Dekprimer - dodávka t 0,133 — 0,133 51 909,00 6 905

4. SP 711141559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 346,663 — 346,663 121,00 41 946

5. SP 711142559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 33,412 — 33,412 133,10 4 447

6. H 62836110 Pás asfaltový Glastek 40 Speciál M - dodávka m2 380,075 15,00 437,086 150,70 65 869

7. SP 711193001 Izolace proti zemni vlhkosti na vodorovné ploše HI stěrkou ve dvou vrstvách + m2 80,6 — 80,6 588,00 47 393

bandáž rohů a koutů

8. SP 711193002 Izolace proti zemni vlhkosti na svislé ploše HI stěrkou ve dvou vrstvách + m2 16,832 — 16,832 638,00 10 739

bandáž rohů a koutů

9 SP 711211113 Izolace proti zemni vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v m2 347,0 — 347,0 634,32 220 108

120 mm se zabetonováním

10 SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v % 3,21 — 3,21 4 043,91 12 981

do 12 m

712: Povlakové krytiny 168 399

1 SP 712360001 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° fólií z mPVC ALKORPLAN tl. 2 mm m2 245,314 — 245,314 665,50 163 257

odolná vůči UV mechanicky kotvenou - včetně geotextilie FILTEK 300 g/m2,

syst. poplast. plechů

2 SP 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakove v objektech v do 12 m % 3,15 — 3,15 1 632,57 5 143

713: Izolace 1 251 939

13121111

12

13131141

5916

13141151

5928

5928

1 3291 142

11163150

13291122

10

31751

31752

100001

100002

13131121

1300001

1300002

13900001

1 3900002

13202

1 vrstva

XPS tl. 120 mm - dodávka

mm -

a

vrstva

stropu

stropu

pro

a montáž

z

a OK 07, rozměr 200x80 mm

762: Konstrukce tesařské

kce tesařské v v do 12 mPřesun hmot

647,1

347 0

300 1

12,5

1 875

637,283

19118

486

245,314

0 086

245,314

245 314

445 619

445 619

891

445 619

445 619

1

30 0

39 1

445,619

11,8

76

13

10

35,14

445619

4616

10

558

647,1

364 35

315105

12,5

1 969

637,283

20 074

44 61

245,314

0 086

245,314

111

445 619

51 462

891

467 9

467 9

69 1

31 5

41 055

445,619

11,8

195

676

13 0

10

35,14

445 619

4616

10

558

17,50

358 00

175 00

143,85

2 050 00

80,30

10

17,60

51 909 00

121,00

150 70

2 900,00

12 279 94

22 000 00

71

11 000 00

165,00

1 000 00

33 000 00

22 000 00

17 498 44

11322

130 437

55 143

1 798

4 036

51 174

69 514

137 938

4318

4 457

29 683

42 514

9 664

12 812

28 589

41 175

81 882

9 204

3 402

3 941

460 770

34 220

23 946

1 847 485

148 720

964 392

11 000

5 798

445 619

152 314

22 000

97 641

 

 

 

 

763: Konstrukce montované 597 456

1 I SP |763111411 ISDK příčka H 100 mm profil cw+uw 50 desky 2xA12,5 TI 50 mm El 60 Rw I m2 I 95,707I — 96,707 902,00 87 229

50 dB
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena

mm m2 178,034 178,034 935,00

Rw 55 DB

SDK základní m2 274 741 274 741 00

m2 6,988 6,988 1 320,00

60 mm El 60 RW 52 dB

m2 25,184 25,184 1 650,00

m2 25 184 25 184 00

m2 7,353 7,353 378,00

m2 39,1 39,1 734,40

m2 603 00

m2 00

m2 880 00

m2 1 540 00

m2 750 00

% 5 885,1 1

764: Konstrukce klempířské

Dodávka a montáž v dle T   
550 00

upravou 550,00

550 00

00

495 00

upravou , , 2 200,00

m , , 1 183,62

Cena

166 462

6 044

9 224

41 554

554

 

120 209

27 555

40 700

18 700

2 851

24 156

4 400

1 846

 

 

           

765: Krytiny skládané 926 944

1_ SP 765110001 Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí na sucho - včetně tvarovek m2 615,411 — 615,411 1 430,00 880 038

se zamaltováním, dvojitého Iaťování, pojistné difúzní folie

2. SP 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 5,33 — 5,33 8 800,38 46 906

7661: Vnitřní výplně otvorů 421 736

Dodávka a montáž v kompletním provedeni dle Tabulky výrobků - včetně

zárubní a kování, samozaviráčů, zarážek

, 21 450 00

, nerez 20 350 00

18 370,00

18 480,00

20 020,00

43 890,00

aretací, stěnová zarážka

19 580,00

18 150,00

22 330,00

4172,30

 

7662: Vnější výplně otvorů

Dodávka a montáž v dle T

mm, , , , 20 622,80

   
mm, , , , 20 622,80

Sestava prosklené stěny AL 3290x2790 mm, izolační trojsklo, bezpečnostní , , 59 803,70

mm, s 30 093 80

142 664,50

91 979 80

165 247,50

101 920

736 261,90

159 840,00

EWS15/DP3-C

168 480,00

EWS15/DP3-C

s , , , , 266 528,90

’ samozavírací

s , , , , 273 561,20

' samozavírací
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61 868

61 868

59 804

30 094

142 665

91 980

165 248

101 921

736 262

159 840

168 480

266 529

273 561
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

 

I 14. I SP I998766202

 

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m I %

 

1,08I - I 1,08 23201,19 25057

 

767: Konstrukce zámečnické 81 154

Dodávka a montáž v dle T

a u 39 754 00

4 980 00

parapetu v , , nerezovym , , 5 263,00

   
24 750 00

797,27

7679: Ostatní výrobky 1 061 524

Dodávka a montáž v dle T

s 21 780 00 21 780

s 36 575 00 36 575

621900 37 314

12 608 37 825

46 534 40 46 534

P
N
Q
Q
P
W
N
T
'
“

1 280 00 7 680

5 296 00 5 296

8 055 00 16 110

12 708 00 12 708

- s 9 000 00 27 000

Lanková nerezová síť u ' rozměr 3600x1200 mm 23 770 00 23 770

mm 3 500 00 10 500

mm 3 500 00 10 500

17 430 00 17 430

1 200 00 7 200

59 480 00 59 480c
o
o
o
x
l
o
o
í
w
a
—
x
o

18 000 00 18 000

23 000 00 23 000

25 920 00 25 920

39 320 00 39 320

1 730 00 10 380

36 613 00 73 226

39 011 00 39 011

17 600 00 17 600

6 900 00 6 900

4 895 00 14 685

5 390,00 37 730U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J

stromu . 30 800 00 30 800

31 790 00 254 320

12 000 00 24 000

25 000 00 25 000

1121300 11213

4900 00 4900

600 00 1200

U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J
U
J

950 00

1 500 000
3
0
3

10 428,57

 

 

 

 

 

 

 

771: z dlaždic 570 494

1474113 2 132,73 132,73 80,07 10 627

1574113 91,3 91,3 256,28 23 398

12 kslm2

100001 Keramická dlažba nižší standard - dodávka 61 896 10 00 68 086 450 00 30 639

100002 - 34 4 1O 00 37 84 950 00 35 948

1574120 208,8 — 208,8 315,00 65 772

kslm2

100001 217 077 10 00 238 785 1 284 00 306 600

1591111 3001 — 3001 3715 11147

1990111 7 — 283 7 180 51142

1202 58 — 6 58 5 73 35 221

775: Podlahy skládané 663 425

1. SP 775500001 Dřevěná dubová podlaha lepená lakovaná tl. 22 mm včetně vyrovnání, m2 263,7 — 263,7 2 486,00 655 558

olištování

2. SP 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m % 1,2 — 1,2 6 555,58 7 867

777: Podlahy lité 46 624

1. SP 777610001 Nátěry epoxidové podlah betonových m2 83,3 — 83,3 375,00 31 238

2. SP 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 83,3 — 83,3 180,27 15 016

3. SP 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy litě v objektech v do 12 m % 0,8 — 0,8 462,54 370            
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratne Výměra Jedn. cena Cena

781: 230 934

1414112 192,996 192,996 325,25 62 772

% mozaika

100001 - 87 666 96 433 450 00 43 395

100002 - 105 33 115 863 950 00 110 070

1495111 1 996 1 996 3715 7169

202 37 3 37 2 234 05 7 529

782: Obklady z kamene 491 263

1. SP 78210001 Montáž obkladu stěn Z nepravidelných desek Z kamene do lepidla tl 60 mm - m2 164,467 — 164,467 1 250,00 205 584

včetně penetrace a spárování

2. H 5830001 Kamenný obklad ref. Wild Stone Mix Country tl. 60 mm - dodavka m2 164,467 10,00 180,914 1 500,00 271 371

3. SP 998782202 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m % 3,0 — 3,0 4 769,54 14 309

783: 414 283

181001

181005

113106111

122201102

132201101

162701105

171201201

171201211

181102302

564231111

564251111

564661111

564731111

589116112

591211111

58380120

121119

784:

ze

3,80 m - odstín bude

ze

500 m - odstín bude

SO_02: Komunikace

001: Zemní

005: Komunikace

009: Ostatní konstrukce a

1 446 6

1 446,216

675,258

675

911

840 369

688,911

840,369

1 446 6

446,216

675,258

675

688 911

840 369

688,911

840,369

877 0

257 0

913 5

913 5

5

134,0

200 736

7 6

57

83

16066

83 1

59 1

393,29

2 268 00

1 70

127 267

174 992

35 710

76 314

 

69 493

7 893

10 981

21 577

29 043

 

1 929 253

363 220

10 534

42 767

3 256

116 275

7 583

159 875

22 931

 

1 200 109

50 576

21 383

146 766

76 559

2 176

445 992

455 269

1 389

 

166 265

 

 

 

6111113 z 140,32 17259

58380159 2 268 00 19 619

6241213 186,95 17 293

58380373 954 00 90 010

1121 23,49 3 523

4 750 00 9 500

2 461

4 400

2 200

099: Přesun hmot HSV 199 658

26. | SP |998223011 |Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 1 246,762| _ | 1 246762 | 160,14 | 199 658 |
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Rekonstrukce a přístavba "Stodoly" v areálu Chvalské Tvrze

 

D.1.4.01 - ZTI - Kanalizace, vodovod
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poř. Popis MJ množství cena/mj Cena celkem

Celkem cena za D.1.4.01 - ZTI - Kanalizace, vodovod 1 905 520,55 K6

1 ZTI - Vnitřní kanalizace splašková 512 378,75 Kč

1.1 Výkopové a zemní práce, potrubí v zemi 386 716,33 Kč

1 Výkop pro potrubí o s. 0,8 m a hloubce do 3,0 m - těžitelnost dle IGP m3 62,7 349,20 Kč 21 899,03 Kč

2 Podsyp - písek m3 15,9 717,30 K6 11 412,64 K6

3 Obsyp - štěrkopísek m3 37,1 806,40 Kč 29 937,31 Kč

4 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou/dovezeným materiálem m3 9,7 258,30 Kč 2 499,52 Kč

5 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 110 m 47,0 429,80 Kč 20 200,81 Kč

6 Potrubí kanalizační hrdlove (v zemi) PVC - KG o 125 m 54,8 666,42 Kč 36 546,69 Kč

7 Potrubí kanalizační hrdlove (v zemi) PVC - KG o 160 m 26,5 782,89 Kč 20 762,37 K6

8 Potrubí kanalizační hrdlove (v zemi) PVC - KG o 200 m 19,0 803,90 Kč 15 242,03 Kč

9 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci soubor 20 1 950,00 Kč 39 000,00 Kč

10 Prostup stávajícím základem - chránička DN 150 ks 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

11 Prostup stávajícím základem - chránička DN 300 ks 2 3 700,00 K6 7 400,00 K6

12 Prostup navrhovaným základem - chránička DN 250 ks 2 3 500,00 K6 7 000,00 K6

Revizní šachta - šachtové dno DN 1200, skruž DN 1200, Zákrytová deska,

13 poklop 800x800 mm pro zadláždění, v šachtě osazen čistící kus, 2x utěsněný soubor 2 79 651,72 K6 159 303,43 K6

prostup

14 Napojem’ na stávající kanalizaci - do stávající šachty, vybudování spadiště soubor 1 12 512,50 K6 12 512,50 K6

1.2 Odpadní a připojovací potrubí 57 819,03 Kč

1 Potrubí kanalizační hrdlove PP - HT 2140 mm m 52,0 370,98 K6 19 275,86 K6

2 Potrubí kanalizační hrdlove PP - HT o 50 mm m 32,4 375,93 K6 12 179,97 K6

3 Potrubí kanalizační hrdlove PP - HT (» 75 mm m 5,6 452,93 K6 2 554,50 K6

4 Potrubí kanalizační hrdlove PP - HT (» 110 mm m 37,4 635,92 K6 23 808,70 K6

POZN: Součástí volně vedeného potrubí je izolace proti rosení

1.3 Tvarovky 31 482,49 Kč

1 Odvětrávací hlavice DN 75 ks 1 779,09 K6 779,09 K6

2 Odvětrávací hlavice DN 100 ks 5 650,40 Kč 3 252,01 Kč

3 Připojení VZT zařízení ks 9 522,50 K6 4 702,50 K6

4 Kuličkový sifon DN 40 ks 4 761,26 Kč 3 045,02 Kč

5 Kuličkový sifon DN 40 - podomítkové provedení ks 5 794,59 K6 3 972,93 K6

6 Požární ucpávky ks 4 1 200,00 Kč 4 800,00 Kč

7 Přečerpávací zařízení kondenzátu. Výtlačná výška max. 1,0 m ks 1 3 547,50 K6 3 547,50 K6

8 Podlahová vpust DN 100, se suchou zápachovou uzávěrou ks 2 3 203,85 Kč 6 407,69 K6

9 Příprava pro napojení mobilního žlabu, kuličkový sifon DN 40 ks 1 975,76 K6 975,76 K6

1.4 Ostatni 36 360,90 Kč

1 Stavební přípomoce a práce soubor 1 15 000,00 K6 15 000,00 K6       



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

  

2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1 4 860,90 Kč 4 860,90 Kč

3 Dokumentace skutečného provedení soubor 1 16 500,00 Kč 16 500,00 Kč

2 ZTI - Vnitřní kanalizace dešťová 953 206,40 Kč

2.1 Výkopové a zemní práce, potrubí v zemi 885 063,71 Kč

1 Výkop pro potrubí o š. 0,8 m a hloubce do 3,0 m - těžitelnost dle IGP m3 332,7 349,20 Kč 116174,65 Kč

2 Podsyp - písek m3 25,2 717,30 K6 18 047,04 K6

3 Obsyp - štěrkopísek m3 58,7 806,40 K6 47 340,45 K6

4 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou/dovezeným materiálem m3 218,3 258,30 K6 56 385,44 Kč

5 Potrubí kanalizační hrdlove (v zemi) PVC - KG o 110 - 8N8 m 45,6 429,80 K6 19 599,08 Kč

6 Potrubí kanalizační hrdlove (v zemi) PVC - KG o 125 - 8N8 m 34,9 666,42 K6 23 271,53 Kč

7 Potrubí kanalizační hrdlove (v zemi) PVC - KG o 200 - 8N8 m 42,0 803,90 K6 33 764,00 Kč

8 Potrubí kanalizační hrdlove (v zemi) PVC - KG o 250 - 8N8 m 52,2 1 511,92 Kč 78 922,35 K6

9 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci soubor 3 1 950,00 K6 5 850,00 K6

10 Prostup navrhovaným základem - chránička DN 200 ks 1 3 300,00 K6 3 300,00 K6

11 Uliční prefabrikované vpust s litinovou mříží 0,5x0,5 m ks 2 10 659,00 K6 21 318,00 K6

12 Kanalizační šachta - plastová DN 600, poklop DN 600 (D400) ks 1 29 313,47 K6 29 313,47 K6

11 51123385383:15:22:8181:31:81":521132952?”“V”W 11 1

11 511261615111:15:22:12:1512113151":,221328525'1°dvW 1 1

11 33533531115:13;53133133;521331513“vW 1 1
16 Dvorní vpust- DN 100, litinová mříž ks 1 5 587,56 K6 5 587,56 K6

17 Lapač střešních splavenin ks 5 2 785,20 K6 13 926,00 K6

11 1

11 1 111111
20 aéifigigfitiflfgilgwek. Součástí havarijní přeliv. ks 1 69 292771 Kč 69 292,71 Kč

21 Napojení na stávající kanalizaci - do stávající šachty soubor 1 3 850,00 K6 3 850,00 K6

POZN: Součástí volně vedeného potrubí je izolace proti rosení

2.2 Trubní vedení 8 905,55 Kč

1 Potrubí kanalizační hrdlove PP - HT (» 125 mm m 14,4 618,44 Kč 8 905,55 K6

2.3 Tvarovky 19 936,77 Kč

1 Střešní vtok - DN 100 ks 3 5 749,59 Kč 17 248,77 Kč

2 Požární ucpávky ks 3 896,00 Kč 2 688,00 Kč

2.4 Ostatní 39 300,38 Kč

1 Stavební přípomoce a práce soubor 1 15 000,00 K6 15 000,00 K6

2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1 7 800,38 K6 7 800,38 K6

3 Dokumentace skutečného provedení soubor 1 16 500,00 K6 16 500,00 K6

3 ZTI - Vnitřní vodovod 242 407,83 Kč

3.1 Potrubí 146 117,28 Kč

1 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 m 158,8 295,64 K6 46 935,17 K6       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

2 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 m 49,3 306,13 Kč 15 098,47 Kč

3 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5 m 43,2 349,18 Kč 15 084,63 Kč

4 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,6 m 56,8 393,83 Kč 22 354,04 Kč

5 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 55,3 50,39 Kč 2 787,78 Kč

6 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 25 mm - volně m 19,9 52,66 Kč 1 049,04 Kč

7 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 32 mm - volné m 28,2 76,04 Kč 2 144,26 Kč

8 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 40 mm - volně m 27,5 92,61 Kč 2 544,82 Kč

9 Izolace návleková tl. 20 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 74,3 84,36 Kč 6 265,98 Kč

10 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 25 mm - volně m 17,2 153,89 Kč 2 640,75 Kč

11 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 32 mm - volně m 26,2 174,13 Kč 4 555,24 Kč

12 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce m 5,3 33,83 Kč 178,60 Kč

13 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce m 6,1 36,09 Kč 220,89 Kč

14 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 32 mm - v drážce m 2,8 65,45 Kč 180,64 Kč

15 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 40 mm - v drážce m 29,3 73,77 Kč 2159,95 Kč

16 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce m 23,9 50,39 Kč 1 203,40 Kč

17 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce m 6,1 68,48 Kč 419,07 Kč

18 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 32 mm - v drážce m 14,3 76,04 Kč 1 085,82 Kč

19 Požární vodovod - ocelově potrubí 1" - pozink m 28,2 455,90 Kč 12 856,24 Kč

Kotvení potrubí ke stropu (2x závytová tyč + příčný "U" profil)

2° 3L22yli'nistupo‘3rfié'l‘éfiifeyifié‘fl33:22:33,313;5‘3:i23§2‘§LZ”§§3é22‘12%2 m 306 207-6“ Kč 635250“
potrubí (průměrná cena kotvení za 1,0 m).

3.2 Armatury 47 622,30 Kč

1 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 15 ks 2 221,02 Kč 442,04 Kč

2 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25 ks 5 429,47 Kč 2 147,34 Kč

3 Zpětná klapka DN 32 ks 1 481,06 Kč 481,06 Kč

4 Zpětná klapka DN 32 - kontaminace vody dle ČSN EN 1717 ks 1 12 413,50 Kč 12 413,50 Kč

5 Pojistný ventil 1/2" ks 1 733,56 Kč 733,56 Kč

6 Cirkulační čerpadlo ks 1 7 698,63 Kč 7 698,63 Kč

7 Vyvažovací ventil DN 15 - cirkulace ks 2 2 692,50 Kč 5 385,00 Kč

8 Hydrantový systém D25/20 ks 1 8 236,94 Kč 8 236,94 Kč

9 Vodoměrná sestava DN 25 ks 1 4 680,50 Kč 4 680,50 Kč

10 El. mag. Ventil DN 32 ks 1 5 403,75 Kč 5 403,75 Kč

3.3 Ostatní 48 668,25 Kč

1 Stavební přípomoce a práce soubor 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1 13 868,25 Kč 13 868,25 Kč

3 Dokumentace skutečného provedení soubor 1 19 800,00 Kč 19 800,00 Kč

1 VL — Výlevka keramická stacionární, se zadním odtokem DN 110, baterie nástěnná 5 ks 2 7 121,98 Kč 14 243,96 Kč

dlouhvm ram|nkem

2 P — Keramický závěsný pisoár, tlakové splachování ks 3 6 763,08 Kč 20 289,23 Kč

3 SK — Sprchový žlab + mřížka, nástěnná sprchová baterie, sprchový set ks 1 19 639,57 Kč 19 639,57 Kč        



 

 

 

  

 

 

 
 

4 G :. Pr|p0jeni zarizeni gastro, v ramchTI provedena pouze zaslepena prIprava. Vlastni ks 9 836,30 Kč 7 526,72 Kč

zarlzovaCI predmet a baterie soucasti dodavky profese Gastro.

5 U — Umyvadlo keramicke,"bater|e pakova stejankova umyvadlova, Sifon umyvadlovy ks 9 3 972,65 Kč 35 753,85 Kč

2x rohovy ventil 1/2 —3/8

6 Wei - WC zavesne keramické — INVALIDNI, predstenovy montaznl prvek, splachovaCI ks 1 18 695,23 Kč 18 695,23 Kč

tIaCItko, madlaI sedatIko.I . I , , I I .

7 U| — Umyvadlo keramchke — IINVALIIIDNII,I baterie pákova stejankova umyvadlova, Sifon ks 1 5 534.49 Kč 5 534,49 Kč

umWadIova, 2Ix rohow ventil ll; -3/§ I „ I _ I I

8 WC I— WC zavesne keIramIIIcke, predstenovy montaznl prvek s integrovanym rohovym ks 7 10 295.48 Kč 72 068,34 Kč

ventilem, SDIachovaCI tIaCItko.

9 Um - Umývátko keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový ks 1 3 776,19 Kč 3 776,19 Kč      
POZN: Přesné typy zařizovacích přemětů dle specifikace investora

Upřesňující ůdaje

Jsou-Ii v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků

apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních

parametrů; zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. 0 veřejných zakázkách použít i

jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu,

účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny.

Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatelé. Výpis obsahuje pouze základní

položky ve smyslu dodávky.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i

specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.

Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a

zahrnula je do nabizené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou

dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího

doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i

podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení.

 



 

Rekonstrukce a přístavba "Stodoly" v areálu Chvalské Tvrze

 

D.1.4.02 - ZTI -P|ynovod
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

  

Poř. Popis MJ množství cena/mj Cena celkem

Celkem cena za D.1.4.02 - ZTI - Plynovod 143 897,78 Kč

1 143 897,78 Kč

1.1 Potrubí, armatury 112 890,61 Kč

1 Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 DN 20 m 34,4 504,20 Kč 17 364,70 Kč

2 Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 DN 25 m 3,0 559,68 Kč 1 679,05 Kč

3 Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 DN 32 m 63,8 627,59 Kč 40 065,25 Kč

4 Chránička Ocel DN 50 ks 2 405,28 Kč 810,56 Kč

5 Regulátor STL/NTL - max. 25 m3/hod ks 1 5 975,06 Kč 5 975,06 Kč

6 Příprava pro osazení plynoměru G10 soubor 1 1 113,75 Kč 1 113,75 Kč

7 El.mag. Ventil DN 32 ks 1 15 854,52 Kč 15 854,52 Kč

8 Manometr 0-6 kPa ks 5 2 821,74 Kč 14108,70 Kč

9 Napojení na stávající plynovod ks 1 3 025,00 Kč 3 025,00 Kč

10 Vedenívpodlaze-dle TPG 704 01-4,5m soubor 1 2413,13 Kč 2413,13 Kč

11 Napojení plynových spotřebičů soubor 4 1 292,61 Kč 5 170,44 Kč

12 Požární ucpávky ks 3 1 200,00 Kč 3 600,00 Kč

13 Kulový kohout plynový 1/2" ks 4 258,50 Kč 1 034,00 Kč

14 Kulový kohout plynový 5/4" ks 1 676,45 Kč 676,45 Kč

1.2 Ostatní 31 007,18 Kč

1 Stavební přípomoce a práce komplet 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1 10 757,18 Kč 10 757,18 Kč

3 Dokumentace skutečného provedení komplet 1 8 250,00 Kč 8 250,00 Kč      
Upřesňující údaje

Jsou-Ii v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků

apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních

parametrů; zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i

jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu,

účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny.

Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní

položky ve smyslu dodávky.

Při zpracování nabídkyje nutne' vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i

specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nábídku.

Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámilá se všemi okolnostmi této zakázky a

zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou

dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího

doplňkového, podružněho a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupově manžety ale i

podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytne’ pro uložení.

 



 

SPECIFIKACE

 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostáveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného á montážního

materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí

(včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubi).

Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokládováno dle ČSN EN 13 480.

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů átd., závitové armatury budou osázeny včetně připojovacích šroubení.

Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry včetně návarku á jímky.

Veškerá zařízení (čerpadla, výměníky atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.

Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky

(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.

O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí

jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřená předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí

jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a

dodávkyjsou součástí nábídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Tepelně izolované prvky budou opatřeny základním nátěrem.

Tepelnou izolaci budou opatřená veškerá potrubí, armatury a zařízení.

Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolaci v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitné řemeslným způsobem.

Jsou—li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická oznáčení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní

a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňují v souladu s 5182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných

zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon,

parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Rekonstrukce a přístavba "Stodoly" v areálu Chvalské Tvrze
 

 

 

 

 

        

Pozice Popis MJ Výměra cena za ks Montáž D+M Celkem

ÚT

1.1 Zařízení

1.1.1 Plynový kondenzacni kotel GEMINOX Tl—le 10-35C, jm. vykon 35 kW, p0j|stny ventil 3 bar, zp: 3,71 m3/h, 230 V/92 W; kpl 2‘0 90 744750 10 72500 101 470 202 939

vc. obeh. cerpadla a pOj. ventilu, zakladni kotlove regulace

1.1.2 Neutralizační zařízení kpl 1,0 5 289,42 1 650,00 6 939 6 939
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1.3 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (Anuloid) REFLEX A1, vč. tepelné izolace, vč. OV a VK kpl 1,0 12 013,38 2 475,00 14 488 14 488

1.1.4 Membránová expanzní nádoba REFLEX DE 100/10, 100 |, 10 bar, vč. ventilu MK kpl 1,0 6 562,88 1 402,50 7 965 7 965

1.1.5 Nepřímo ohřívaný zásobník TV REFLEX STORATHERM AQUA AF300/1M B, objem 304 |, vč. tepelné izolace kpl 1,0 19 140,00 2 640,00 21 780 21 780

1.1.6 Vodoměr na studenou vodu Qp=0,6 m3/h kpl 1,0 462,00 247,50 710 710

1.1.7 Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování REFLEX FlLLSOFT FLS l kpl 1,0 14 055,25 2 475,00 16 530 16 530

1.1.8 Kompaktní automatické doplňovací zařízení REFLEX FlLLCONTROL Plus Compact, 230V kpl 1,0 13 712,88 2 475,00 16 188 16 188

1.1.9 Elektronické oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 1L 15—40 130, 230V/ 25 W, stupeň otáček — střed kpl 3,0 4 049,60 412,50 4 462 13 386

1.1.10 Elektronické oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25—80, 230 V/116 W ks 1,0 14 434,20 1 155,00 15 589 15 589

1.1.11 Elektronické oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 1 25—60, 230V/ 87 W, stupeň otáček — střed ks 2,0 10 015,95 825,00 10 841 21 682

1.1.12 montáž 3-c směšovacího ventilu, kvs=6,3 m3/h, vč. servopohonu (dod. MaR) ks 1,0 0,00 660,00 660 660

1.1.13 montáž 3-c směšovacího ventilu, kvs=4 m3/h, vč. servopohonu (dod. MaR) ks 1,0 0,00 577,50 578 578

1.1.14 montáž 3-c směšovacího ventilu, kvs=1 m3/h, vč. servopohonu (dod. MaR) ks 1,0 0,00 495,00 495 495

1.1.15 montáž 3—c směšovacího ventilu, kvs=0,63 m3/h, vč. servopohonu (dod. MaR) ks 1,0 0,00 495,00 495 495

1.1.16 Rozdělovač a sběrač tepla ÚT; DN50; PN 6; včetně izolace ks 1,0 29 452,50 3 300,00 32 753 32 753

1.1.17 Odkouření kotle — komínová sada svislého odvodu spalin a přívodu vzduchu koaxiální trubkou (uzavřený spotřebič), 80/125mm, vč.

Koaxiálního kotlového adaptéru, koaxiálního kolena s kontrolním otvorem, koaxiální tubkou, 90o koaxiálním kolenem, střešní koncovkou, kpl 2,0 18 787,00 4 900,00 23 687 47 374

vč. průchodkou střechou, vč. kotvení, požárních ucpávek, celková délka cca 3,5m

Poznámka : Odkouření kotlů bude komplexní dodávkou specializované firmy. Konečné provedení odkouření bude specifíkováno na

základě zaměření na místě a konzultace s projektantem ÚT a bude předmětem cenové nabídky spec. firmy.

Potrubí redu nátěrů

Potrubí z trubek ' ' DN15 249,65 297,00 547 8 200

Potrubí z trubek DN20 284,05 321,75 606 21 203

Potrubí z trubek DN25 338,66 346,50 685 30 832

Potrubí z trubek DN32 396,41 495,00 891 125 689

Potrubí z trubek DN50 579,51 561,00 1 141 11 405

1.3 Tepelné izolace (veškeré izolace budou opatřeny AI folií)

1.3.1 Tepelná izolace TUBOLIT TL-22/13-DG (DN15) m 15,0 46,13 33,00 79 1 187

1.3.2 Tepelná izolace TUBOLIT TL-28/20-DG (DN20) m 35,0 96,04 49,50 146 5 094

1.3.3 Tepelná izolace TUBOLIT TL-35/20-DG (DN25) m 45,0 119,49 66,00 185 8 347

1.3.4 Tepelná izolace TUBOLIT TL-42/20-DG (DN32) m 141,0 134,61 74,25 209 29 450

1.3.5 Tepelná izolace z minerálních vláken (např. ROCKWOOL PIPO ALS), tl. 30mm, pro DN50 m 10,0 191,26 115,50 307 3 068

1.3.6 Tepelná izolace závitových armatur - střední dimenze DN32, tl. dle DN kpl 1,0 6 482,46 5 303,83 11 786 11 786

1.4 Armatury závitové (včetně připojovacích šroubení)

1.4.1 Ruční regulační ventil TA STAD DN15, včetně měřících nástavců ks 9,0 1 441,08 247,50 1 689 15 197

1.4.2 Ruční regulační ventil TA STAD DN20, včetně měřících nástavců ks 1,0 1 639,66 247,50 1 887 1 887

1.4.3 Ruční regulační ventil TA STAD DN25, včetně měřících nástavců ks 5,0 1 751,31 264,00 2 015 10 077

1.4.4 Kulový kohout 3/8“ (DN10) ks 24,0 107,66 99,00 207 4 960

1.4.5 Kulový kohout 1/2“ (DN15) ks 3,0 122,02 99,00 221 663

1.4.6 Kulový kohout 3/4" (DN20) ks 5,0 189,01 115,50 305 1 523

1.4.7 Kulový kohout 1“ (DN25) ks 2,0 297,47 132,00 429 859

1.4.8 Kulový kohout 5/4" (DN32) ks 17,0 422,68 148,50 571 9 710          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1.4.9 Kulový kohout 2" (DN50) ks 1,0 955,41 181,50 1 137 1 137

1.4.10 Zpětná klapka 1/2" (DN15) ks 1,0 120,42 99,00 219 219

1.4.11 Zpětná klapka 3/4“ (DN20) ks 1,0 169,07 115,50 285 285

1.4.12 Zpětná klapka 5/ “ (DN32) ks 6,0 332,56 148,50 481 2 886

1.4.13 Filtr 1/2" (DN15) ks 1,0 97,30 99,00 196 196

1.4.14 Filtr 3/4" (DN20) ks 1,0 137,17 115,50 253 253

1.4.15 Filtr 5/ " (DN32) ks 4,0 345,32 148,50 494 1 975

1.4.16 Filtr 2" (DN50) ks 1,0 842,96 181,50 1 024 1 024

1.4.17 Kohout plnící a vypouštěcí 1/2" (DN15) ks 12,0 145,86 99,00 245 2 938

1.4.18 Odvzušňovací ventil 1/2" (DN15) ks 12,0 153,12 82,50 236 2 827

1.4.19 Teploměr 0—120°C, vč. jímky ks 16,0 298,10 198,00 496 7 938

1.4.20 Tlakoměr 0 — 600 kPa, včetně man. smyčky a 3—cest. man. kohoutu ks 7,0 1 265,83 412,50 1 678 11 748

1.4.21 Pojistný ventil 1/2"x3/ ot. přetlak 3 bar ks 1,0 490,88 115,50 606 606

1.5 Infračervené zářiče Kuebler OPTIMA Plus 20

1.5.1 Infračervený plyn-ový (Zemní Plyn) zářič Kuebler ?PTIMA Plus 20, P=18kW, 230V, L=5,26m, š=830mm, v=280mm, m=97kg, vč. kpl 2‘0 85 253,80 8 250100 93 504 187 008

spallnoveho ventllatoru, uchycenl (kotvem), vc. pr|p0jovaC|ch sroubeni na plyn

1.5.2 Atypické zbarveni zářiče - RAL dle architekta kpl 2,0 8 250,00 0,00 8 250 16 500

Odkouření (DN 100, |=cca 3,2m) včetně sání spalovacího vzduchu (DN100, |=cca 3,2m) svedeně do sdruženého potrubí o průměru

225mm(Vnější)/100mm(Vnitřní), včetně kolen, včetně kolen s kontrolními otvory, vč. parotěsně izolace pro přívod spalovacího vzduchu

1'5'3 (25mm), dle dodavatele Kuebler neni třeba potrubí odvodu spalin izolovat tepelnou izolací, odvod kondenzátu není dle sdělení výrobce kpl 2‘0 5 54290 15 675‘00 21 218 42 436

(Kuebler—paní Volfová) taktéž potřeba, včetně horní manžety pro skládanou keramickou krytinu

1.5.4 Nadstřešní hlavice, |=cca 1m, s protiděštovým krytím, pro odvod spalin i sání spalovacího vzduchu kpl 2,0 3 437,50 1 320,00 4 758 9 515

1.5.5 Průchodka střechou s krycím plechem, s těsnícím pouzdren — barva dle požadavku architekta / památkového úřadu kpl 2,0 13 743,38 4 125,00 17 868 35 737

Poznámka : Odkouření/přívod spalovacího vzduchu zářičů bude komplexní dodávkou specializované firmy. Konečně provedení

odkouření bude specifikováno na základě zaměření na místě a konzultace s projektantem ÚT a bude předmětem cenové nabídky spec.

firmy.

Poznámka : Měření a regulace zářičů je provedena nadstavbovým regulátorem (dodávka profese MaR)

1.6 Podlahové vytápění UPONOR Systém Tacker

1.6.1 Uponor rastrová fólie 0.25 mm (svinutá role 100x1.03 m) m2 290,0 56,35 0,00 56 16 341

1.6.2 Uponor Tracker fixační spona dlouhá, (Z): 14—20 mm, H = 55 mm ks 4 630,0 1,38 0,00 1 6 366

1.6.3 Uponor Comfort Pipe PLUS PE-Xa potrubí 17x20, 6 bar, kotouč 240 m m 1 850,0 36,06 41,25 77 143 020

1.6.4 Uponor obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m m 350,0 22,54 0,00 23 7 888

1.6.5 Uponor chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm ks 120,0 8,20 0,00 8 983

1.6.6 Uponor Vario M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 5 HK ks 1,0 4 490,86 660,00 5 151 5 151

1.6.7 Uponor Vario M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 6 HK ks 1,0 5 030,71 660,00 5 691 5 691

1.6.8 Uponor Vario M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 13 HK ks 1,0 9 541,03 990,00 10 531 10 531

1.6.9 Uponor Vario kulový ventil G1—G1 s těsněním pár 3,0 1 048,96 264,00 1 313 3 939

1.6.10 Uponor Vario svérné šroubení PE-Xa 17x2.0-G3/4 Eurokonus ks 48,0 93,97 66,00 160 7 678

1.6.11 Uponor plastový vodící oblouk pro potrubí 14—17 mm ks 48,0 26,63 33,00 60 2 862

1.6.12 Uponor Vario skříň rozdělovače, pod omítku UFH1, 820—910x555x120—180 mm, bílá kpl 1,0 2 832,40 412,50 3 245 3 245

1.6.13 Uponor Vario skříň rozdělovače, pod omítku UFH2, 820-910x710x120-180 mm, bíla m2 1,0 2 926,65 412,50 3 339 3 339

1.6.14 Uponor Vario skříň rozdělovače, pod omítku UFH5, 825—1015x1300x75—160, bílá m 1,0 3 867,22 577,50 4 445 4 445

1.6.15 Rozvaděč (dle požadavku MaR) ks 3,0 8 000,00 2 000,00 10 000 30 000

1.6.16 Termopohon 230V (dle požadavku MaR) včetně kabeláže ks 24,0 781,59 148,50 930 22 322     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1.8 Ostatní

1.8.1 Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi kpl 1,0 10 000,00 10000

1.8.2 Montáž regulačních a směšovacích ventilů 2 dodávky MaR kpl 1,0 8 250,00 8250

1.8.3 Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí kpl 1,0 14 760,00 14760

1.8.4 Orientační štítky, značky toku média kpl 1,0 3 750,00 3750

1.8.5 Tlaková zkouška kpl 1,0 12 015,00 12015

1.8.6 Dilatační zkouška kpl 1,0 8 502,00 8502

1.8.7 Topná zkouška kpl 1,0 6 480,00 6480

1.8.8 Hydraulické seřízení pomocí měřícího přístroje kpl 1,0 17 490,00 17490

1.8.9 Vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava kpl 1,0 18 000,00 18000

1.8.10 Koordinace s ostatními rozvody kpl 1,0 7 500,00 7500

1.8.11 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,0 22 500,00 22500  
 

 

|Celkem bez DPH 1 449 964|



 

Rekapitulace akce

Název akce: Rekonstrukce a přístavba „Stodoly“ v areálu Chvalské Tvrze

Investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9, 193 00

číslo akce: P18023MM

Stupeň: DPS

 

Celkový souhrn

Zařízení č.1 — Větrání společenského sálu

Zařízení č.2 — Větrání baru

Zařízení č.3 — Větrání šaten

Zařízení č.3A — Chlazení zázemí

Zařízení č.4A— Větrání hygienického zázemí návštěvníků

Zařízení č.4B— Větrání hygienického zázemí personálu

Zařízení č.5— Větrání úklidové komory

Zařízení č.6— Větrání technciké místnosti

Zařízení č.10— Nátěry

Zařízení Č.50 — Montážní materiál

Zařízení č.51 — Koordinace na stavbě

Zařízení č.52 — Šéfmontáž

Zařízení č.53 — Ostatní

Cena celkem

1 635 620 KČ

538 278,40

327 177,40

692 767,90

34 366 KČ

34 116,50

17 306 KČ

18 478,90

58 905,00

38 830 KČ

12 100 KČ

12 650 KČ

118 414 Kč

 

Cena celkem (dodávka + montáž) 3 539 010 Kč

  

 
Náklady na stavbu celkem 3 539 010 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Součástí nejsou navazující profese: stavba, elektro, MaR, ZTI, ÚT a CH.

Tento odhadní rozpočet neslouží pro výběr dodavatele.
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1.001a

1.001b
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1.011

1.021

1.041

1.042

1.051
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Kód Cen.

SOUS.

TYP Popis MJ

Název akce: Rekonstrukce a přístavba „Stodoly“ v areálu Chvalské Tvrze

Investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9, 193 00

číslo akce: P18023MM

Stupeň: DPS
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Zařízení č.1 — Větrání společenského sálu

Sestavná vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, komory nad sebou

Vp=7.400m3/h; 450Pa; Vod=7.400m3/h; 450Pa Technický popis viz příloha

speciflkace

Přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtr M5, rekuperátor se směšovací

a obtokovou klapkou, ventilátor s EC, ohřívač vč. čerpadla a směšovacího

uzlu, přímý výparník, pružná manžeta

Odvod: pružná manžeta, filtr M5, deskový rekuperátor s obtokovou a

směšovací klapkou, ventilátor s EC, uzavírací klapka a pružná manžeta

Mtž sestavné vzduchotechnické jednotky 1.001

Pomocná ocelová k-ce pod jednotku

Mtž ocelové k-ce 1.001a

Silentbloky pro jednotku 1.001

Mtž silentbloků pro jednotku 1.001

K5

K5

KPL

KPL

KPL

KPL

Kondenzační jednotka, Qch=23kW; Qt=27kW; R410A; U=400V/50Hz; invert< KPL

Mtž kondenzační jednotky 1.002

Řídicí box pro komunikaci s přímým výparníkem

Mtž boxu 1.002a vč. Prokabelování s jednotkou

Silentbloky pro jednotku 1.002

Mtž silentbloků pro jednotku 1.002

Pomocná ocelová k-ce pod jednotku

Mtž ocelové k-ce 1.002c

2xCu potrubí 012,70/022,20mm + chladivo R410a + tep. izolace s

oplechováním + komunikační kabel+montážní materiál

Mtž Cu potrubí 1.002d

2xCu potrubí 012,70/022,20mm + chladivo R410a + tep. izolace +

komunikační kabel+montážní materiál

Mtž Cu potrubí 1.002e

Elektrožlab pro vedení Cu potrubí

Mtž elektrožlabu 1.002f

Plastová lišta pro vedení Cu potrubí

Mtž plastové lišty 1.002g

Servisní vypínač vč. Prokabelování s jednotkou

Mtž servisního vypínače

Textilní vyústka DN450/28000, Qv=3700m3/h

vč. výztuh, montážního a závěsného materiálu, mikroperforace, RAL dle architekta

Technický popis viz příloha speciňkace

Mtž textilní vyústky DN450/28000

Vyústka jednořadá s regulací R3, elox hliník, 1225x125mm

Technický popis viz příloha speciňkace

Mtž vyústky dvouřadé s regulací R1, 1225x125

Regulační klapka těsná RKT-450x900-R, ruční

Technický popis viz příloha speciňkace

Mtž regulační klapky 1.041

Regulační klapka těsná RKT-450x450-R, ruční

Technický popis viz příloha speciňkace

Mtž regulátoru průtoku, kruhového DN200

Kulisový tlumič hluku TH-200-700x900x750/2/150 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 1.051

Kulisový tlumič hluku TH-200-500x900x750/3/67 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 1.052

Kulisový tlumič hluku TH-200-1050x500x2000/3/150 vč. kulis a potrubí

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

KPL

KPL

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

M

KS

M

KS

Množství

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

32,00

32,00

28,00

28,00

16,00

16,00

10,00

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

16,00

16,00

2,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Cena za MJ

(CZK)

439 996,70

29 480,00

17 160,00

4 180,00

550,00

275,00

119 269,70

10 450,00

15 235,00

1 650,00

550,00

275,00

7 150,00

2 640,00

821,70

49,50

821,70

49,50

308,00

38,50

308,00

33,00

528,00

220,00

27 738,70

4 161,30

1 443,20

433,40

3 511,20

821,70

1 965,70

589,60

4 006,20

800,80

5 187,60

1 037,30

7 308,40

Cena celkem

(CZK

439 996,70!

 
29 480,00

17 160,00

4 180,00

550,00

275,00

238 539,40

20 900,00

30 470,00

3 300,00

1 100,00

550,00

14 300,00

5 280,00

26 294,40

1 584,00

23 007,60

1 386,00

4 928,00

616,00

3 080,00

330,00

1 056,00

440,00

55 477,40

8 322,60l

23 091,20

6 934,40

7 022,40]

3 286,80'

3 931,40

 
1 179,20

4 006,20

800,80

5 187,60

1 037,30

7 308,40
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Mtž tlumiče hluku 1.053

Kulisový tlumič hluku TH-200-1050x500x1500/3/150 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 1.054

Kulisový tlumič hluku TH-200-1050x450x750/3/150 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 1.055

Tlumič hluku DN450-1200

Mtž tlumiče hluku 1.056

Sací žaluzie 1050x710 vč. síta proti ptactvu, RAL dle arch.

Mtž sací žaluzie

Upevňovací rámeček UR-1050x710

Mtž upevňovacího rámečku

Výfuková žaluzie 1050x710 vč. síta proti ptactvu, RAL dle arch.

Mtž výfuková žaluzie

Upevňovací rámeček UR-1050x710

Mtž upevňovacího rámečku

Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I.

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-rovně,t=0,9mm-sk.I.

Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.

Spiro potrubí- pozink D355 - 40% tvar.

Mtž Spiro potrubí - pozink D355 - 40% tvar.

Spiro potrubí- pozink D400 - 40% tvar.

Mtž Spiro potrubí - pozink D400 - 40% tvar.

Spiro potrubí- pozink D450 - 40% tvar.

Mtž Spiro potrubí - pozink D450 - 40% tvar.

Tepelná a hluková izolace tl.60mm s oplechováním (m=80kg/m3)

Mtž tepelné a hlukové izolace

Cena celkem

Zařízení č.2 — Větrání baru

Kompaktní vzduchotechnická jednotka, vnitřní podstropní provedení

Vp=1.650m3/h; 300Pa; Vod=1.650m3/h; 350Pa Technický popis viz příloha

speciňkace

Přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtr G4, rekuperátor se směšovací

a obtokovou klapkou, ventilátor s EC, ohřívač vč. čerpadla a směšovacího

uzlu, přímý výparník, pružná manžeta

Odvod: pružná manžeta, filtr G4, deskový rekuperátor s obtokovou a

směšovací klapkou, ventilátor s EC, uzavírací klapka a pružná manžeta

Mtž sestavné vzduchotechnické jednotky 2.001

Pomocná ocelová k-ce pod jednotku

Mtž ocelově k-ce 2.001a

Silentbloky pro jednotku 2.001

Mtž silentbloků pro jednotku 2.001

Vyústka dvouřadá s regulací R3, elox hliník, 825x225mm

Technický popis viz příloha specifikace, RAL dle architekta

Mtž vyústky dvouřadé s regulací R1, 825x225

Odsávací zákryt nástěnný 1000x700x385, nerez

vč. Odlučovačů tuku, osvětlení, nap. Hrdel s klapkami, ovladače na digestoři,

nerez. Plechu pro zakrytí nap. Potrubí, vč. Druhé separační vrstvy

Technický popis viz příloha speciňkace

Mtž zákrytu 2.021

Odlučovač tuku, nerozový, horizontální OTH-600x200

vč. Regulační klapky, druhé separační vrstvy a vany pro vany zachycení tuku

Technický popis viz příloha speciňkace

Mtž odlučovače tuku 2.022

Odlučovač tuku, nerozový, horizontální OTH-300x200

vč. Regulační klapky, druhé separační vrstvy a vany pro vany zachycení tuku

Technický popis viz příloha speciňkace

Mtž odlučovače tuku 2.023

K5

K5

KPL

KPL

KPL

KPL

K5

K5

KPL

K5

K5

K5

K5

K5

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

38,00

38,00

92,00

92,00

24,00

24,00

16,00

16,00

34,00

34,00

234,00

234,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1 461,90

5 610,00

1 122,00

2 824,80

565,40

6 113,80

1 833,70

5 801,40

1 740,20

165,00

49,50

5 801,40

1 740,20

165,00

49,50

462,00

184,80

517,00

206,80

565,40

226,60

844,80

337,70

974,60

487,30

1 188,00

528,00

283 026,70

21 780,00

10 758,00

3 850,00

2 178,00

275,00

2 390,30

717,20

21 399,40

3209,8

5674,9

1 135,20

3 303,30

661,10

1 461,90

5 610,00

1 122,00

2 824,80

565,40

24 455,20

7 334,80

5 801,40

1 740,20

165,00

49,50

5 801,40

1 740,20

165,00

49,50

17 556,00

7 022,40

47 564,00

19 025,60

13 569,60

5 438,40

13 516,80

5 403,20

33 136,40

16 568,20

277 992,00

123 552,00

1 635 619,70

283 026,70

21 780,00

10 758,00

3 850,00

2 178,00

275,00

9 561,20

2 868,80

21 399,40

6 419,60

11 349,80

2 270,40

6 606,60

1 322,20
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Kulisový tlumič hluku TH-100-450x300x500/3/50 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 2.051

Kulisový tlumič hluku TH-100-450x300x1500/3/50 vč. kulis a potrubí

Hygienické provedení

Mtž tlumiče hluku 2.052

Kulisový tlumič hluku TH-100-500x250x2000/3/67 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 2.053

Kulisový tlumič hluku TH-100-450x280x1000/3/50 vč. kulis a potrubí

Hygienické provedení

Mtž tlumiče hluku 2.054

Sací oblouk 450x250/450/ 150° vč. Síta proti ptactvu

Mtž sacího oblouku

Tepelně izolovaný prostup střechou 450x250

Mtž prostupu střechou 2.071

Výfukový oblouk 450x280/450/ 150° vč. Síta proti ptactvu

Mtž výfukového oblouku

Tepelně izolovaný prostup střechou 405x280

Mtž prostupu střechou 2.072

Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I.

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I.

Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.

Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I., vodotěsné, celoletované

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I.

Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I., vodotěsné, celoletované

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.

Tepelná izolace tl.40mm s Al polepem (m=80kg/m3)

Mtž tepelné a hlukové izolace

Cena celkem

Zařízení č.3 — Větrání šaten

Kompaktní vzduchotechnická jednotka, vnitřní podstropní provedení

Vp=910m3/h; 300Pa; Vod=910m3/h; 300Pa Technický popis viz příloha

speciňkace

Přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtr G4, rekuperátor se směšovací

a obtokovou klapkou, ventilátor s EC, ohřívač vč. čerpadla a směšovacího

uzlu, přímý výparník, pružná manžeta

Odvod: pružná manžeta, filtr G4, deskový rekuperátor s obtokovou a

směšovací klapkou, ventilátor s EC, uzavírací klapka a pružná manžeta

Mtž sestavné vzduchotechnické jednotky 3.001

Pomocná ocelová k-ce pod jednotku

Mtž ocelové k-ce 3.001a

Silentbloky pro jednotku 3.001

Mtž silentbloků pro jednotku 3.001

Vyústka dvouřadá s regulací R3, elox hliník, 625x125mm

Technický popis viz příloha specifikace, RAL dle architekta

Mtž vyústky dvouřadé s regulací R3, 625x125

Vyústka jednořadá s regulací R1, elox hliník, 1025x125mm

Technický popis viz příloha specifikace, RAL dle architekta

Mtž vyústky jednořadé s regulací R1, 1025x125

Kulisový tlumič hluku TH-100-450x200x2000/3/50 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 3.051

Tlumič hluku DN250-1000/50

Mtž tlumiče hluku 3.052

Tlumič hluku DN250-600/50

Mtž tlumiče hluku 3.053

Kulisový tlumič hluku TH-100-450x200x1250/3/50 vč. kulis a potrubí

Mtž tlumiče hluku 3.054

Sací T-kus 250/250/250/150“> vč. Síta proti ptactvu

Mtž sacího oblouku

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

K5

K5

KPL

KPL

KPL

KPL

K5

K5

KPL

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

K5

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

45,00

45,00

23,00

23,00

32,00

32,00

41,00

41,00

52,00

52,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 709,40

342,10

3 342,90

668,80

3 257,10

651,20

2 378,20

475,20

1 705,00

594,00

1 650,00

715,00

1 705,00

594,00

1 650,00

715,00

462,00

184,80

517,00

206,80

550,00

220,00

594,00

237,60

339,90

198,00

183 209,40

17 160,00

9 350,00

2 156,00

2 178,00

275,00

1 515,80

454,30

1 786,40

535,70

2 137,30

427,90

1 991,00

597,30

1 508,10

452,10

2 151,60

430,10

1 353,00

541,20

1 709,40

342, 10

3 342,90

668,80

3 257, 10

651,20

2 378,20

475,20

1 705,00

594,00

1 650,00

715,00

1 705,00

594,00

1 650,00

715,00

20 790,00

8 316,00

11 891,00

4 756,40

17 600,00

7 040,00

24 354,00

9 741,60

17 674,80

10 296,00

538 278,40

183 209,40

17 160,00

9 350,00

2 156,00

2 178,00

275,00

4 547,40

1 362,90

7 145,60

1 071,40

2 137,30

427,90

1 991,00

597,30

1 508,10

452,10

2 151,60

430,10

1 353,00

541,20

&

 



 

3.071a

3.072

3.072a

3.081

3.082

3.091

3.101

3.111

3.112

x
z
x
z
x
z
x
z
x
z
x
z
x
z
x
z
x
z

3A.001 M

K

3A.001a M

K

3A.001b M

K

3A.001c M

K

3A.001d M

K

3A.002 M

K

3A.002a M

K

3A.002b M

K

3A.003 M

K

3A.003a M

K

3A.003b M

K

3A.004 M

K

3A.004a M

K

3A.004b M

K

3A.004c M

Tepelné izolovaný prostup střechou DN250 KS 1,00

Mtž prostupu střechou 3.071 KS 1,00

Výfukový oblouk 450x315/450/ 150° vč. Síta proti ptactvu KS 1,00

Mtž výfukového oblouku 3.072 KS 1,00

Tepelně izolovaný prostup střechou 450x315 KS 1,00

Mtž prostupu střechou 3.072 KS 1,00

Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I. M2 52,00

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I. M2 52,00

Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I. M2 18,00

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I. M2 18,00

Spiro potrubí- pozink D250 - 40% tvar. M 8,00

Mtž Spiro potrubí - pozink D250 - 40% tvar. M 8,00

Ohebná hadice DN127, hluk tlumicí M 2,00

Mtž hadice DN127 M 2,00

Tepelná a hluková izolace tl.40mm s AI polepem (m=80kg/m3) M2 48,00

Mtž tepelné a hlukové izolace M2 48,00

Požární izolace, odolnosti 45 minut M2 5,00

Mtž tepelné a hlukové izolace M2 5,00

Cena celkem

Zařízení č.3A — Chlazení zázemí

VRV jednotka, Qch=33,6kW; Qt=36,7kW; R410A; U=400V/50Hz; inverter KS 1,00

Technický popis viz příloha speciflkace

Mtž jednotky 3A.001 KS 1,00

Pomocná ocelová k-ce pod jednotku KPL 1,00

Mtž ocelové k-ce 3A.001a KPL 1,00

Silentbloky pro jednotku 3.001 KPL 1,00

Mtž silentbloků pro jednotku 3A.001 KPL 1,00

Sewisní vypínač vč. Prokabelování s jednotkou KPL 1,00

Mtž servisního vypínače KPL 1,00

Centrální řídicí jednotka I -TOUCH Controller KS 1,00

' nISEOFIe pI'OVOZU, FlZenl spotreby energie, omezeni VYKOHU a KIOUZaVa

teplota

- individuální a skupinové ovládání, nastavení plánu, omezení nastavitelných

hodnot, teplotní limity

- integrovaný Web software monitoring, e-mailové zasílání chybových

hlášení

Mtž řídicího systému 3A.001d vč. Prokabelování s jednotkouo 3A.001 KS 1,00

Vnitřní nástěnná jednotka - designové prov., Qch=7,1kW; Qt=8,0kW; R410A KS 3,00

Technický popis viz příloha specifikace, desig. Provedení nutno konzultovat s architektem

Mtž jednotky 3A.002 KS 3,00

Nástěnný ovladač KS 3,00

Mtž ovladače 3A.002a vč. Prokabelování s jednotkou 3A.002 KS 3,00

Čerpadlo kondenzátu KS 3,00

Mtž čerpadla kondenzátu 3A.002b vč. Prokabelování s jednotkou 3A.002 KS 3,00

Vnitřní nízkotlaká kanálová jednotka - Qch=6,2kW; Qt=7,0kW; R410A KS 1,00

Technický popis viz příloha speciflkace

Mtž jednotky 3A.003 KS 1,00

Nástěnný ovladač KS 1,00

Mtž ovladače 3A.003a vč. Prokabelování s jednotkou 3A.003 KS 1,00

Čerpadlo kondenzátu KS 1,00

Mtž čerpadla kondenzátu 3A.003b vč. Prokabelování s jednotkou 3A.003 KS 1,00

Vnitřní kazetová jednotka - Qch=6,0kW; Qt=6,8kW; R410A KS 1,00

Technický popis viz příloha speciflkace

Mtž jednotky 3A.004 KS 1,00

Nástěnný ovladač KS 1,00

Mtž ovladače 3A.004a vč. Prokabelování s jednotkou 3A.004 KS 1,00

Čerpadlo kondenzátu KS 1,00

Mtž čerpadla kondenzátu 3A.004b vč. Prokabelování s jednotkou 3A.004 KS 1,00

Čelná panel KS 1,00

1 100,00

495,00

2 530,00

825,00

2 178,00

550,00

462,00

184,80

517,00

206,80

357,50

143,00

103,40

41,80

339,90

203,50

262,90

220,00

229 075,00

17 160,00

16 060,00

3 740,00

550,00

275,00

495,00

275,00

79 318,80

6 160,00

21 301,50

3 194,40

3 880,80

495,00

1 962,40

330,00

21 991,20

3 298,90

3 880,80

495,00

1 962,40

330,00

26 518,80

3 977,60

3 880,80

495,00

1 962,40

330,00

3 406,70

1 100,00

495,00

2 530,00

825,00

2 178,00

550,00

24 024,00

9 609,60

9 306,00

3 722,40

2 860,00

1 144,00

206,80

83,60

16 315,20

9 768,00

1 314,50

1 100,00

327 177,40

229 075,00

17 160,00

16 060,00

3 740,00

550,00

275,00

495,00

275,00

79 318,80

6 160,00

63 904,50

0,00

9 583,20

11 642,40

1 485,00

5 887,20

990,00

21 991,20

3 298,90

3 880,80

495,00

1 962,40

330,00

26 518,80

3 977,60

3 880,80

495,00

1 962,40

330,00

3 406,70



 

3A.005

3A.005a

3A.005b

3A.011

3A.051

3A.081

3A.091

3A.101

3A.111

3A.201

3A.202

3A.211

4A.001

4A.001a

4A.021

4A.041

4A. 042

4A.051

4A.071

4A.071a

4A.091

4A.092

4A.093

4A.101

4A.111
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K

M

K

M

K

M
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Mtž čelního panelu 3A.004c KS

Vnitřní nástěnná jednotka - designové prov., Qch=2,8kW; Qt=3,1kW; R410A KS

1,00

1,00

Technický popis viz příloha specifikace, desig. Provedení nutno konzultovat s architektem

Mtž jednotky 3A.005 KS

Nástěnný ovladač KS

Mtž ovladače 3A.005a vč. Prokabelování s jednotkou 3A.005 KS

Čerpadlo kondenzátu KS

Mtž čerpadla kondenzátu 3A.005b vč. Prokabelování s jednotkou 3A.005 KS

Vyústka dvouřadá s regulací R3, elox hliník, 625x125mm KS

Technický popis viz příloha specifikace, RAL dle architekta

Mtž vyústky dvouřadé s regulací R3, 625x125 KS

Prostup stěnou pro Cu potrubí vč. Zapravení KS

Mtž prostupu stěnou KS

Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I. M2

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I. M2

Spiro potrubí- pozink D125 - 40% tvar. M

Mtž Spiro potrubí- pozink D125 - 40% tvar. M

Ohebná hadice DN127, hluk tlumicí M

Mtž hadice DN127 M

Tepelná izolace tl.40mm s Al polepem (m=80kg/m3) M2

Mtž tepelné a hlukové izolace M2

2xCu potrubí + chladivo R410a + tep. izolace s oplechováním +

komunikační kabel+montážní materiál BM

Mtž Cu potrubí 3A.201 BM

2xCu potrubí + chladivo R410a + tep. izolace + komunikační

kabel+montážní materiál BM

Mtž Cu potrubí 3A.202 BM

Rozbočovač Cu potrubí KS

Mtž rozbočovače Cu potrubí KS

Cena celkem

Zařízení č.4A— Větrání hygienického zázemí návštěvníků

Potrubní diagonální ventilátor DN200, hluk tlumicí, silent KS

hlukové izolovaný, Vod = 680m3/h; Pext = 200Pa

Mtž ventilátoru 4A.001 vč. příslušenství KS

Spojovací manžeta DN-200 KS

Mtž spojovací manžeta DN-200 KS

Talířový ventil odvodní se zděří DN 125, kovový KS

Mtž talířového ventilu se zděří DN 125 KS

Zpětná klapka kruhová RSK 200 KS

Mtž zpětná klapka kruhová RSK 200 KS

Regulační klapka kruhová DN200, ruční, těsná KS

Mtž klapka kruhová RK 200 KS

Tlumič hluku DN200-600 KS

Mtž tlumiče hluku DN200-900 KS

Výfuková hlavice CAGI-200 KS

Mtž výfuková hlavice CAGI-200 KS

Tepelné izolovaný prostup střechou DN200 KS

Mtž tepelně izolovaný prostup střechou DN200 KS

Spiro potrubí- pozink D200 - 40% tvar. M

Mtž Spiro potrubí - pozink D200 - 40% tvar. M

Spiro potrubí- pozink D160 - 60% tvar. M

Mtž Spiro potrubí - pozink D160 - 60% tvar. M

Spiro potrubí- pozink D125 - 70% tvar. M

Mtž Spiro potrubí- pozink D125 - 70% tvar. M

Ohebná hadice DN127, hluk tlumicí M

Mtž hadice DN127 M

Tepelná izolace tl.40mm+Al polep (m=80kg/m3) M2

Mtž tepelné izolace tl.40mm+Al polep M2

Cena celkem

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

8,00

8,00

5,00

5,00

6,00

6,00

12,00

12,00

12,00

12,00

48,00

48,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

11,00

11,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

9,00

6,00

6,00

15,00

15,00

22,00

22,00

4,00

4,00

275,00

18 196,20

2 729,10

3 880,80

495,00

1 962,40

330,00

1 515,80

454,30

715,00

275,00

495,00

198,00

171,60

68,20

103,40

41,80

339,90

198,00

587,40

55,00

548,90

52,80

14 561,80

3 080,00

7 779,20

1 944,80

135,30

53,90

91,30

27,50

266,20

106,70

864,60

259,60

1 508,10

452,10

806,30

49,50

1 320,00

330,00

308,00

123,20

248,60

99,00

185,90

74,80

103,40

41,80

339,90

198,00

275,00

18 196,20

2 729,10

3 880,80

495,00

1 962,40

330,00

4 547,40

1 362,90

715,00

275,00

3 960,00

1 584,00

858,00

341,00

620,40

250,80

4 078,80

2 376,00

7 048,80

660,00

26 347,20

2 534,40

72 809,00

15 400,00

692 767,90

7 779,20

1 944,80

135,30

53,90

1 004,30

302,50

266,20

106,70

864,60

259,60

3 016,20

904,20

806,30

49,50

1 320,00

330,00

2 772,00

1 108,80

1 491,60

594,00

2 788,50

1 122,00

2 274,80

919,60

1 359,60

792,00

34 366,20



 

Zařízení č.4B— Větrání hygienického zázemí personálu

4B.001 M Potrubní diagonální ventilátor DN200, hluk tlumicí, silent KS 1,00 7 779,20 7 779,20

hlukově izolovaný, Vod = 640m3/h; Pext = 200Pa

K Mtž ventilátoru 4B.001 vč. příslušenství KS 1,00 1 944,80 1 944,80

4B.001a M Spojovací manžeta DN-200 KS 1,00 135,30 135,30

K Mtž spojovací manžeta DN-200 KS 1,00 53,90 53,90

4B.021 M Talířový ventil odvodní se zděří DN125, kovový KS 5,00 91,30 456,50

K Mtž talířového ventilu se zděří DN 125 KS 5,00 27,50 137,50

48.022 M Talířový ventil odvodní se zděří DN200, kovový KS 2,00 162,80 325,60

K Mtž talířového ventilu se zděří DN200 KS 2,00 48,40 96,80

48.041 M Zpětná klapka kruhová RSK 200 KS 1,00 266,20 266,20

K Mtž zpětná klapka kruhová RSK 200 KS 1,00 106,70 106,70

48.042 M Regulační klapka kruhová DN200, ruční, těsná KS 1,00 864,60 864,60

K Mtž klapka kruhová RK 200 KS 1,00 259,60 259,60

4B.051 M Tlumič hluku DN200-600 KS 2,00 1 508,10 3 016,20

K Mtž tlumiče hluku DN200-900 KS 2,00 452,10 904,20

48.071 M Výfuková hlavice CAGI-200 KS 1,00 806,30 806,30

K Mtž výfuková hlavice CAGI-200 KS 1,00 49,50 49,50

48.071a M Tepelné izolovaný prostup střechou DN200 KS 1,00 1 320,00 1 320,00

K Mtž tepelně izolovaný prostup střechou DN200 KS 1,00 330,00 330,00

48.091 M Spiro potrubí- pozink D200 - 40% tvar. M 9,00 313,50 2 821,50

K Mtž Spiro potrubí - pozink D200 - 40% tvar. M 9,00 125,40 1 128,60

4B.092 M Spiro potrubí- pozink D160 - 60% tvar. M 12,00 258,50 3 102,00

K Mtž Spiro potrubí - pozink D160 - 60% tvar. M 12,00 103,40 1 240,80

4B.093 M Spiro potrubí- pozink D125 - 70% tvar. M 11,00 159,50 1 754,50

K Mtž Spiro potrubí- pozink D125 - 70% tvar. M 11,00 63,80 701,80

4B.101 M Ohebná hadice DN127, hluk tlumicí M 14,00 103,40 1 447,60

K Mtž hadice DN127 M 14,00 41,80 585,20

4B.102 M Ohebná hadice DN203, hluk tlumicí M 2,00 117,70 235,40

K Mtž hadice DN203 M 2,00 47,30 94,60

48.111 M Tepelná izolace t|.40mm+A| polep (m=80kg/m3) M2 4,00 339,90 1 359,60

K Mtž tepelné izolace t|.40mm+A| polep M2 4,00 198,00 792,00

Cena celkem 34 116,50

Zařízení č.5— Větrání úklidové komory

5.001 M Potrubní diagonální ventilátor DN125, tříotáčkový KS 1,00 4 871,90 4 871,90

hlukové izolovaný, Vod = 50m3/h; Pext = 90Pa

K Mtž ventilátoru 5.001 vč. příslušenství KS 1,00 1 217,70 1 217,70

5.001a M Spojovací manžeta DN125 KS 1,00 103,40 103,40

K Mtž spojovací manžeta DN1225 KS 1,00 41,80 41,80

5.021 M Talířový ventil odvodní se zděří DN125, kovový KS 1,00 91,30 91,30

K Mtž talířového ventilu se zděří DN 125 KS 1,00 27,50 27,50

5.041 M Zpětná klapka kruhová 125 KS 1,00 195,80 195,80

K Mtž zpětná klapka kruhová 125 KS 1,00 78,10 78,10

5.042 M Regulační klapka kruhová DN125, ruční, těsná KS 1,00 732,60 732,60

K Mtž klapka kruhová RK 125 KS 1,00 220,00 220,00

5.051 M Tlumič hluku DN1125-600 KS 1,00 1 020,80 1 020,80

K Mtž tlumiče hluku DN125-600 KS 1,00 305,80 305,80

5.071 M Výfuková hlavice CAGI-125 KS 1,00 708,40 708,40

K Mtž výfuková hlavice CAGI-125 KS 1,00 49,50 49,50

5.071a M Tepelně izolovaný prostup střechou DN125 KS 1,00 1 100,00 1 100,00

K Mtž tepelně izolovaný prostup střechou DN125 KS 1,00 308,00 308,00

5.081 M Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I. M2 3,00 495,00 1 485,00

K Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I. M2 3,00 198,00 594,00

5.091 M Spiro potrubí- pozink D125 - 40% tvar. M 10,00 181,50 1 815,00

K Mtž Spiro potrubí- pozink D125 - 40% tvar. M 10,00 72,60 726,00

5.111 M Tepelná izolace t|.40mm+A| polep (m=80kg/m3) M2 3,00 339,90 1 019,70

K Mtž tepelné izolace t|.40mm+A| polep M2 3,00 198,00 594,00
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Cena celkem

Zařízení č.6— Větrání technciké místnosti

Potrubní diagonální ventilátor DN 125, tříotáčkový

hlukově izolovaný, Vod = 100m3/h; Pext = 90Pa

Mtž ventilátoru 5.001 vč. příslušenství

Spojovací manžeta DN125

Mtž spojovací manžeta DN1225

Talířový ventil odvodní se zděří DN 125, kovový

Mtž talířového ventilu se zděří DN 125

Zpětná klapka kruhová 125

Mtž zpětná klapka kruhová 125

Regulační klapka kruhová DN125, ruční, těsná

Mtž klapka kruhová RK 125

Tlumič hluku DN1125-600

Mtž tlumiče hluku DN125-600

Výfuková hlavice CAGI-125

Mtž výfuková hlavice CAGI-125

Tepelně izolovaný prostup střechou DN125

Mtž tepelně izolovaný prostup střechou DN125

Potrubí čtyřhranné pozink.-rovně,t=0,9mm-sk.I.

Mtž Potrubí čtyřhranné pozink.-rovné,t=0,9mm-sk.I.

Spiro potrubí- pozink D125 - 40% tvar.

Mtž Spiro potrubí- pozink D125 - 40% tvar.

Tepelná izolace t|.40mm+A| polep (m=80kg/m3)

Mtž tepelné izolace tl.40mm+A| polep

Cena celkem

Zařízení č.10— Nátěry

Nátěry (1 x základ + 2 x email); RAL dle architekta

Mtž nátěrů

Cena celkem

Zařízení č.50 — Montážní materiál

Spojovací, těsnící a montážní materiál

Popisovací štítky

Cena celkem

Zařízení č.51 — Koordinace na stavbě

Koordinace na stavbě

Cena celkem

Zařízení č.52 — Šéfmontáž

Šéfmontáž VZT zařízení odborně proškolenou firmou

Cena celkem

Zařízení č.53 — Ostatní

Lešení, plošiny

Zařízení staveniště

Doprava (hor./vert.), jeřáb

Vyregulování VZT systému

Dílenská dokumentace

Dokumentace skutečného stavu

Komplexní vyzkoušení

Zaškolení obsluhy

Oživení VZT jednotky

Cena celkem
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339,90
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32 670,00
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13 750,00

4 400,00

68 143,90

3 850,00

2 200,00
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4 070,00

1 650,00

4 950,00

17 306,30
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682,00
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17 325,00
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12 650,00

13 750,00
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68 143,90
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1 650,00

14 850,00

118 413,90

 



ROZPOČET

Zakázka: Rekonstrukce a přístavba „Stodoly“ v areálu Chvalské Tvrze

Investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9, 193 00

Vypracoval: Ing. Jakub Petrůj

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka rozváděče

Doprava, Přesun 66 000,00

Montáž - materiál 1 623 814,00

Montáž - práce 942 969,00

Mezisoučet 1 0,00 2 632 783,00

PPV z montáže: materiál + práce 158 000,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 2 790 783,00

Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 790 783,00

Vedlejší náklady

GZS z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 790 783,00

Základ a hodnota DPH 21% 2 790 783,00 586 065,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 3 376 848,00

Roční nárůst cen 0,00

Roční nárůst cen 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 1 623 814,00 942 969,00
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Elektromontáže

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ

CYKY-J 3x1.5, volně m 300,00 14,30 K6 4 290,00 K6 15,40 K6 4 620,00 K6 8 910,00 K6

CYKY-J 3x2.5, volně m 250,00 19,80 K6 4 950,00 K6 15,40 K6 3 850,00 K6 8 800,00 K6

CYKY-O 2x1.5, pod omítkou m 60,00 11,00 K6 660,00 K6 13,20 K6 792,00 K6 1 452,00 K6

CYKY-O 3x1.5, pod omítkou m 85,00 14,30 K6 1 216,00 K6 13,20 K6 1 122,00 K6 2 338,00 K6

CYKY-O 7x1.5, pod omítkou m 25,00 41,80 K6 1 045,00 K6 13,20 K6 330,00 K6 1 375,00 K6

CYKY-J 3X1.5, pod omítkou m 800,00 14,30 K6 11 440,00 K6 13,20 K6 10 560,00 K6 22 000,00 K6

CYKY-J 3X2.5, pod omítkou m 600,00 19,80 K6 11 880,00 K6 13,20 K6 7 920,00 K6 19 800,00 K6

CYKY-J 5x1.5, pod omítkou m 10,00 19,80 K6 198,00 K6 13,20 K6 132,00 K6 330,00 K6

CYKY-J 5x2.5, pod omítkou m 20,00 31,90 K6 638,00 K6 13,20 K6 264,00 K6 902,00 K6

CYKY-J 5x4, pod omítkou m 6,00 42,90 K6 258,00 K6 13,20 K6 80,00 K6 338,00 K6

CYKY-J 5X6, pod omítkou m 105,00 75,90 K6 7 970,00 K6 13,20 K6 1 386,00 K6 9 356,00 K6

CYKY-J 5x16, pod omítkou m 32,00 184,80 K6 5 914,00 K6 19,80 K6 634,00 K6 6 548,00 K6

1-CYKY-J 3x70+50 RM m 22,00 437,80 K6 9 632,00 K6 74,80 K6 1 646,00 K6 11 278,00 K6

PRAFIaDur 90-0 2x1,5 RE, pod omítkou m 225,00 28,60 K6 6 435,00 K6 13,20 K6 2 970,00 K6 9 405,00 K6

PRAFIaDur 90-J 3X1,5 RE, pod omítkou m 145,00 34,10 K6 4 945,00 K6 13,20 K6 1 914,00 K6 6 859,00 K6

PRAFIaDur 90-J 5X16 RE, pod omítkou m 60,00 309,10 K6 18 546,00 K6 22,00 K6 1 320,00 K6 19 866,00 K6

PRAFIaDur 1- 3x50+35 m 25,00 767,80 K6 19 195,00 K6 74,80 K6 1 870,00 K6 21 065,00 K6

PRAFIaDur 1- 5x50 m 10,00 839,30 K6 8 393,00 K6 74,80 K6 748,00 K6 9 141,00 K6

FI'P CAT6 PVC m 800,00 9,90 K6 7 920,00 K6 13,20 K6 10 560,00 K6 18 480,00 K6

Kabel UTP 4 pár, kat.5e 250 MHZ, m 10,00 8,80 K6 88,00 K6 13,20 K6 132,00 K6 220,00 K6

ŠI'P kabel Cat5E, dra't, PVC — šedý, m 50,00 8,80 K6 440,00 K6 13,20 K6 660,00 K6 1 100,00 K6

Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace m 70,00 8,80 K6 616,00 K6 13,20 K6 924,00 K6 1 540,00 K6

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ — barva slonová kost

Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 150, pro vodiče 1-2,5 mm2 ks 15,00 121,00 Kč 1 815,00 Kč 71,50 Kč 1 073,00 Kč 2 888,00 Kč

Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro vodiče 1-2,5 mm2 ks 1,00 133,10 Kč 134,00 Kč 74,80 Kč 75,00 Kč 209,00 Kč

Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm2 ks 6,00 126,50 Kč 759,00 Kč 71,50 Kč 429,00 Kč 1 188,00 Kč

Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6+6, pro vodiče 1-2,5 mm2 ks 2,00 159,50 Kč 319,00 Kč 85,80 Kč 172,00 Kč 491,00 Kč

Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 7, pro vodiče 1-2,5 mm2 ks 3,00 154,00 Kč 462,00 Kč 82,50 Kč 248,00 Kč 710,00 Kč

Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1/0, 1/050, 1/05 (ovládač), pro vodiče 1-2,5 mm2 ks 2,00 115,50 Kč 231,00 Kč 77,00 Kč 154,00 Kč 385,00 Kč

Stmívač, otočné ovláda'ní, DALI ks 1,00 2 728,00 K6 2 728,00 K6 97,90 K6 98,00 K6 2 826,00 K6

Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, s propojovacími svorkami N a PE,

Stupeň krytí: IP 55; 25 (10) A, 400 V AC; Sroubové svorky; Razení: 3 ks 1,00 624,80 K6 625,00 K6 176,00 K6 176,00 K6 801,00 KČ

Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovládače řazení 1/0, cena

montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače ks 26,00 28,60 Kč 744,00 Kč 5,50 Kč 143,00 Kč 887,00 Kč

Kryt spínače kolébkového dělený, pro přístroj spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 1/0+1/0,

cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače ks 3,00 36,30 Kč 109,00 Kč 5,50 Kč 17,00 Kč 126,00 Kč

Kryt Stmívače s otočným ovladačem, ks 1,00 71,50 Kč 72,00 Kč 5,50 Kč 6,00 Kč 78,00 Kč

ZÁSUVKY NN ZAPUSTENE, ZASUVKY SDELOVACI — barva SI. kost

Zásuvka jednonásobna bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm2 Cu, rozměr

81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru

68 mm, koncová ks 14,00 126,50 K6 1 771,00 K6 85,80 K6 1 202,00 K6 2 973,00 K6

Zásuvka jednonásobna bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm2 Cu, rozměr

81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru

68 mm, průběžná ks 2,00 126,50 K6 253,00 K6 85,80 K6 172,00 K6 425,00 K6

Zásuvka dvojnásobná bezšroubova, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5

mm2 Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o

vnitřním průměru 68 mm, koncová ks 31,00 152,90 K6 4 740,00 K6 85,80 K6 2 660,00 K6 7 400,00 K6

Zásuvka dvojnásobná bezšroubova, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5

mm2 Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o

vnitřním průměru 68 mm, průběžná Č
T

37,00 152,90 K6 5 658,00 K6 85,80 K6 3 175,00 K6 8 833,00 K6

Přístroj zásuvky datove;součástí dodávky je vázací páska, krytka a pojistka proti vytlačení

z nosné masky;Upevnění zacvaknutím; samozařezávací svorky., Cat. 6E/u

Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. cena

montáže zahrnuta v cené montáže přístroje datové zásuvky

Maska nosná s 1 otvorem pro dva přístroje zásuvky datove, cena montáže zahrnuta v

ceně montáže přístroje datové zásuvky

Maska nosná s 1 otvorem pro jeden přístroj zásuvky datové, cena montáže zahrnuta v

ceně montáže přístroje datové zásuvky

PrIStrOJ zasuvky antenni televnzni, roznlasove á satelitni — koncove; Zásuvka umoznuje

průchod proudu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání

LNB. Odbočovacím útlum: 2 dB

Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8

mm Konektor F je opatřen závitem. 75 Ohm ks 1,00 195,80 K6 196,00 K6 103,40 K6 104,00 K6 300,00 K6

Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem, pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R,

TV+R+SAT ks 1,00 30,80 K6 31,00 K6 16,50 K6 17,00 K6 48,00 K6

RÁMEČKY PRO PRISTROJE — barva sl. kost

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže

kwtu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje ks 58,00 23,10 Kč 1 340,00 Kč 5,50 Kč 319,00 Kč 1 659,00 Kč

ZÁSUVKY NN, NASTENNE

Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná; 16 A, 380-415 V AC; Sroubove svorky (pro vodiče

1,5-4 mm2); Řazení: 3P+N+PE ks 5,00 159,50 K6 798,00 K6 151,80 K6 759,00 K6 1 557,00 K6

KRABICE, TRUBKY, PRICHYTKY

Krabice přístrojova pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid

(PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm,

hloubka:42 mm ks 97,00 6,60 K6 641,00 K6 49,50 K6 4 802,00 K6 5 443,00 K6

krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid

(PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm,

hloubka:42 mm ks 15,00 27,50 K6 413,00 K6 92,40 K6 1 386,00 K6 1 799,00 K6

20,00 74,80 K6 1 496,00 K6 104,50 K6 2 090,00 K6 3 586,00 K6

11,00 64,90 K6 714,00 K6 16,50 K6 182,00 K6 896,00 K6

9,00 20,90 K6 189,00 K6 16,50 K6 149,00 K6 338,00 K6

Š
Š
Š
—
G
_

2,00 16,50 K6 33,00 K6 16,50 K6 33,00 K6 66,00 K6



Krabice přístrojová pod omitku, material: tvrdý samozhasivý polyvinylchlorid

(PVC),Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm,

hloubka:66 mm ks 29,00 12,10 Kč 351,00 Kč 92,40 Kč 2 680,00 Kč 3 031,00 Kč

Krabice odbočná 100X100 s víčkem ks 2,00 37,40 Kč 75,00 Kč 123,20 Kč 247,00 Kč 322,00 Kč

uneDna trubka s velmi nIZKOU mechanickou OClOInOStI (LbN ); maternal: samoznaswy

polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášiva a je

možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (Al - F); vnější

průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barvazšedobílá RAL 9002;

odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku m 500,00 5,50 Kč 2 750,00 Kč 17,60 Kč 8 800,00 Kč 11 550,00 Kč

Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); material: samozhášivý

polyvinylchlorid (PVC); ; trubka je samozhášiva a je možné ji pokládat na a do hořlavých

hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnitřní průměr min.: 25 mm; barva:šedobílá

RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121;, do betonu m 180,00 6,60 Kč 1 188,00 Kč 17,60 Kč 3 168,00 Kč 4 356,00 Kč

Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2 ks 92,00 5,50 Kč 506,00 Kč 5,50 Kč 506,00 Kč 1 012,00 Kč

UKONČENÍ KABELÚ A VODIČÚ

2x1,5 až 4 mm2 ks 25,00 0,00 Kč 0,00 Kč 15,40 Kč 385,00 Kč 385,00 Kč

3x1,5 až 4 mm2 ks 94,00 0,00 Kč 0,00 Kč 15,40 Kč 1 448,00 Kč 1 448,00 Kč

5x1,5 až 4 mm2 ks 5,00 0,00 Kč 0,00 Kč 17,60 Kč 88,00 Kč 88,00 Kč

5X6 mm2 ks 5,00 0,00 Kč 0,00 Kč 17,60 Kč 88,00 Kč 88,00 Kč

3x50+35 mm2 ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 74,80 Kč 75,00 Kč 75,00 Kč

3x70+50 mm2 ks 1,00 0,00 Kč 0,00 Kč 74,80 Kč 75,00 Kč 75,00 Kč

SVÍTIDLA A OVLÁDÁNÍ

A —LED svítidlo s možností spojení do řad se speciální optikou zamezující oslnění, řízení

pomocí DALI, 5000|m/40W ks 35,00 7 238,00 Kč 253 330,00 Kč 465,30 Kč 16 286,00 Kč 269 616,00 Kč

A1 — LED svítidlo přisazené, průmyslové 3400|m, 29W, IP20 ks 2,00 2 112,00 Kč 4 224,00 Kč 269,50 Kč 539,00 Kč 4 763,00 Kč

B — LED svítidlo do podhledu 3400|m, 29W, IP20 ks 3,00 3 575,00 Kč 10 725,00 Kč 214,50 Kč 644,00 Kč 11 369,00 Kč

Bl- LED svítidlo do podhledu 60x60, 2700|m /23W, Ra 840 ks 3,00 2 013,00 Kč 6 039,00 Kč 203,50 Kč 611,00 Kč 6 650,00 Kč

C - LED svítidlo přisazené 60x60, 2700Im /23W, Ra 840 ks 9,00 2 112,00 Kč 19 008,00 Kč 245,30 Kč 2 208,00 Kč 21 216,00 Kč

D - LED svítidlo přisazené, 2700|m /23W ks 5,00 1 232,00 Kč 6 160,00 Kč 214,50 Kč 1 073,00 Kč 7 233,00 Kč

E - LED svítidlo do podhledu, 2700|m /23W ks 12,00 1 573,00 Kč 18 876,00 Kč 233,20 Kč 2 799,00 Kč 21 675,00 Kč

F — LED svítidlo přisazené s čidlem pohybu cca 15W ks 5,00 2 145,00 Kč 10 725,00 Kč 246,40 Kč 1 232,00 Kč 11 957,00 Kč

X — LED svítidlo nástěnné přisazene designové cca ZOW ks 14,00 2 365,00 Kč 33 110,00 Kč 218,90 Kč 3 065,00 Kč 36 175,00 Kč

N — LED svítidlo nouzové/nouzové kombinované, autonomnost lhod. ks 23,00 1 094,50 Kč 25 174,00 Kč 195,80 Kč 4 504,00 Kč 29 678,00 Kč

N1 — LED svítidlo nouzové s piktogramem, autonomnost lhod. ks 5,00 1 122,00 Kč 5 610,00 Kč 207,90 Kč 1 040,00 Kč 6 650,00 Kč

SV — Svítidlo stropní/nástěnné dle výběru investora projektu ks 8,00 4 026,00 Kč 32 208,00 Kč 422,40 Kč 3 380,00 Kč 35 588,00 Kč

TR- Zdroj 230V/12V ss ks 1,00 935,00 Kč 935,00 Kč 242,00 Kč 242,00 Kč 1 177,00 Kč

DDNP ks 2,00 7 535,00 Kč 15 070,00 Kč 1 353,00 Kč 2 706,00 Kč 17 776,00 Kč

VZDÁLENÁ SPRÁVA 1 ROK ks 1,00 14 080,00 Kč 14 080,00 Kč 1 078,00 Kč 1 078,00 Kč 15 158,00 Kč

VPN ROUTER ks 1,00 8 723,00 Kč 8 723,00 Kč 957,00 Kč 957,00 Kč 9 680,00 Kč

DDBC300-DALI ks 1,00 54 450,00 Kč 54 450,00 Kč 2 530,00 Kč 2 530,00 Kč 56 980,00 Kč

OŽIVENÍ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ (1DEN) ks 2,00 0,00 K5 0,00 K5 6 380,00 K5 12 760,00 kč 12 760,00 kč

ADRESOVANÍ SVÍTIDLA 1KS ks 35,00 0,00 Kč 0,00 Kč 137,50 Kč 4 813,00 Kč 4 813,00 Kč

NASI'AVENÍ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ (1DEN) ks 2,00 0,00 kč 0,00 kč 5 060,00 K5 10 120,00 K5 10 120,00 K5

EnvisionGateway ks 1,00 13 640,00 Kč 13 640,00 Kč 1 595,00 Kč 1 595,00 Kč 15 235,00 Kč

PADPE-WW ks 2,00 3 795,00 Kč 7 590,00 Kč 396,00 Kč 792,00 Kč 8 382,00 Kč

DACM v2 ks 2,00 1 606,00 Kč 3 212,00 Kč 352,00 Kč 704,00 Kč 3 916,00 Kč

NAŠI'AVENÍ ANTUMBRA DISPLAY (1KS) ks 2,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 353,00 Kč 2 706,00 Kč 2 706,00 Kč

DDRC ks 1,00 2 585,00 Kč 2 585,00 Kč 946,00 Kč 946,00 Kč 3 531,00 Kč

SNÍMAČE POHYBU

Spínač automatický se snímačem pohybu ks 5,00 752,00 Kč 3 760,00 Kč 136,40 Kč 682,00 Kč 4 442,00 Kč

ROZVÁDÉČE

RACK ks 1,00 8 624,00 Kč 8 624,00 Kč 2 145,00 Kč 2 145,00 Kč 10 769,00 Kč

19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře ks 1,00

Patch panel 48 x RJ45 CATS UTP ks 1,00

Zapojení a proměření kabeláže ks 1,00

Rozváděč RH ks 1,00 74 888,00 Kč 74 888,00 Kč 74 888,00 Kč

Konstrukce instalační, plastová, pro 189 modulů (9x21) ks 1,00

Rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 590x1380x250(ŠxVxH)mm ks 1,00

CSE12A28-- Protipožární úprava EI45,2A28 ks 1,00

6B-1 Jistič ks 1,00

10B-1 Jistič ks 4,00

16B-1 Jistič ks 13,00

16B-3 Jistič ks 1,00

32B-3 Jistič ks 4,00

40B-3 Jistič ks 2,00

SOB-3 Jistič ks 1,00

63B-3 Jistič ks 1,00

1608-3 Jistič deion ks 1,00

Proudový chránič 4-pólový, 63-4-030 ks 4,00

Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-03OAC ks 2,00



SPD typ 1 a typ 2 - kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí; Jmenovité napětí;

Un 230 V AC; Nejvyšší twalé provozní napětí: Uc 260 V AC; Jmenovitý zatěžovací proud

pro "V" zapojení:

IL 125 A; Impu|sní výbojový proud (10/350 us): Iimp 25,00 kA ; Jmenovitý výbojový

proud (8/20 us): In 30,00 kA ; Maximální výbojový proud (8/20 us): Imax 60,00 kA;

Reziduální napětí MOV při In:

Ures 0,85 kV; Napěťová ochranná hladina: Up 1,50 kV; Jmenovitý zkratový proud:

Isccr 50 kA ; maximální předjištění: 250 A gL/gG; Maximální předjištění pro "V" zapojení :

125 A gL/gG; Doba odezvy ta: 100 ns ; TOV 5 s L-N: 335 V; TOV charakteristika (TOV 5

s): výdržná; Průřez připojovaných vodičů pevný - min: 2,50 mm2 ; Průřez připojovaných

vodičů pevný - max : 50,00 mm2; Průřez připojovaných vodičů slaněný - min: 2,50 mm2;

Průřez připojovaných vodičů slaněný - max: 35,00 mm2 ; Signalizace poruchy: červené

zbawení indikačního pole; Dálková signalizace: bezpotenciálový přepínací kontakt;

Kontakty dálkově signalizace: 250 V/ 0,5 A AC, 250 V/ 0,1 A DC; Maximální průřez

vodičů dálkové signalizace: 1,5 mm2 ; Stupeň krytí : IP 20; Montáž : lišta DIN 35 mm ks

Instalační stykač 25-04-A230 ks

Vypínač 3 pól. 125A s vyrážecí cívkou ks

Vypínač 3 pólový, 160A s vyrážecí cívkou ks

Univerzalni radova svorka 50/1 - jednopolova, jmenovitý proud [A] 160; Izolačni

pouzdro; Jmenovité izolační napětí [V] 1000; Šířka / výška / délka [mm] 17/ 43/509;

Rozsah upínaných vodičů AI, Cu [mm2] 1,5 - 50; Počet pólů / patěr 1 / 1; Počet

připojovacích míst ve svorce 2; Montáž:DIN lišta, šroub ks

Řadová svornice 10 A, DIN, 1,5-16mm2 (57 A) ks

Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) ks

Podružný materiál a instalační vybaveni rozvaděče (fázově sběrnice, sběrnice PE a N,

držáky sběrnic, rošty, držáky roštů, DIN lišty, příchytky, připojovací a spojovací materiál

apod.) ks

Rozváděč RP1 ks

Konstrukce instalační plastová pro 126 modulů (21*6) ks

Rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 590x915x250(ŠxVxH)mm ks

Vypínač 3 pól. 80A ks

DVUUIL prepetl, typ 4, ctyrpolova varistorova prepětova ocnrana, | yp :r'u

T2;Jměnovité napětí Un 230V AC;Nějvyšší trvalé provozní napětí Uc 275 V AC; Nejvyšší

trvalé provozní napětí Uc 350 V DC ;Jměnovitý výbojový proud (8/20 us) In 20,00 kA

;Maximální výbojový proud (8/20 us) Imax 40,00 kA; Napěťová ochranná hladina při 5

kA; Up 0,90 kV; Napěťová ochranná hladina

Up 1,35kV Jmenovitý zkratový proud ISCCR 50 kA; Maximální předjištění 160 A gL/gG;

Doba odezvy ta 25 ns ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC ks

25B-3 Jistič ks

10B-1 Jistič ks

SOB-3 Jistič ks

6B-1 Jistič ks

Instalační stykač SOA-A230 ks

Proudový chránič 4-pólový, 63-4-030 ks

16B-1 Jistič ks

32B-3 Jistič ks

Řadová svornice 10 A, DIN, 1,5-16mm2 (57 A) ks

Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) ks

Podružný materiál ks

Rozváděč RP3 ks

Konstrukce instalační, plastová pro 147 modulů (7*21) ks

Rozvodnice oceloplechová, zapuštěná, 590x1055x250(ŠxVxH)mm ks

Vypínač 3 pól. 40A ks

DVUUIL prepetl, typ 4, ctyrpolova varistorova prepětova ocnrana, | yp :r'u

T2;Jměnovité napětí Un 230V AC;Nějvyšší trvalé provozní napětí Uc 275 V AC; Nejvyšší

trvalé provozní napětí Uc 350 V DC ;Jměnovitý výbojový proud (8/20 us) In 20,00 kA

;Maximální výbojový proud (8/20 us) Imax 40,00 kA; Napěťová ochranná hladina při 5

kA; Up 0,90 kV; Napěťová ochranná hladina

Up 1,35kV Jmenovitý zkratový proud ISCCR 50 kA; Maximální předjištění 160 A gL/gG;

Doba odezvy ta 25 ns ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC ks

10B-1 Jistič ks

16B-3 Jistič ks

10B-3 Jistič ks

Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030 ks

16B-1 Jistič ks

Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) ks

Podružný materiál ks

Rozváděč RPO ks

Konstrukce instalační plastová pro 84 modulů (21*4) ks

Rozvodnice oceloplechová Rám+dveřě 6000x640x180mm, šxvšh ks

CSE12A33-- Protipožární úprava EI45,2A33 ks

Vypínač 3 pól. 125A ks

DVUUIL prepetl, typ 4, ctyrpolova varistorova prepětova ocnrana, | yp :r'u

T2;Jměnovité napětí Un 230V AC;Nějvyšší trvalé provozní napětí Uc 275 V AC; Nejvyšší

trvalé provozní napětí Uc 350 V DC ;Jměnovitý výbojový proud (8/20 us) In 20,00 kA

;Maximální výbojový proud (8/20 us) Imax 40,00 kA; Napěťová ochranná hladina při 5

kA; Up 0,90 kV; Napěťová ochranná hladina

Up 1,35kV Jmenovitý zkratový proud ISCCR 50 kA; Maximální předjištění 160 A gL/gG;

Doba odezvy ta 25 ns ks

125D-3 Jistič děion ks

10B-1 Jistič ks

6B-1 Jistič ks

Napěťová spoušt' s přepínacím kontaktem A230V

Instalační stykač 25-40-A230 ks

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

21,00

18,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

9,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

2,00

9,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

11,00

1,00

3,00

1,00

3,00

17,00

55,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

16 390,00 Kč

38 280,00 Kč

32 780,00 Kč

16 390,00 Kč

38 280,00 Kč

32 780,00 Kč

16 390,00 Kč

38 280,00 Kč

32 780,00 Kč



63C-3 Jistič ks

Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) ks

Univerzalní radova svorka bU/l - jednopolova, jmenowty proud [A] 160; 1Z0|aCnl

pouzdro; Jmenovité izolační napětí [V] 1000; Sířka / výška / délka [mm] 17/ 43/509;

Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm2] 1,5 - 50; Počet pólů / pater 1 / 1; Počet

připojovacích míst ve svorce 2; Montáž:DIN lišta, šroub ks

Další komponenty dodavatel systému UPS a RPG potřebné k řízení systému SOZ ks

Podružný material ks

Rozváděč ER ks

Elektroměrový rozvaděč pro jeden dvousazbový třífázový elektroměr s hlavním jističem

do 160 A,zapuštěný do objektu 930x640x250 mm design stejný jako 251 ks

160B-3 Jistič deion ks

měřící transformátor 160A/ SA ks

Elektroměr - elektroměr - 161 - 300 V AC- 3 fáze - nepřímé měření - ../5 A ks

Podružný material ks

PS dodávka distributora ks

zásuvková skříň ZSl ks

Rozvodnice oceIoplechová 930x640x250 mm, na míru - design stejný jako ER ks

Konstrukce instalační plastová s vnitřním zásuvkovým

Vybavením a předřazeným jištěním s proudovými chraniči ks

Podružný material ks

M-ROZV pro EPS ks

Konstrukce instalační plastová pro 26modulů (2*13) ks

Oceloplechový Rám+dveře 380x410x180mm (ŠxVxH) ks

Protipožární úprava E145 ks

Pomocné relé 24V A230V ks

Podružný material ks

EZS, KAMEROVY SYSTEM

unebna trubka s veimi nIZKOU mecnanickou OClOInOStI (LSN ); maternal: samoznasivy

polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášiva a je

možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější

průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barvazšedobílá RAL 9002;

odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku

Kabel 6x0,22 mm

Sběrnice 2x1mm+4x0,22mm

Kabelová příchytka

Hmoždinka PE + vrut na příchytky

Ústředna EZS

AKKU 12V/18Ah

Modul LAN/INTERNEI'

GSM/GPRS komunikátor

BOX včetně TRAFA 40VA

Expandér pro 8 vstupů

Klávesnice LCD

MAGNEI'ICKÝ KONTAKT - povrchový

ROZVODNÁ KRABIČKA- 8 pájecích svorek + TAMPER

INFRAPASIVNÍ DEFEKTOR POHYBU- DUAL s dolním viděním + kloubový stojan

VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ MAGNEI'ODYNAMICKÁ SIRÉNA, 7 Ah/12V

VNITŘNÍ SIRÉNA

Oživení systému

EPS

J-Y(St)Y 1x2x0,8, volně

Ohebna trubka s velmi nIZKOU mechanickou odolnosti (CSN ); maternal: samoznasivy

polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášiva a je

možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější

průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barvazšedobílá RAL 9002;

odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku

PRAFIaDur 90-0 2x1,5 RE, pevně

PRAFIaGuard 2x2x0,8, pevně

PRAFIaGuard 1x2x0,8, pevně

PRAFIaGuard 10x2x0,8, pevně

PRAFIaGuard 4x2x0,8, pevně

Rozváděč s požární odolností El30 DP1 na ústřednu EPS (Š586XV1055XH250)

ZDP...zařízení dálkového přenosu ...není předmětem projektu

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3

3

Ústředna EPS - adres. systém EPS modulární pro 1-4 smyčky (š.v.h.490x420x210)

Karta 1 kruhové linky

Rel. deska 8 výstupů pro propoj na náv. zařízení

AKKU 12V/26Ah

příchytka oboustranná kovová

Hmoždinka PE + vrut na příchytky

Svorkovnice pro čidla

Optickokouřové čidlo

Interface pro připojení OPPO k ABF

Interface Bl'l'BUS

OPPO obslužný panel PO

KTPO klíčový trezor PO

Paralelní ovládací panel ABF

Siréna vnitřní

Vnitřní tlačítko, pIast

v/v modul

zábleskový maják

Provozní kniha EPS Š
Š
Š
—
Š
Š
Š
Š
—
Š
—
Š
G
—
Š
—
Š
Š
—
Š
Š
—
Š
Š
—
Š

5
5
3
3
3
3
3
3

3,00

12,00

18,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00

1,00

950,00

900,00

90,00

500,00

1 000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

8,00

8,00

11,00

1,00

2,00

1,00

380,00

370,00

310,00

80,00

180,00

10,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1 800,00

3 600,00

31,00

31,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

7,00

1,00

1,00

5,50 Kč

12,10 Kč

19,80 Kč

4,40 Kč

1,10 Kč

10 835,00 Kč

957,00 Kč

3 575,00 Kč

6 457,00 Kč

1 567,50 Kč

3 278,00 Kč

3 278,00 Kč

327,80 Kč

140,80 Kč

1 243,00 Kč

1 606,00 Kč

866,80 Kč

0,00 Kč

8,80 Kč

5,50 Kč

26,40 Kč

15,40 Kč

13,20 Kč

41,80 Kč

23,10 Kč

16 280,00 Kč

0,00 Kč

27 280,00 Kč

4 950,00 Kč

2 695,00 Kč

1 485,00 Kč

6,60 Kč

2,20 Kč

173,80 Kč

1 155,00 Kč

5 962,00 Kč

4 532,00 Kč

14 938,00 Kč

27 280,00 Kč

18 150,00 Kč

753,50 Kč

1 083,50 Kč

385,00 Kč

949,30 Kč

279,40 Kč

5 225,00 KČ

10 890,00 KČ

1 782,00 KČ

2 200,00 KČ

1 100,00 KČ

10 835,00 KČ

957,00 Kč

3 575,00 KČ

6 457,00 KČ

1 568,00 KČ

9 834,00 KČ

9 834,00 KČ

2 623,00 KČ

1 127,00 KČ

13 673,00 KČ

1 606,00 KČ

1 734,00 KČ

0,00 KČ

3 344,00 KČ

2 035,00 KČ

8 184,00 KČ

1 232,00 KČ

2 376,00 KČ

418,00 Kč

116,00 Kč

16 280,00 KČ

0,00 KČ

27 280,00 KČ

4 950,00 KČ

5 390,00 KČ

2 970,00 KČ

11 880,00 KČ

7 920,00 KČ

5 388,00 KČ

35 805,00 KČ

5 962,00 KČ

4 532,00 KČ

14 938,00 KČ

27 280,00 KČ

18 150,00 KČ

4 521,00 KČ

6 501,00 KČ

2 695,00 KČ

950,00 Kč

280,00 Kč

43 780,00 Kč

16 280,00 Kč

7 194,00 Kč

24 530,00 Kč

17,60 KČ

13,20 KČ

13,20 KČ

15,40 KČ

15,40 KČ

2 079,00 Kč

132,00 Kč

242,00 Kč

825,00 Kč

495,00 Kč

354,20 Kč

463,10 Kč

354,20 Kč

280,50 Kč

353,10 Kč

465,30 Kč

275,00 Kč

6 050,00 Kč

13,20 KČ

17,60 KČ

17,60 KČ

17,60 KČ

17,60 KČ

17,60 KČ

17,60 KČ

1 045,00 Kč

0,00 Kč

1 353,00 Kč

462,00 Kč

385,00 Kč

88,00 KČ

15,40 KČ

13,20 KČ

275,00 Kč

88,00

706,20 Kč

605,00 Kč

979,00 Kč

979,00 Kč

935,00 Kč

473,00

286,00

242,00

275,00

55,00 KČ

43 780,00 Kč

16 280,00 Kč

7 194,00 Kč

24 530,00 Kč

16 720,00 Kč

11 880,00 Kč

1 188,00 Kč

7 700,00 Kč

15 400,00 Kč

2 079,00 Kč

132,00 Kč

242,00 Kč

825,00 Kč

495,00 Kč

1 063,00 Kč

1 390,00 Kč

2 834,00 Kč

2 244,00 Kč

3 885,00 Kč

466,00 Kč

550,00 Kč

6 050,00 Kč

5 016,00 Kč

6 512,00 Kč

5 456,00 Kč

1 408,00 Kč

3 168,00 Kč

176,00 Kč

88,00 Kč

1 045,00 Kč

0,00 Kč

1 353,00 Kč

462,00 Kč

770,00 Kč

176,00 Kč

27 720,00 Kč

47 520,00 Kč

8 525,00 Kč

2 728,00 Kč

707,00 Kč

605,00 Kč

979,00 Kč

979,00 Kč

935,00 Kč

2 838,00 Kč

1 716,00 Kč

1 694,00 Kč

275,00 Kč

55,00 Kč

43 780,00 KČ

16 280,00 KČ

7 194,00 KČ

24 530,00 KČ

21 945,00 KČ

22 770,00 KČ

2 970,00 KČ

9 900,00 KČ

16 500,00 KČ

12 914,00 KČ

1 089,00 KČ

3 817,00 KČ

7 282,00 KČ

2 063,00 KČ

10 897,00 KČ

11 224,00 KČ

5 457,00 KČ

3 371,00 KČ

17 558,00 KČ

2 072,00 KČ

2 284,00 KČ

6 050,00 KČ

8 360,00 KČ

8 547,00 KČ

13 640,00 KČ

2 640,00 KČ

5 544,00 KČ

594,00 KČ

204,00 KČ

17 325,00 KČ

0,00 KČ

28 633,00 KČ

5 412,00 KČ

6 160,00 KČ

3 146,00 KČ

39 600,00 KČ

55 440,00 KČ

13 913,00 KČ

38 533,00 KČ

6 669,00 KČ

5 137,00 KČ

15 917,00 KČ

28 259,00 KČ

19 085,00 KČ

7 359,00 KČ

8 217,00 KČ

4 389,00 KČ

1 225,00 KČ

335,00 KČ



Oživení systemu

AUDIO PRVKY

Uhebna trubka s velmi nízkou mecnánickou OClOInOStI (LbN); maternal: samoznásivy

polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je

možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější

průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barva:šedobílá RAL 9002;

odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku

Mikrofonní symetrický kabel , Průměr izolace vodiče: 1.5 mm, Průměr vnější izolace: 6

mm, Impedance: 110 Ohm, Odpor: 80 Ohm / km,

Reproduktorový kabel/ značená dvoulinka 2x1,5

Reproduktorový kabel s dvojitou izolací 2x2,5

Reproduktorový kabel s dvojitou izolací 2x4

HDMI kabel se zesilovačem

3G-SDI kabel

Kabel CAT6E

Kabel multipárový 24 párů

CYKY-O 2x2.5, volně

Oživení systemu

SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE

Volacu system pro imobilni osoby, set obsahuje volaci tIáCitko podsvetlene, tahove

tlačítko, adresnou spínací jednotku, šňůrový ovladač koncový, kontrolní modul s

alarmem, nulovací tlačítko a bezpečnostní transformátor, vše včetně instalačních krabic a

příslušenství

UZEMNĚNÍA POSPOJOVÁNÍ

FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně

Drát FeZn 10, volně

Pospojování vodičem CYA 4 žI/z

Pospojování vodičem CYA 6 žI/z

Pospojování vodičem CYA 16 žl/z

Pospojování vodičem CYA 25 žl/z

Ekvipotencionální svorkovnice HOP, včetně vodičů, svorek a instalace

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

SS spojovací pro Fezn 30x40 — FEZn10

SK křížová

SS spojovací pro AlMgSi8 — technologie

HROMOSVOD — HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ

Drát 8 AIMgSi, pevně

Na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní

DODÁVKA UPS

Záložní zdroj 40 000/3f ...doba zálohy 15 minut

doprava a montáž

HROMOSVOD — vysokonapěťový vodič s75, s45

Vodič s vysokonapěťovou izolací , s=45, šedý

Vodič s vysokonapěťovou izolací , s=75 , černý

Betonové podstavce 17KG

podložka pod betonový podstavec

Izolovaný jímač upevněný na krov střechy

Držák na krovy do plochy střechy pro jímáč

Průchodky střechou

Připojovací pwek k vodiči s vysokonapěťovou izolací, koncovka

VODIČ CYA 6 žl/z

Plastová krabice UP se zkušební svorkou

Svorka PA k vodiči

Příslušenství pro montáž a instalaci vodiče

Izolovaný držák vedení do stěny a pod střechu pro vysokonapětový vodič

Izolovaný jímač — set s celkovou délkou 3,9m na betonové trojnožce se zátěží 3x17kg

Štítek 1

STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE

Příprava kapes pro krabice

Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, h|. 50mm

Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, h|. 50mm

Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, h|. 50mm

Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 30mm, hl. 50mm

Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm

Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 70mm, hl. 50mm

Odvoz suti do 1 km

Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km)

Lešení lehké pomocné výška podlah 1,9m

Zabezpečení pracoviště

Montáž nespecifikovatelné položky

Protipožární ucpávky kabelových tras

Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi. Odchylky od skutečnosti prověří á

vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.

OSTATNÍ PROFESE

Spolupráce s ostatními profesemi

Revizní technik

Spolupráce s revizním technikem

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
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Rozpočet neobsahuje ventilátory sociálních zařízení, součást profese VZT.

Rozpočet neobsahuje kabely pro přivedení fixnl’ch slaboproudých sítí do Racku.
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700,00
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20,00

150,00

35,00

150,00
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160,00

18,00
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80,00

60,00

20,00

1,00

14,00

1,00

9,00

45,00

45,00

1,00

1,00

25,00

55,00

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

10,00

80,00

5,00

11,00

1,00

60,00

2,00

5,00

144,00

250,00

100,00

100,00

250,00

100,00

100,00

1,80

36,00

180,00

20,00

20,00

15,00

1,00

20,00

40,00

15,00

0,00 Kč

6,60 Kč

38,50 Kč

19,80 Kč

35,20 Kč

52,80 Kč

253,00 Kč

3 179,00

8,80 Kč

437,80 Kč

25,30 Kč

0,00 Kč

7 975,00 Kč

30,80 Kč

31,90 Kč

11,00 Kč

14,30 Kč

31,90 Kč

67,10 Kč

715,00 Kč

13,20 Kč

16,50 Kč

15,40 Kč

20,90 Kč

24,20 Kč

317 900,00 Kč

16 500,00 Kč

137,50 Kč

125,40 Kč

465,30 Kč

50,60 Kč

217,80 Kč

49,50 Kč

107,80 Kč

123,20 Kč

14,30 Kč

504,90 Kč

72,60 Kč

1 650,00 Kč

97,90 Kč

938,30 Kč

5,50 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

671,00 Kč

13,42 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

550,00 Kč

16 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

22 000,00 Kč

0,00 Kč

7 920,00 Kč

26 950,00 Kč

4 158,00 Kč

4 048,00 Kč

2 112,00 Kč

37 950,00 Kč

63 580,00 Kč

1 320,00 Kč

15 323,00 Kč

3 795,00 Kč

0,00 Kč

7 975,00 Kč

4 928,00 Kč

575,00 Kč

1 100,00 Kč

1 144,00 Kč

1 914,00 Kč

1 342,00 Kč

715,00 Kč

185,00 Kč

17,00 Kč

139,00 Kč

941,00 Kč

1 089,00 Kč

317 900,00 Kč

16 500,00 Kč

3 438,00 Kč

6 897,00 Kč

2 792,00 Kč

304,00 Kč

654,00 Kč

149,00 Kč

324,00 Kč

1 232,00 Kč

1 144,00 Kč

2 525,00 Kč

799,00 Kč

1 650,00 Kč

5 874,00 Kč

1 877,00 Kč

28,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 208,00 Kč

484,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

8 250,00 Kč

16 500,00 Kč

0,00 KČ

0,00 KČ

0,00 KČ

22 000,00 KČ

1 623 814,00

9 900,00 Kč

17,60 Kč

17,60 Kč

17,60 Kč

17,60 Kč

17,60 Kč

495,00 Kč

17,60 Kč

13,20 Kč

17,60 Kč

13,20 Kč

11 000,00 Kč

1 078,00 Kč

17,60 Kč

17,60 Kč

11,00 Kč

11,00 Kč

13,20 Kč

13,20 Kč

495,00 Kč

49,50 Kč

49,50 Kč

49,50 Kč

115,50 Kč

16,50 Kč

4 950,00 Kč

0,00 Kč

126,50 Kč

126,50 Kč

462,00 Kč

16,50 Kč

96,80 Kč

123,20 Kč

313,50 Kč

60,50 Kč

11,00 Kč

495,00 Kč

60,50 Kč

275,00 Kč

19,80 Kč

682,00 Kč

49,50 Kč

39,60 Kč

38,50 Kč

46,20 Kč

60,50 Kč

70,40 Kč

70,40 Kč

70,40 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

132,00 Kč

275,00 Kč

275,00 Kč

275,00 Kč

16 500,00 Kč

275,00 Kč

330,00 Kč

275,00 Kč

0,00 Kč

9 900,00 Kč

21 120,00 Kč

12 320,00 Kč

3 696,00 Kč

2 024,00 Kč

704,00 Kč

74 250,00 Kč

352,00 Kč

1 980,00 Kč

616,00 Kč

1 980,00 Kč

11 000,00 Kč

1 078,00 Kč

2 816,00 Kč

317,00 Kč

1 100,00 Kč

880,00 Kč

792,00 Kč

264,00 Kč

495,00 Kč

693,00 Kč

50,00 Kč

446,00 Kč

5 198,00 Kč

743,00 Kč

4 950,00 Kč

0,00 Kč

3 163,00 Kč

6 958,00 Kč

2 772,00 Kč

99,00 Kč

291,00 Kč

370,00 Kč

0,00 Kč

605,00 Kč

880,00 Kč

2 475,00 Kč

666,00 Kč

275,00 Kč

1 188,00 Kč

1 364,00 Kč

248,00 Kč

5 703,00 Kč

9 625,00 Kč

4 620,00 Kč

6 050,00 Kč

17 600,00 Kč

7 040,00 Kč

7 040,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

23 760,00 Kč

5 500,00 Kč

5 500,00 Kč

4 125,00 Kč

16 500,00 Kč

5 500,00 Kč

13 200,00 Kč

4 125,00 Kč

0,00 Kč

942 969,00

9 900,00 Kč

29 040,00 Kč

39 270,00 Kč

7 854,00 Kč

6 072,00 Kč

2 816,00 Kč

112 200,00 Kč

63 932,00 Kč

3 300,00 Kč

15 939,00 Kč

5 775,00 Kč

11 000,00 Kč

9 053,00 Kč

7 744,00 Kč

892,00 Kč

2 200,00 Kč

2 024,00 Kč

2 706,00 Kč

1 606,00 Kč

1 210,00 Kč

878,00 Kč

67,00 Kč

585,00 Kč

6 139,00 Kč

1 832,00 Kč

322 850,00 Kč

16 500,00 Kč

6 601,00 Kč

13 855,00 Kč

5 564,00 Kč

403,00 Kč

945,00 Kč

519,00 Kč

324,00 Kč

1 837,00 Kč

2 024,00 Kč

5 000,00 Kč

1 465,00 Kč

1 925,00 Kč

7 062,00 Kč

3 241,00 Kč

276,00 Kč

5 703,00 Kč

9 625,00 Kč

4 620,00 Kč

6 050,00 Kč

17 600,00 Kč

7 040,00 Kč

7 040,00 Kč

1 208,00 Kč

484,00 Kč

23 760,00 Kč

5 500,00 Kč

5 500,00 Kč

12 375,00 Kč

33 000,00 Kč

5 500,00 Kč

13 200,00 kč

4 125,00 Kč

22 000,00 K6

2 566 783,00



Rozpočet neobsahuje ZDP zařízení dálkového přenosu u EPS pouze propoj kabelem.

Součástí rozpočtu není systém audio. V projektu je pouze kabelová příprava.

Součástí rozpočtu nejsou aktivní/pasivní prvky umístěné v RACKu, kabeláž je pouze zakončena na patch

panelech z důvodů proměření kabeláže.

Rozpočet neobsahuje ceny svítidel, kromě svítidel deňnovaných v počítaných prostorech.



Měření a ulace

Technická Rekonstrukce a

Položka Popis Referencm MJ Množství Cena Cena celkem Poznámka

“mb“ Dodávka Montáž

volne web server zobrazovací

cca 105 IIO 3xAO

volne web server zobrazovací

cca 55 IIO 11xUI, 6XAO

automatizační stanice

cizi modbus zařizeni 70

Přvodnik VRF chlazení

4

modem dálkovou stavů, vc

rozvaděč: 800x2000x400 min. IP 44/20

vč. Zakladni výbavy: h|.vypinač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisni

lokalni řídicí 7 UPS 230V

rozvaděč: 800x2000x400 min. IP 44/20

vč. Zakladni výbavy: h|.vypinač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisni

VYT

vzduchu 7 venkovni

venkovni

K1

dodavka MaR řeší: ovladani

K2

dodavka MaR řeší: ovladani

tlaku do 0710V VČ.

7 kotel K1

vč.

7 kotel K2

vč.

7 sběrač

do

UT.01 X2 automat 7

automat dodavka MaR resi:

UT.120 M1 7 okruh ohřev TUV

dodávka MaR řěŠi:

UT.120 T1 7 zasobnik TUV

do vč.

UT.122 M1 7 okruh PV

dodávka MaR řěŠi:

UT.122 T1 7 okruh PV

vč.

UT.122 Y1 uzel 7 okruh PV

kvs=4' závit, vč.sroubeni

24V ovládáni 0710V

karbice na vč. IP54

UT.123 M1 7 okruh VZT

dodávka MaR řěŠi: 



UT.|Z 01 zářič 7 v

UTICHL dodávka MaR řeší:

UT.|Z 02 zářič 7 v

UTICHL dodávka MaR řeší:

UT.|Z T51

UT.|Z T52

UT.PV T110

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. svorek, IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. svorek, IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. svorek, IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. IP54

zóna 7 okruh

ohřev/chlazení dodávka MaR řěši: ovladani

karbice na vč. IP54 



zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. svorek, IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. svorek, IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. svorek, IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. svorek, IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. IP54

zona 7 okruh

ohřev/chlazení dodavka MaR řeší: ovladani

karbice na vč. IP54

KA

* vlastni automat

systém (přímý výparník) dodavka cizi; MaR resi: připojení napajení, ovladani,

* vlastni automat

system (kondenzačníjednotka) dodavka cizí; MaR řěŠi: připojeni napajeni, ovládáni,

* vlastni automat

systém (přímý výparník) dodavka cizi; resi: připojení napajení, ovladani,

* vlastni automat

system (kondenzačníjednotka) dodavka cizí; MaR řěŠi: připojeni napajeni, ovládáni,

servopohon s pružinovým zpětným chodem, , ovladani , 10Nm, signalizace

karbice na vč. IP54

24VAC ovládáni 0710V 1

karbice na vč. svorek, IP54

7 odvod

servopohon s pružinovým zpětným chodem, , ovladani , 10Nm, signalizace

karbice na vč. IP54

s EC 7

5 EC motorem dodavka MaR řeší:

s EC 7 odvod

s EC motorem dodavka MaR řeší:

7 PMO

dodávka MaR řěŠí:

7 kondenzátu

dodávka MaR řěŠÍ:

v

tlakové diference, 0710V rozsah 1000 Pa 



tlakove 0710V rozsah 1000 Pa

7 ventilator

tlakove rozsah 500 Pa

7 odvod

tlakove diference, kontakt, rozsah 500 Pa

7 ventilator odvod

tlakove diference, kontakt, rozsah 500 Pa

vzduchu 7 odvod

vzduchu do VZT

vzduchu 7 venkovnl

do VZT

vzduchu 7

do VZT

vzduchu 7 za ZZT

do VZT

vzduchu 7 odvod

do VZT

7 ochrana

vc.

7 PMO

termostat

uzel 7 ohřev VZT

kvs=4 DN25 zavit, vč.šroubení

24V ovládáni 0710V

karbice na vč. svorek, IP54

7 vlastní automat

VZT dodávka cizi; MaR řeší: napájení, ovladani, monitoring;komunikační rozhraní

7 kondenzátu

dodávka MaR řěŠÍ:

uzel 7 ohřev VZT

kvs=1 DN15 zavit, vč.šroubení

24V ovládáni 0710V

karbice na vč. svorek, IP54

7 vlastní automat

VZT dodávka cizi; MaR řeší: napájení, ovladani, monitoring;komunikační rozhraní

7 kondenzátu

dodávka MaR řěŠÍ:

uzel 7 ohřev VZT

DN1 závit,

24V ovládáni 0710V

karbice na vč. svorek, IP54

7 odvod

dodávka MaR řeší:

V.4A Pd12 7 ventilator odvod

tlakove rozsah 500 Pa

V.4B M11 7 odvod

dodavka MaR řeší:

V.4B Pd12 7 ventilator odvod

tlakove rozsah 500 Pa

7 odvod

dodavka MaR řěší:

v.5 Pd12 7 ventilator odvod

tlakove diference, kontakt, rozsah 500 Pa 



v.5 TL51

dle modelové elektroinstalace

7 odvod

dodavka MaR řěší:

V.6 Pd12 7 ventilator odvod

tlakové rozsah 500 Pa

U ZDRA TECHMKA

ZT.00 KL1

ZTI dodavka MaR řeší:

ZT.O1 M1 7 cirkulace TUV

dodávka MaR řěŠí:

ZT.01 T1

ZT.O1 T2 7 cirkulace TUV

vč.

E.UPS 01

dodavka MaR řeší:

KABELY

JYTY 2X1

JYTY 4X1

JYTY 7X1

J7 2x2x0,8

UTP cat5

CYKY7J 3x1

CYKY7J

7 B2 ca s1d0

2x2x0,8 7 BZ ca 81d0

7 B2 ca s1d0

17CXKH7R 3x1 7 B2 ca 81:10

17CXKH7R 5x1 7 B2 ca 81:10

17CXKH7R 7 BZ ca s1d0

MA

T

T

trubka tuha, PVC vnitřní od 17mm

trubka ohebná vnitřní ; 0:1 10mm

material

A

Dokumentace zhotovitele

Dokumentace skutečeho stavu

SW s

Revize

Požarni

zařízení staveniště

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

16500

3300

11000

8800

11000

55000

Cena celkem MaR:

341264

39457

5082

3696

2821 ,5

18513

45045

15972

7700

14168

101475

12760

5390

16500

5500

16500

3300

11000

8800

11000

55000

859 925 



 

Stavba: Rekonstrukce a přístavba "Stodoly“ v areálu Chvalskě Tvrze

kat. č. 1987/2 a 1991, kat. území Horní Počernice (643777)

DATUM: 07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9, 193 00

VYKAZ VYMER SOZ

Číslo . . . Množství Měrná

P 1 ’ h ’ . .položky opis Jednot ivyc pracr dle prOJektu Jednotka Cena / MJ Cena celkem

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - SOZ

1. AXIÁLNÍ POŽÁRNÍ VENTILÁTOR, 300°C, 60 min

Axiální požární ventilátor s výkonem Vo : 9,43 m3/s; dP,stat : 500Pa,

3000C/60minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F300 60, v sestavě 359 205,00 Kč

sada montážních konzol a silentbloků a pružný přechodový kus 3 ks 119 735,00 Kč

ODVODNÍ POTRUBÍ z OCELOVÉHO POZINK. PLECHU, E 300

2. single, těsnosti C, včetně kotvení potrubí, tvarovek, úhelníkových přírub

a teplotně odolného těsnění

2.1 900/900 mm 5 bm 4 482,50 Kč 22 412,50 Kč

2.2 1000/1000 mm 5 bm 4 983,00 Kč 22 423,50 Kč

2.3 1250/1000 mm 2 bm 5 604,50 Kč 11 209,00 Kč

2.4 průměr 1000 mm 26 bm 990,00 Kč 25 740,00 Kč

3. VYÚSTKY v POTRUBÍ

Sací mřížka s ramem, 800/200mm, z nehořlavého materiálu s minimální „ „

3.1 propustností 70%, provedení RAL dle investora 8 ks 1 556’50 Kc 12 452’00 KC

Sací mřížka s rámem, 1250/1000mm, z nehořlavého materiálu s minimální „ „

3.2 propustností 70%, provedení RAL dle investora 1 ks 4 070’00 Kc 4 070’00 Kc

DVOUPOLOHOVÉ KOUŘOTĚSNÉ KLAPKY, klasifikační třída

požární odolnosti E 300 single, včetně servopohonu na 230 V,

4. příslušenství a snímačů koncové polohy

4.1 1000/1000 mm 3 ks 31 372,00 Kč 94 116,00 Kč

PROTIHLUCHOVÁ IZOLACE POTRUBÍ SOZ ze skelných vláken tl.

5. 60 mm, kotvena navařovacími trny, přelepena Al páskou

protihluchova izolace potrubí 502, ze skelnych vlaken tl. 60 mm, kotvena 506,00 Kč 30 360,00 Kč

5.1 navarovacrmi trny, prelepena Al paskou 60 m2

6. OSTATNÍ

6.1 Revizní a funkční zkoušky 1 kpl 41 503,00 Kč 41 503,00 Kč

6.2 Popisky na zařízení SOZ 1 kpl 2 541,00 Kč 2 541,00 Kč

6.3 Proškolení obsluhy, návody na provozování zařízení 1 kpl 4 235,00 Kč 4 235,00 Kč

6.4 ostatní stavební přípomoce potřebné k realizaci SOZ 1 kpl 28 798,00 Kč 28 798,00 Kč     
 

 

ICELKEM soz | 659 065,00 Kč



 

Rozměry [mm]

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pořadové Poziční , „ ., , .
číslo číslo NAZEV (popr. strucny pOplS) š. | hl. | v. Ks Cena/Ks Cena celkem

Poznámka: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech.

Jednotlivé jističe od tepelných spotřebičů budou umístěny přímo v rozvaděči, na stěně u vstupních dveří v přípravně budou umístěny pouze vypínače

(dvoutlačítka) umožňující odpojení všech spotřebičů (kromě chladicího nábytku).

Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno.

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu.

Veškeré stoly, pokud není specifikováno jinak — NEREZ, zemnící šrouby na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skříňky je možné uzemnit na horní stěně skříňky.

MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou oceli se rozumí chromniklová ocel 18/10. Musi odpovidat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:

minimální tloušťka

— Dřezy, hluboké 1,0 mm

— Odkapávací pulty 1,5 mm

— Pracovní stoly 1,5 mm

— Police v podstavbách 1,0 mm

— Korpusy skříněk 1,0-1,5 mm

— Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,0 mm

— Vodící lišty 1,5 mm

— Základny skříněk 1,0 mm

— Deskové regály 1,3 mm

— Dvířka 1,0 mm

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro

Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Deska plně zavařéna a vybroušena, a bez nebo s límcem/límci i po straně, a ze zadní strany jsou límce

plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svařeni a následné vybroušení svislých rohů desky 0 tloušťkách 40

mm nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.

U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezy nebo dřezy o příslušných velikostech a hloubce.

Vevaření musí být provedeno s vybroušenym bezesparovym napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení.

Mycí stroj

Mycí linku je nutno vybavit mycím strojem z řady profi. Např.WlNTERHALTER, MEIKO, HOBART.

m.č. 1.21 — UKLID

1 21. 2 SKLADOVÝ REGÁL 1 000 300 2 000 1 5 830,00 5 830,00

Kov, povrchová úprava - komaxit, nosnost police 120 kg.

m. ě. 1.23 — NAPOJOVY BAR

2 23. 1 CHLADÍCÍ SKŘÍN s prosklenými dveřmi; obsah cca 4201. (komerční) 600 600 1 950 1 12 43000 12 430,00

Panty dveří vpravo ( prostor s pěti policemi), s indikaci teploty vnitřního prostoru - uložení

dove:ených hotových výrobků cukrářské kuchyně.

Vnitřní teplota chl. +1 až +3 °C.

Energie: 0,32 kW/230 V — zásuvka ve výšce 2050 mm.

3 23. 2 CHLADÍCÍ SKŘÍN s prosklenými dveřmi; obsah cca 4201. (komerční) 600 600 1 950 1 12 43000 12 430,00

Panty dveří vpravo ( prostor s pěti policemi), s indikaci teploty vnitřního prostoru - uložení

dove:ených výrobků studené kuchyně.

Vnitřní teplota chl. +1 až +3 °C.

Energie: 0,32 kW/230 V — na zásuvku.

4 23. 3 ZÁPULTÍ BARU s křídlovými dveřmi 1 100 600 1 950 1 18 700,00 18 700,00       se zabudovaným nerez umvvadlem vlevo, na pracovní ploše prostor pro kontaktní zaoékač.  



pod pracovní plochou vpravo oddělený samostatný prostor s výklopným odpadkovým

košem () šíři max. 250 mm, ve volném prostoru dvě police. V zadní stěně prostup pro přívod

vody i odpad.

Voda: teplá i studená DN 15 ukončit rohovými ventily 3/8“ ve výšce 700 mm - zajistí ZT.

Odpad: DN 50 ve výšce 600 mm - zajistí ZT.

 

 

KONTAKTNÍ ZAPÉKAČ PANINI

Energie: 2,6 kW/230 V, na zásuvku ve výšce 1200 mm.

Odvětrání řeší díl VZT

416 379 220 8 690,00 8 690,00

 

 

ZÁPULTÍ BARU.

se zabudovaným nerez dřezem, pod pracovní plochou prostorem pro mycí stroj, uzavřena

část s křídlovými dveřmi, polici a prostorem pro vyjímatelný automatický změkčovač. Mycí

dřez 400x400x150, osa dřezu 950mm z pravé strany, pohledová pravá boční stěna, bez

zadní stěny (minimalizovat prostor pro změkčovač podle skutečně dodaného).

Voda: teplá i studená DN 15 ukončit rohovými ventily 3/8“ ve výšce 700 mm (upřesní dil

interiéru) - zajistí ZT.

Odpad: DN 50 ve výšce 600 mm - zajistí ZT.

Poznamka: součástí zapulti zapachová uzávěrka i směšovací baterie.

1 750 600 900 20 570,00 20 570,00

 

 

  

MYCÍ STROJ; na mytí stolního nádobí a skla dvouplášťový.

Rozměry mycího koše: 500x500 mm.

Max. teoretická kapacita 66/40/32/28 košůuhod.

Myčky bistro série UC myji příbory, nádobí a sklenice v jednom cyklu s hygienickým a

zářivým výsledkem.

Kromě programu pro mytí kombinovaného nádobí jsou k dispozici dva další programy,

které umožňují samostatné mytí sklenic nebo jiného speciálního nádobí.

Myčky bistro vám nabízejí spolehlivost, flexibilitu i schopnost umývat různé druhy nádobí.

Dotyková obrazovka je ovládací, komunikační a kontrolní platformou pro kuchyňský

personal, šéfkuchaře, ředitele a servisní techniky.

- Intuitivní, jazykově neutrální obsluha: Program se vybírá jednoduchým klepnutím na

ikonu příslušného typu nadobi

- Optické a zvukové signály informují uživatele o průběhu mytí a stavu myčky

- Snadno srozumitelné chybové signály umožňují autodiagnostiku a opravu

- Úrovně chráněné pomoci PIN pro šéfkuchaře a servisní techniky

VarioPower — variabilní nastavení tlaku

- Tlak vody lze nastavit podle typu nádobí nebo stupně znečištění: mírnější tlak pro křehké

nádobí a silnější tlak pro masivní nádobí se silným znečištěním

- Všechny ostatní faktory mytí (teplota, davkované množství, mycí proces) se automaticky

přizpůsobí

- Dokonale výsledky mytí při šetrné manipulaci s nádobim

Účinný systém čtyřnásobné filtrace zajišťuje nepřetržité použití čisté vody.

- Faze 1: Síto zachytí velké nečistoty

- Faze 2: Filtrační valec zachytí malé částice

- Fáze 3: Systém Mediamat pro nejjemnější částice,jako je kávová sedlina

- Fáze 4: Sací filtr čerpadla zajistí odstraněni veškerých dalších částic

Dvě eliptická mycí pole zajišťují optimální mycí výkon a úplné pokrytí plochy.

- Horni a dolní eliptická mycí pole poskytují optimální výsledek mytí

- Specialní geometrie trysek zajišťuje maximalni pokrytí plochy

- Mycí i oplachové trysky dosáhnou na všechny části každého kusu nádobí

- Zabudované trysky se již nemohou uvolnit

Inovativní speciální programy pokrývají další požadavky,

- Program ECO zajišťuje ještě hospodárnější provoz

- Tichý program pro ještě méně hlučný provoz v komornějších prostorech

- Intenzivni program pro mimořádné znečištění

- Odvápňovaci program

- Samočisticí program  

600

 

600

 

820

  

108 680,00

 

108 680,00

 



- Specralni program, ktery zajistí dokonale umytí podle indiVidualnicn pozadavku

Senzor zakalení podporuje filtraci mycího roztoku tím, že mycí vodu udržuje čistou.

- Senzor neustále monitoruje zakalení mycího roztoku

- Je-li zakalení příliš velké, mycí roztok se automaticky obnoví

Se třemi standardními programy myčka bistro optimálně splňuje rozmanité požadavky na

mytí různého nádobí.

- Program pro šetrné mytí šálků a drobného nádobí

- Program pro mytí různého nádobí

- Program pro intenzivnější mytí masivních pivních půllitrů a silně znečištěných sklenic.

- Volně konfigurovatelné individuální programy pro speciální požadavky.

Zabudované zásobníky na mycí a oplachový prostředek šetří prostor a jsou snadno

dostupné.

- Snadné doplňování

- Není nutný žádný další prostor pro kanystry

Množství oplachové vody na cyklus 2,4 l.

Zbytkové vyzářené teplo Latentní 0,2 kW, Senzibilní 0,6 kW.

Voda upravená: vedeno od změkčovače, ukončeno kohoutem se šroubením s vnějším

závitem DN 20 ve výšce 600 mm.

Odpad: DN 50, z podlahy, ukončen pračkovým sifonem ve výšce 600 mm - zajistí ZT.

Energie: 7,9 kW/400 V — pevný přívod ve výšce 100 mm přes vypínač umístěný ve výšce

1200 mm.
 

 

ZMĚKČOVAČ AUTOMATICKÝ

Pro mycí stroj na mytí stolního skla i kávovar.

objem zásobníku: 8 !.

obsah katexu: 5,6 !.

max. vsázka soli: 20 kg

max. průtok: 1000 l/hod

spotřeba soli (NaCl): 1 kg/ 1 regen.cyklus)

Energie: 0,01 kW/230 V na zásuvku ve výšce 600 mm.

Voda: studená ukončená ventilem DN 15 se šroubením DN 20. Tlak min. 2,5 a max. 6,0 bar

ve výšce 600 mm.

Odvod uprav. vody ukončeno kohouty se šroubením DN 20 ve výšce 600, vedeno k mycímu

stroji a kávovaru - zajistí ZT.

Odpad: DN 40 ukončen pračkovým sifonem ve výšce 350 mm - zajistí ZT.

Poznámka : Ke změkčovači musí být umožněn přístup pro doplňování soli.

245 480 650 25 025,00 25 025,00

 

 

CHLADICI STUL TRISEKCOVY - ZASUVKOVY, lem vzadu.

S teploměrem, zadním lemem, spodní část je rozdělena na tři bloky. Dva se zásuvkami -

členění 1/3 : 2/3, 1x křídlové dveře, rozsah teplot 0 až +10 oC, chladivo R 134 A,nohy

výškově přestavitelné o 20 mm.

Energie: 0,8 kW/230 V — pevný přívod z podlahy, volný kabel 1,0 m.

Poznámka: uložení lahvových nápojů

1 750 700 900 72 160,00 72 160,00

 

 

PRACOVNÍ STÚL

Pod pracovní plochou s prostorem pro umístění výrobníku ledu, ve volném prostoru vpravo

police a uzamykatelná zásuvka na peníze. Nohy výškově přestavitelné o 20 mm. Lem

vzadu.

1 050 700 900 14 025,00 14 025,00

 

 

  
23. 10 KÁVOVAR DVOUPÁKOVÝ

Profesionální třískupinový kávovar Pacific Multiboiler (tři samostatné boilery pro páky a

jeden objemnější pro dostatečné množství k výdeji horké vody a páry s individuální a velice

přesnou elektronickou regulací teploty (odchylka do 0,80C). Snadné programovatelné

ovládání, dotykový ovládací panel (3 řádky) a elegantní LED osvětlená ovládací tlačítka a

prostor pod skupinou.

Volba spuštění systému Save energy pro automatické řízení spotřeby (snížení celkového

příkonu až o 50%) pro výraznou úsporu energie a připravenost kávovaru. Systém pro

kontrolu výdeje, automatické mycí cykly, funkce autodiagnostiky, upozornění na zavápnění.

zvýšený prostor pod skupinou: až 180mm

sklopná polička pro výdej do malých šálků

přesná regulace teploty jednotlivých skupin

přesná regulace teploty jednotlivých boilerů

displej zobrazující teplotu každého z bojlerů a teplotu každé skupiny (možnost regulace)

možnost přesného nastavení času propaření

programovatelné dávkování horké vody

automatické dopouštění vody s čerpadlem

snadné, programovatelné ovládání s displejem (dotykový osvětlený ovládací panel se 3

řádky)

osvětlení ÍFT) nm tlačítka a každou sklmimi  
630

 
550

 
470

  
95 150,00

 
95 150,00

 



w. -uwu __“ r.v ...“...w. .. „..—...“,... ""“r-“V‘

funkce Save energy pro auto.řízení spotřeby

automaticke mycí cykly pro snadnou údržbu

system autodiagnostiky, kontrola výdeje nápojů

voda : upravená studená vedena od změkčovače, ukončena kohoutem se šroubením DN

20 ve výšce 600 mm.

odpad : DN 32 ve výšce 600 mm.

Energie: 5,2 kW/400 V — pevný přívod ve výšce 700 mm.
 

 

23.11 KÁVOMLÝNEK

Vhodný pro hotely, bary, restaurace a obchody s kávou.

Automatické ovládání — automatické zapnutí a vypnutí mlýnku pro udržení konstantního

množství namleté kávy v dávkovači — automatické domílání.

Pohyblivé presovadlo.

Verze SILENT — model je odhlučněn, hlučnost nepřesahuje 63 db.

Regulace hrubosti mletí.

Nastavení velikosti dávek 6,5 — 9 g.

Počitadlo dávek.

Energie: 0,36 kW/230 V - ná zásuvku ve výšce 1100 mm.

: pro případ dodaní jiného typu 0,36 kW/400 V - na zásuvku ve výšce 1100 mm.

210 380 600 22 990,00 22 990,00

 

 

23.12 VÝROBNÍK LEDU kapacita 46kg/24 hod.

celonerezove provedení, nutný přístup chl. vzduchu.

Automatický výrobník ledu s nástřikovým systémem.

Provedení: nerezový povrch 18/8 broušený.

Kvalitní ledové kostky: kompaktní, studené, křišťálové,

Velký zásobník ledu pro chvíle jeho zvýšené spotřeby.

Výkon: 46 kg/24 hod.

Velikost kostek: A-18 g, C-33 g, D-13 g, E-42 g.

Výkon udávaný při teplotě okolí +21°C a teplotě vody +15°C.

Velikost zásobníku: 25 kg (cca 1470 kostek).

Voda: studená DN 15 ukončit kohoutem se šroubením DN 20 ve výšce 600 mm - zajistí ZT.

Odpad: DN 32, z podlahy ukončen sifonem - zajistí ZT.

Energie: 0,5 kW/230 V — ná zásuvku ve výšce 600 mm.

Poznámka : nutný přístup chl. vzduchu.

500 580 800 28 820,0 28 820,0

 

 

23. 13 VÝČEPNÍ STUL s DVOUDŘEZEM, vevařenou odkapní miskou a přípravou pro

instalaci výčepní hlavy.

pracovní deska prolamovana s 2x dřezem 300x500x300. V pracovní desce vevařená

odkapní miska s ostřikem sklenic 400x220x30. Pod prac. plochou volný prostor pro

dochlazovač točených nápojů, sudové nápoje a tlakové nádoby. Celonerezove provedení,

nohy jsou výškově přestavitelné. Lem vzadu.

Voda: teplá i studena DN 15 ukončit rohovými ventily 3/8“ ve výšce 550 mm - zajistí ZT.

Odpad: DN 50 ve výšce 400 mm.

Voda pro ostřik : studena DN 15 ukončit ršroubením DN 20 ve výšce 600 mm - zajistí ZT.

Odpad pro ostřik : DN 32 ukončit sifonem ve výšce 600 mm - zajistí ZT.

Poznamka: stojánkovou směšovací baterii zajistí zdravotní instalace,

zapáchova uzávěrka součástí zařízení,

1950 700 900 17 930,00 17 930,00

 

 

23. 14 DOCHLAZOVACÍ JEDNOTKA pro točené sudové nápoje

dva druhy točených nápojů.

Vzduchem chlazené vodní podstolove pivní chlazení má chladící výkon 75 až 110 litrů, tj.

150 - 220 kvalitně vychlazených piv za hodinu. Chlazení je určeno k profesionálnímu

chlazení nápojů.

Energie: 0,7 kW/230 V — zásuvka ve výšce 600 mm.

Poznamka : Odhadovaná výtoč 75 až 110 litrů je výtoč max, která se do vytýčeneho

prostoru vejde

610 420 475 26 290,00 26 290,00

 

   23. 15 VÝČEPNÍ HLAVA

Pro točení dvou druhů piv

Kompletní včetně výčepních kohoutů - provedení těla - nerez .      3 960,00  3 960,00  



 

23. 16 PRACOVNÍ STÚL se dvěma polemi.

pod pracovní plochou police, pohledová pravá boční stěna. Nohy výškově přestavitelne o 20

mm. Lem vzadu a vlevo.

1 200 700 900 6 820,00 6 820,00

 

 

23. 17 POKLADNA

Vlastnosti a typ upřesní uživatel.

Energie: 0,01 kW/230 V — zásuvka ve výšce 1 100 mm.

350 400 370 1 1 330,00 11 330,00

 

 

 

m. č. 1.24. — PRIPRAVNA
 

 

24. 1 CHLADÍCÍ SKŘÍN; obsah cca 340 ]. Nerezové opláštění (komerční).

Panty dveří vpravo, s indikací teploty vnitřního prostoru.

Vnitřní teplota chl. +1 až +3 °C.

Energie: 0,32 kW/230 V — zásuvka ve výšce 2000 mm.

600 600 1 890 18 150,00 18 150,00

 

 

20 24. 2 CHLADÍCÍ SKŘÍN; obsah cca 340 ]. Nerez opláštění (komerční).

Panty dveří vlevo, indikace teploty vnitřního prostoru.

Vnitřní teplota chl. +1 až + 3 °C.

Energie: 0,32kW/230 V — zásuvka ve výšce 2000 mm.

600 600 1 890 18 150,00 18 150,00

 

 

21 24. 3 PRACOVNÍ STÚL se dvěma policem. Výška stolu 900 + 50 lem.

pod pracovní plochou vlevo volný prostor pro umístění mrazící skříně, ve volneprostoru 2x

police. Nohy výškově přestavitelne o 20 mm. Lem vzadu a vpravo 50 mm.

1 600 700 900/

950

7 964,00 7 964,00

 

 

22 24. 4 STOLNÍ INDUKCE - 1x PLOTNA

Stolní indukční vařič profi - skleněný dotekový ovládací panel

— 60% úspora energie oproti klasickému vaření

— bezpečný valný system

- skleněná rovná a hladká plocha

— nízká spotřeba energie a nízké teplotní ztráty

- krátký čas získání varu

- teplo vytvářené přímo v nádobě.

— nerezové provedení.

- indukční čidla zapínají a vypínají se při položení resp. sejmutí nádoby s plochy

- automatická dedekce hrnce a přizpůsobení ohřevne plochy velikosti hrnce

- keramická pracovní plocha

Technicke data indukční plotýnky ST :

— regulace teploty 60 až 240 C

— čas nastavení co 1 min.

— pracovní plocha dna hrnce průměr 120 až 260 mm

poznámka : nutno používat nádobí určené na indukční plotny

poznámka : součástí zařízení hrnec průměru 150 mm a 260 mm.

Energie: 3,5 kW/230 V — na zásuvku ve výšce 1200 mm.

325 420 100 8 690,00 8 690,00

 

 

 
23

 
24. 5 STOLNÍ EL. FRITÉZA cca 4 až 5 litrů.

koš 130x235x100

Vyšší výkon

Obsah oleje: 4-5 1

Celonerezove provedení

Spec. uprav. nerezové topné spirály

Studená Zóna

Kontrolka chodu a vyhřátí

Síťový vypínač

Regulace teploty 50-190 °

Energie: 3,0 kW/230 V — na zásuvku ve výšce 1200 mm.  
180

 
420

 
300

  
5 390,00

 
5 390,00

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 24. 6 MRAZÍCÍ SKŘÍN; obsah cca 133 l. nerez opláštění (komerční). 600 620 330 11 440,00 11 440,00

Panty dveří vlevo, indikace teploty vnitřního prostoru, uložení mražených polotovarů.

Vnitřní teplota chl. -18 až -20 (,C.

Energie: 0,15 kW/230 V — zásuvka ve výšce 600 mm,

25 24. 7 PRACOVNÍ STÚL UZAVŘENÝ s křídlovými dveřmi a dvoudřezem. 1 000 700 900 15 840,00 15 840,00

Lemem vzadu 50 mm, nohy výškově stavitelné o 20 mm. 950

rozměry dřezů : 300x500x300 mm.

Voda: studena i tepla DN 15, ukončit rohovými ventily 3/8“, rozteč 150 mm ve výšce 550

mm.

Odpad: DN 50 ve výšce 400 mm.

Poznámka: stojánkovou směšovací baterii zajistí ZT, zapachova uzávěrka součastí zařízení.

26 24. 9 POLICOVÁ SKŘÍN cca 600 2 000 18 040,00 18 040,00

Přestavitelné police, omyvatelný vnější i vnitřní povrch. Uložení suchých potravin. 1 100

Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené

podélnými výztuhami. Zadní a boční zakrytovaní, 2x křídlové dvířko. Světlost spodní police

105 mm.

m.č. 1.25 — SKLAD NAPOJU

27 25. 1 SKLADOVÝ REGÁL 1 000 400 2 000 5 830,00 5 830,00

Kov, povrchová úprava - komaxit, nosnost police 120 kg.

28 25. 2 CHLADÍCÍ SKŘÍN; obsah cca 340 1. (komerční). 600 600 1 890 15 290,00 15 290,00

Panty dveří vlevo, indikace teploty vnitřního prostoru.

Vnitřní teplota chl. +1 až + 3 °C.

Energie: 0,32kW/230 V — na zásuvku.

m.č. 1.26 — SKLAD ODPADU

29 26. 1 CHLADÍCÍ SKŘÍN; obsah cca 130 1. 600 600 350 9 530,00 9 530,00

Vnitřní teplota +2 až +4 °C — uložení odpadků, energetická třída A.

Energie: 0,12 kW/220 V - na zásuvku.

Poznámka: umístěno na dřevěné roznášecí desce a konzolach ve výšce 800 mm.

Pod prostorem chladící skříně skladován pevný odpad.

zajistí stavební čast, hmotnost plné skříně max 130 kg.

30 Montáž 33 000,00 33 000,00

31 Doprava 11 000,00 11 000,00

CELKEM BEZ DPH 690 144,00       
 

 



 

Rekonstrukce a přístavba „Stodoly“ v areálu Chvalské tvrze

 

D.1.4.11 - DIVADELNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poř. Popis MJ množství cena/mj Cena celkem

Celkem cena za D.1.4.11 - DIVADELNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA 1 981 994,96 Kč

1 Divadelní technika 959 287,56 Kč

1.1 Jeviště 561 003,30 Kč

1 101 - 1 - jevištní plošina 2xlm ks 22 9 247,15 Kč 203 437,30 Kč

2 101 - 2 -jevištní plošina 2xlm se sloupem ks 2 10 247,60 Kč 20 495,20 Kč

3 101 - 3 - jevištní plošina 1,89x1m ks 8 9 247,15 Kč 73 977,20 kč

4 101 - 4 - jevištní plošina 1,89x1m s výřezem ks 4 9 247,15 Kč 36 988,60 Kč

5 101 - 5 - jevištní plošina 0,56x2m ks 2 7 713,75 Kč 15 427,50 Kč

6 JOl - 6 - jevištní plošina 0,6x1,3m ks 2 6 685,25 Kč 13 370,50 Kč

7 101 - 7 - jevištní plošina l,6x0,55m ks 2 6 685,25 Kč 13 370,50 Kč

8 101 - 8 -jevištní plošina 2x0,55m ks 3 7 713,75 Kč 2314125 kč

9 102 - Nohy s fixní délkou 105 cm (sada : 4ks) sad 45 1 729,75 Kč 77 838,75 Kč

10 103 - Spojovací element rámů ks 80 635,80 Kč 50 864,00 Kč

11 JO4 - Schodllste na jeV|ste 6x175/280mm pudorysne 1400x900, vcetne ks 2 7 246,25 Kč 14 492,50 Kč

zaslepovaClch desek

12 montáž jeviště a příslušenstvý kpl 1 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč

13 doprava ks 2 2 200,00 Kč 4 400,00 Kč

1.2 Látkové výkryty a závěsy 398 284,26 Kč

1 L01 - Zadní závěs s uzavřeným pojezdem - pojezdová dráha s vozíky m 1 84 645,00 Kč 84 645,00 Kč

L01 - Zadní závěs s uzavřeným pojezdem - závěs šířka 9,8m, výška 4,7m, 50%

2 řasení - materiál: Jevištní samet , 3SOg/m2 ,samozhášivý,EN 13773-C1,DIN 4102 m2 70 649,00 Kč 45 430,00 Kč

B1, 100% bavlna

3 L02 - Zatemnění oken sálu - pojezdové dráhy s vozíky a dř. výkrytem m 19,2 3 265,90 Kč 62 705,28 kč

L02 - Zatemnění oken sálu - závěs šířka 2x 4,6m a 2X 5m; výška 4,7m, 50% řasení

4 - materiál: Jevištní samet , 3509/m2 ,samozhášivý,EN 13773-C1,DIN 4102 B1, m2 136 667,70 Kč 90 807,20 Kč

100% _bavlna

5 L03 - Salovvalramena - konstrukce, vylozenl 1,5m, kotvení do zdi, nosnost mm. ks 2 4 180700 Kč 8 360,00 Kč

50kg, otocne rameno

L03 - Šálová ramena - závěs výška 3 6m' šíře 2x1 5m“ řasení 50% - materiál: 2 , ,
6 .v , ,„.' , ' ' ' 641,30K 10 902,10k

JeVIstnl samet, 3SOg/m2 ,samozhaSlvy,EN 13773-C1,DIN 4102 B1, 100% bavlna m 17 ° C

7 L04 - zadní výkryt jeviště - pojezdová dráha s vozíky a dř. výkrytem m 9,2 3 254,90 Kč 29 945,08 Kč

L04 - zadní výkryt jeviště - závěs výška 3,6m; šíře 9,2m; řasení 50% - materiál: 2 , „
8 .v , „. , 77, K , K

JeVIstnl samet, 3SOg/m2 ,samozhaSlvy,EN 13773-C1,DIN 4102 B1, 100% bavlna m 50 6 6° c 33 88° 0° C

L05 - látkový výkryt čela jeviště - látka výška 1,05m; šíře 7,2m; řasení 50% -

9 materiél: Jevištní samet , 3SOg/m2 ,samozhášivý,EN 13773-C1,DIN 4102 Bl, m2 12 663,30 Kč 7 959,60 kč

100% bavlna

10 montáž pojezdových drah a látkového vybavení kpl 1 19 250,00 kč 19 250,00 kč

11 doprava - koplet divadelní technika včetně jeviště (část 1.1 a 1.2) kpl 1 4 400,00 Kč 4 400,00 kč       



 

Audiovizoální technologie 1 022 707,40 Kč

 

2.1 Ozvučení baru, přísálí a WC 97 988,00 Kč

 

51-58 dvoupásmový reprobox 8" + 1", min. 120W RMS / 80hm, 50Hz - 20kHz,

min. 93dB SPL, váha do 7kg, rozměry max. 280 x 410 x 250mm, bílá barva, držák

na zed“ v ceně

ks 4 1 10,70 K5: 32 885,60 Kč

 

PR1 - PR5 dvoupásmový podhledový reproduktor 100V, 6,5" + 1", 24W/ 100V,

70Hz - 20kHz, min. 88dB SPL, průměr 234mm, hloubka max. 86mm, bílá barva

ks 1 664,30 K5: 8 321,50 Kč

 

R2 zesilovač 2 x 150W / 4ohm, 19" / výška 2U, Třída A/B, vstupy XLR / JACK

6,3mm, výstupy SPEACON / svorkovnice, aktivní chlazení, ochrana zkrat / DC/

teplota / přepětí, váha max. 8,5kg

ks 6 274,40 K5: 25 097,60 Kč

 

R2 zesilovač 100V, 1 zóna 120W, vstup COMBO, výstup svorky, dvoupásmové

ovládání korekcí na výstupu, napájení 230V, 19" / výška 2U, váha max. 9kg

ks 12 755,60 K5: 12 755,60 Kč

 

R2 zónový mixážní pult stereo, vstupy min. 2x mic (vstupy COMBO) + 3x stereo

line (vstupy RCA), min. 2x výstup s nezávislou regulací hlasitosti a ztoho min. 1x

symetrický, min. dvoupásmové koekce pro mikrofonní vstupy a pro výstupy, 19"/

1U, váha max. 2,5kg

ks 5 621,00 K5: 5 621,00 Kč

 

RZ multimediální přehrávač CD / USB / SD / MP3, přímý přístup na 10 skladeb,

repeat režim, antishock min. 405ec., symetrický XLR výstup, dálkové ovládání, 19"

/1U, váha max. 3,3kg

ks 6 603,30 K5: 6 603,30 Kč

 

RZ racková skříň 19", dřevěná, výška 16U, rackové lišty z obou stran, odnímatelné

přední i zadní víka, rozměry max. 550 x 557 x 775mm, váha max. 27kg

ks 6 703,40 K5: 6 703,40 Kč

 

2.2 Ozvučení sálu 129 594,30 Kč

 

SAT1 - SAT4 dvoupásmový pasivní reprobox satelit 12" + 1", min. 400W RMS /

Bohm, 58Hz - 20kHz, min. 99dB SPL, vyzařovací úhel 90 x 50°, délici kmitočet

1800Hz, 15mm překližka, konektory SPEACON, váha do 19,5kg, rozměry max.

390 x 630 x 380mm

ks 9 793,30 K5: 39 173,20 Kč

 

SAT1 - SAT4 držák reproboxu pro nástěnně umístění, minimální zatížení 28kg,

přizpůsoben pro velikost reproboxu 12" + 1", možnost nastavení vodorovně i

svisle, rozsah otáčení min. 160°, rozsah náklonu min. 40°, norma BGV-C1, váha

max. 2,1kg

ks 1 104,40 K5: 4 417,60 Kč

 

SUBl - SUBZ subbasový pasivní reprobox 18", min. 800W RMS / 80hm, rozsah od

35Hz, min. 100dB SPL, cívka basového reproduktoru min. 4", 18mm překližka,

konektory SPEACON, váha do 42kg, rozměry max. 680 x 550 x 740mm

ks 15 930,20 K5: 31 860,40 Kč

 

R1 zesilovač 4 x 800W / 4ohm, 19" / výška 2U, třída Class-H, odstup signál/šum

105dB, vstupy 4 x XLR, výstupy 4 x SPEACON, aktivní dvourychlostní chlazení

zepředu dozadu, ochrana zkrat / DC / teplota / přepětí, váha max. 20kg

ks 17 265,60 K5: 17 265,60 Kč

 

R1 zesilovač 2 x 950W / 4ohm, 19" / výška 2U, třída Class-H, odstup signál/šum

106dB, vstupy 2 x XLR, výstupy 2 x SPEACON, aktivní dvourychlostní chlazení

zepředu dozadu, ochrana zkrat / DC / teplota / přepětí, váha max. 18kg

ks 17 265,60 K5: 17 265,60 Kč

 

R1 zvukový procesor DSP / speaker management, 2x analogový symetrický vstup,

6x analogový symetrický výstup, převodníky 24 bit, crossover 6 - 24dB/oct, delay

min. 845mS, nastavitelná limitace, odstup signál/šum 106dB, LCD display, 19"/

výška 1U, váha max.3,5kg

ks 19 611,90 K5: 19 611,90 Kč

 

2.3 Komunikace mezi pódiem a šatnou pro účinkující 12 518,00 Kč

 

l1 dvoupásmový sloupový reprobox 100V, 4 x 2" + 1", 30W/ 100V, 180Hz - 18kHz,

min. 91dB SPL, rozměr max. 410 x 75 x 70mm, váha max. 2kg, bílá barva

ks 2 314,40 K5: 2 314,40 Kč

 

l1 ovladač hlasitosti 100V, pro výkon max. 36W, provedení k zabudování do

standartní podomítkové krabice, bílá barva

ks 715,00 Kč 715,00 Kč

 

R1 zesilovač 100V, 1 zóna 30W, vstup COMBO / RCA, phantomové napájení pro

mikrofonní vstup, výstup svorky, dvoupásmové ovládání korekcí na výstupu,

napájení 230V, rozměry max. 270 x 270 x 90mm, váha max. 6kg

ks 6 592,30 K5: 6 592,30 Kč

   R1 mikrofon na husím krku, základna s vypínačem a XLR výstupem,

kondenzátorový s phantomovým napájením, všesměrová charakteristika, rozsah

min. 50 Hz - 20kHz, délka husího krku min.300mm  ks 2 896,30 K5: 2 896,30 Kč

     



 

2.4 Pódiové monitory 29 379,90 Kč

 

dvoupásmový aktivní reprobox, 12" + 1" coaxial, min. 250W RMS, 80Hz - 20kHz,

min. 100dB SPL, vyzařovací úhle 75 x 75°, trapézový tvar / pódiový monitor, úhel

sklonu 35°, zesilovač Class A/B, vstup 1x COMBO, rozměry max. 440 x 360 x

520mm, váha max. 18kg  

ks

  

9 793,30 K5: 29 379,90 Kč

 

2.5 Režie, mikrofony a příslušenství 281 909,10 Kč

 

digitální mixážní pult, 24 mikrofonních vstupů, 8 stereo linkových vstupů, 16

linkových výstupů, 20x AUX, 4-pásmový plně parametrický equalizer pro každý

vstup, kompresor a gate pro každý vstup, kompresor pro každý výstup, gráňcký

equalizer 28 pásem pro každý vstup, 8 sběrnic, 4x DSP efektový procesor,

barevný dotykový display, neomezeně možnosti routování, převodníky 24-bit,

rozměry max. 180 x 750 x 550mm, váha max. 18kg

ks 98 989,00 K5: 98 989,00 Kč

 

R1 digitální stagebox 32 analogových vstupů XLR, 8 analogových výstupů XLR,

propojení s mixážním pultem 1x CAT6, rack 19" provedeni

ks 34 089,00 K5: 34 089,00 Kč

 

multimediální přehrávač a rekordér, CD / USB / SD / MP3 / Bluetooth / tuner, anti-

shock vyrovnávací paměť 30 sec., kapacita USB a SD až 32GB, analogový FM

tuner 87,5 - 108MHz, Bluetooth dosah až 25m, výstupní konektory RCA, 19" rack/

1U, váhá max. 3,8kg

ks 10 798,70 K5: 10 798,70 Kč

 

duální bezdrátový mikrofon, V sadě přijímač rack 19" / 1U + 2x ruční mikrofon,

frekvenční rozsah mikrofonů 584 - 608 MHz, 96 kanálů (8 skupin / 12 kanálů),

funkce squelch, diverzity systém, vysílací výkon 30 mW, dosah min. 100m,

napájení vysílače 1xAA baterie, symetrický výstup 2 x XLR, ruční mikrofon

dynamický, kardioidní vložka

ks 14 702,60 K5: 14 702,60 K5:

 

D.l. Box aktivni, napájení 9V/phántom, útlum -20dB, odzemění ks 1 250,70 K5: 5 002,80 Kč
 

mikrofon na husím krku, základna s vypínačem a XLR výstupem, kondenzátorový

s phantomovým napájením, všesměrová charakteristika, rozsah min. 50 Hz -

20kHz, délka husího krku min.300mm

ks 2 896,30 K5: 2 896,30 Kč

 

profesionální dynamický vokální mikrofon pro zpěv, akceptovatelné znáčky AKG,

SHURE, SENNHEISER, AUDIX
ks 2 718,10 K5: 10 872,40 Kč

 

profesionální dynamický mikrofon pro velký buben, akceptovatelné znáčky AKG,

SHURE, SENNHEISER, AUDIX
ks 3 181,20 K5: 3181,20 Kč

 

profesionální kondenzátorový mikrofon pro sbory, Hi-Hát, overhead,

akceptovatelné značky AKG, SHURE, SENNHEISER, AUDIX
ks 3 001,90 K5: 9 005,70 Kč

 

10

profesionální dynamický mikrofon pro nástroje, akceptovatelné značky AKG,

SHURE, SENNHEISER, AUDIX
ks 2 718,10 K5: 10 872,40 Kč

 

11

profesionální dynamický mikrofon pro bicí nástroje, akceptovatelné značky AKG,

SHURE, SENNHEISER, AUDIX
ks 3 227,40 K5: 12 909,60 Kč

 

12

mikrofonní stativ nízký, výška 1030 - 1690mm, teleskopické rameno délky 880mm,

tripod základna, váha min. 2,7kg
ks 1 227,60 K5: 4 910,40 K5:

 

13

mikrofonní stativ vysoký, výška 510 - 740mm, teleskopické rameno délky 880mm,

tripod základna, váha min. 2,2kg
ks 1 227,60 K5: 9 820,80 Kč

 

14

mobilní case na kolečkách 19", dolní část 16U + horni výsuvná část 6U + pultová

část 10U, přední víko díky zabudovaným nožičkám lze použít jako stoleček,

rozměry max. 550 x 480 x 1250mm, váha max. 43kg

ks 13 043,80 K5: 13 043,80 Kč

 

15

rackový šuplík, ocel, výška 3U, se zámkem, hloubka min. 350mm, váha max. 7,8kg
ks 2 143,90 K5: 4 287,80 K5:

 

16

rackový šuplík, ocel, výška 6U, s molitanovou vložkou pro min. 20 mikrofonů,

hloubka min. 390mm, váha max. 14kg
ks 3 526,60 K5: 3 526,60 Kč

 

17

D1 - D2 přípojné místo na zdi, přisazené, 6x XLR konektor samec, 18x XLR

konektor samice

ks 6 380,00 K5: 12 760,00 K5:

 

18

P1 - P4 přípojné místo na zdi, vestavěné, 1x HDMI konektor, 1x CAT6 konektor, 1x

XLR konektor samec, 2x XLR konektor samice

ks 5 060,00 K5: 20 240,00 K5:

 

2.6 Světelná technika 215 925,60 Kč

 

K1 - K4 LED reflektor, 3-in-1 technologie, min. 7x3W, min. 1540 Lm., min. 2000

Lux/2m, ovládání DMX 512 - 8 kanálů, vyzařovací úhel min. 25°, konektory DMX

XLR 3pin, rozměry max. 290 x 280 x 120mm, váha max. 2,6kg

ks 2 090,00 K5: 16 720,00 K5:

   K1 - K4 LED otočná hlava spot, zdroj LED 65W, min. 1870Lux / 5m, ovládání DMX

512 - 13 kanálů, vyzařovací úhel 16°, 7x rotační gobo, flow effect, shake, 8x barva

dichro, rainbow, split, 3-fácetová prisma, Pan 540°, Tilt 270°, rozlišení 16 bit,

strobo 0-20Hz, dimmer 0-100%, rozměry max. 240 x 210 x 360mm, váha max. 6kg  ks   13 997,50 K5:  83 985,00 Kč

  



 

K1 - K4 LED reflektor, bílá barva v rozsahu 3200 - 6000°K, 2-in-1 technologie,

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

3 výkon min. 7x3W, ovládání DMX 512 - 4 kanály, vyzařovací úhel min. 25°, ks 8 3 225'20 KC 25 801'60 Kc

konektory DMX XLR 3pin, rozměry max. 290 x 280 x 120mm, váha max. 2,6kg

T1 - T2 LED divadelní reflektor s klapkami, teplá bílá barva 3200“K, výkon min.

60W COB, min. 3500 Lux / 2m, ovládání DMX 512 - 3 kanály, zoom, vyzařovací „ „

4 úhel v rozsahu 8°- 45°, dimmer 0 - 100%, konektory DMX XLR 3pin, rozměry max. ks 4 10 349’90 KC 41 399’60 KG

270 x 250 x 380mm, váha max. 6kg

světelný pult DMX, výstup 2x DMX 512, ovládání až pro 80 světel o 40 kanálech,

600 scěn, pro každý program až 600 kroků, shape generátor, inteligentní

5 jogwheels, 10 x playback fader, současný provoz až 20 programů, USB paměť ks 1 48 019,40 Kč 48 019,40 Kč

FAT32, display, v ceně case a kryt proti prachu, rozměry max. 660 x 550 x 150mm,

váha max. 13kg

2.7 Zobrazovací technika 62 892,50 Kč

1 SC elektrlcke roletove platno pro predni proiekcl, blly matny povrch, 3050 x ks 1 19 607,50 Kč 19 607,50 Kč

1900mm, pomer stran 16:10, radiove ovladany navm rolety

H1 dataprojektor, 3LCD, 5000Lm, WUXGA 1920 x 1200, vstupy 2x HDMI / 2x

VGA, USB, objektiv 1,6 ZOOM, kontrast 10000:1, vertikální a horizontální „ „

2 keystone, korekce rohů, ovládání pomocí LAN, hlučnost max. 40dB, rozměry max. ks 1 34 639’00 KC 34 639’00 KG

400 x 130 x 320mm, váha max. 4,5kg

3 R1 Video swrtcher, 4x HDMI vstup, 2x HDMI vystup, RS-232, extra audio vystupy, ks 1 8 646,00 Kč 8 646,00 Kč

plug and play provedení

2.8 Ostatní 192 500,00 Kč

1 signálová a datová kabeláž včetně konektorů kpl 1 38 500,00 Kč 38 500,00 Kč

2 elektromateriál a silová kabeláž včetně konektorů kpl 1 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč

3 ostatní pomocný a instalační materiál kpl 1 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč

4 instalace kabeláže kpl 1 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč

5 instalace techniky kpl 1 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč

6 nastavení, programování, zaškolení obsluhy kpl 1 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč

7 přeprava lidí a materiálů kpl 1 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč       



 

SADOVNICKÉ ÚPRAVY (823-1 Plochy a úprava území)
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

č. č. položky Popis položky m.j. poč.m.j. Kč/m.j. Kč

Zemní práce

1 122 10-1101 Odkopavky a prokopávky nezapaž.,s naloženim,v hor.tř1-2, do 100m3 (ornice pro m3 3 126,50 Kč 379,50 Kč

zpětně ohumusovaní)

2 162 70-1105 Vodorovně přemístění výkopku v hornině 1-4, viz odkopávky-pro doplnění ornice pro m3 3 93,50 Kč 280,50 Kč

ohumusování, do 10 000 m, se složením

3 183 20'5113 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 4 m2 11:8 26340 KČ 3 167'12 Kč

4 183 40-3133 m2 11,8 4,40 Kč 51 ,92 Kč

Obdéláni rytím půdy hloubky do 200mm v zemině tř. 4 v rovině nebo na svahu do 1:5

5 183 40-3111 Obdélání půdy nakopaním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 118 33° KČ 38-94 Kč

6 181 30'5111 Převrstveni ornice na skládce m3 327 9240 KČ 302-15 Kč

7 SPeC— Dodávka chybějící ornice/substrátu m3 1,84 96300 Kč 1 781-12 Kč

8 181 30-1103 Rozprostření a urovnani substrátu (ornice) v roviné,při souvislé ploše do 500m2 tI. m2 23,6 19,80 Kč 467,28 Kč

vrstvy do 200mm

9 spec. Obohacení ornice hydroňlni složkou typu 'Plantasorb'(0,5 kg/m2 zeminy x 10kg/m3), kg 209 462,00 Kč 9 655,80 Kč

vč.dodavky

Přípravné práce

10 111 21-2211 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s m2 4 162,80 Kč 651,20 Kč

odstraněním pařezu do 100m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

11 111 21-2311 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez m2 4 71,50 Kč 286,00 Kč

odstraněni pařezu do 100m 2 v rovině nebo na svahu do 1:5

12 112 20-1111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše ks 3 308,00 Kč 924,00 Kč

do 200 mm

13 112 21-1211 Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ks 1 396,00 Kč 396,00 Kč

ploše přes 100 do 200 mm

14 122 91-1111 m2 3 60,50 Kč 181,50 Kč

Odstranění vyfrézovaně dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebi na svahu 1:5

15 174 11-1111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do m2 3 115,50 Kč 346,50 Kč

1:5

16 184 80'7111 Ochrana kmene bedněním v. 2m - zřízení m2 3 53450 KČ 1 603-80 Kč

17 184 80'7112 Ochrana kmene bedněním v. 2m - odstranění m2 3 60'50 Kč 18150 Kč

Výsadba rostlin

18 183 11-1111 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině ks 52 13,20 Kč 818,40 Kč

nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3

19 183 11-1112 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině ks 27 13,20 Kč 356,40 Kč

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 m3 do 0,005m3

20 183 11-1114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 bez výměny půdy na rovině ks 12 13,20 Kč 158,40 Kč

nebo ve svahu do1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

21 183 21—1312 Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím ks 89 8.80 Kč 783.20 Kč

22 183 10-2112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na ks 12 231,00 Kč 2 772,00 Kč

svahu do 1:5 , při průměru balu přes 100 do 200mmm

23 183 10-1221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy ze 50% v ks 3 462,00 Kč 1 386,00 Kč

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1 m3

24 184 10-2116 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na ks 3 528,00 Kč 1 584,00 Kč

svahu do 1:5, při průměru baIu přes 600 do 800 mm

25 spec. Kotvici prvek typu 'KSB-Z1' ks 3 1 408,00 Kč 4 224,00 Kč

26 184 21-5211 Ukotvení dřeviny podzemním kotvenim do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do ks 3 891,00 Kč 2 673,00 Kč

250 mm

27 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérnich dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, 0 ks 3 170,50 Kč 511,50 Kč

průměru mísy přes 0,5 do 1 m

28 SPeC- Mulčovací textilie netkana m2 28,3 2420 Kč 684-363 Kč

29 184 91'1311 Položení mulčovací textilie proti prorůstani plevelů m2 23:3 1320 Kč 37356 Kč

30 spec. Kačírek 4,8 m3 1,19 726,00 Kč 863,94 Kč

31 184 91-1151 m2 238 24,20 Kč 575,96 Kč

Mulčovaní zahonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 30/50 mm

32 SPeC- Mulčovací kůra obrova, 15- 40 m3 132 1 27600 Kč 1 68432 Kč

33 184 91-1421 Mulčovaní vysazených rostlin mulčovací kůrou tloušťky do 100 mm v rovině nebo na m2 11,7 19,80 Kč 231,66 Kč

svahu do 1:5

Seznam rostlin

Stromy:

34 Spec. Tilia cordata 'Grěenspire' (OK 16—18) ks 1 4 466,00 Kč 4 466.00 Kč

35 SpeC- Acer campestre 'Red shine' (OK 16-18) ks 1 4 631.00 Kč 4 631.00 Kč

35 spec. Acer platanoides 'Emerald Queen' (OK 16-18) kS 1 4 796.00 KČ 4 795.00 Kč

Keře:

37 spec. Vinca minor (kgxg) ks 12 61,60 Kč 739,20 Kč

38 Spec. Buxus microphylla 'Faulkněr'(25/25c10|) ks 12 572,00 Kč 6 864.00 Kč

Půdopokryvné trvalky:

39 SpeC- Tiarella cordifolia 'Running Tapestry' (15-20)(k12) ks 9 52.80 Kč 475.20 Kč

40 Spec. Epimedium x versicolor' Sulphurem' (15—30)(K10) ks 9 39,60 Kč 356.40 Kč

41 Spec. Waldsteinia ternata (15-30)(K9) ks 4 46,20 Kč 184.80 Kč

42 Spec. Brunnera macrophylla (15—30)(h1 1x11) ks 6 52,80 Kč 316.80 Kč

Trvalky:

43 Spec. Aruncus aethusifolius 'Johanifest'20-40(k10) ks 2 59,40 Kč 118.80 Kč

44 Spec. Aruncus aethusifolius 'Noblě Spirit' 10-20 (k9) ks 10 35,20 Kč 352,00 Kč

45 Spec. Běrgěnia crassifolia 20/20 (k10x10) ks 5 59,40 Kč 297.00 Kč

46 Spec. Astilbe chinensis var. Pumila 10—20(k10x10) ks 12 48.40 Kč 580.80 Kč

47 Spec. Astilbe (x arendsii) 'GIut'30-50 (k12) ks 6 48,40 Kč 290.40 Kč

48 Spec. Astilbe 'Heait and Soul' 40-60(c2|) ks 2 48,40 Kč 96.80 Kč

49 Spec. Astilbe japonica 'Peach Blossom' 40-60(c2l) ks 4 48,40 Kč 193.60 Kč

50 Spec. Hosta 'Praying Hands '30-40(k 9x9) ks 8 59.40 Kč 475.20 Kč    



 

Ošetření Eloch
 

51 184 80-1121

 

 

 

 

 

 

 

Ošetření dřevin soliterních (stromy) - v rovině kS 3 528.00 Kč 1 584.00 Kč

52 185 80-2114 Hnojení půdy v rovině s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001155 16 500.00 Kč 19.06 Kč

53 185 80'4214 Vypletí záhonu půdopokryvných dřevin a trvalek m2 4'5 26'40 KČ 121'44 Kč

54 185 30—43“ Zalití rostlin vodou plochy záhonů do 20m2 m3 0386 605,00 Kč 23353 Kč

Ostatní konstrulce a práce

55 998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické úpravy t 6,615 561.00 Kč 3 711.02 Kč

    Celkem - sadovnické úpravy (bez DPH)     71 279,07 Kč

 

 



ROZPOČET

Zakávzka: RIEKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA STODOLY v AREÁLU CHVALSKÉ TVRZE - VEŘEJNÉ

OSVETLENI

Investor: městská část Praha 20, Jívanská 670/10, Praha 9

Vypracoval: Bc. Jiří Fůsek

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka rozváděče 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00

Montáž - materiál 139 289,40

Montáž - práce 145 304,50

Mezisoučet 1 0,00 284 593,90

PPV 6,00% 2 montáže: materiál + práce 17 100,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% 2 nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 301 693,90

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% 2 mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 301 693,90

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 301 693,90

Základ a hodnota DPH 21% 301 693,90 63 356,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 365 049,90

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 139 289,40 145 304,50



ROZPOČET

Zakázka: REKONSTRUKCE A PRÍSTAVBA STODOLY V AREÁLU

CHVALSKÉ TVRZE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: městská část Praha 20, Jívanská 670/10, Praha 9

Elektromontáže

Název

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5, volně

CYKY-J 3x2.5, volně

CYKY-J 4x10, volně

TRUBKY PVC

Rozvodnice 300x220x120 zapuštěná

4020 LA trubka tuhá PVC 750N, pevně

Ochranná ohebná plastová trubka ke stožárům prům 75, volně

Ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům 110, volně

UKONČENÍ KABELÚ A VODIČÚ

3x1,5 až 4 mm2

4x16 mm2

UZEMNĚNÍA POSPOJOVÁNÍ

FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně

Drát FeZn 10, volné

Svorka uzemňovací

STOŽÁRY

Silniční stožár ocelový bezpaticový dvoustupňový - v = 4m, žározinkový

VÝLOŽNÍKY NA STOŽÁRY

výložník na stěnu 500mm , žározinkový

STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE

Svorkovnice čtyřsvorková. s 1 pojistkou

Svorkovnice čtyřsvorková. se 2 pojistkami

SVÍTIDLA

Svítidlo LED dle schválení památkáři, cca 5000Im, 50W, 3000K

DEMONTÁŽE

SFOŽÁRY

Odpojení a demontáž svorkovnice stávajícího svítidla

Demontáž stožárů včetně betonových základů a úpravy terénů do původního stavu

Odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a

likvidaci

STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE

Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru

Hloubení kabelové rýhy — zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně

Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie

Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně

Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4

Osazení betonove roury pro základ sloupu i) 150 mm

Jáma pro stožár VO, zemina třídy 3

Základ z prostého betonu do bednění

Beton střední třídy

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Řízený protlak pod komunikací vč. chráničky prům. 75mm

Startovací a cílová jáma (3 m3), včetně záhozu

Geodetické zaměření skutečného provedení

Geodetické vytýčení stožárů

Stavební práce pro podstavec pilíře - betonový základ včetně souvisejících stavebních

prací a materiálu

HODINOVÉ ZÚČTOVAci SAZBY

Vyhledání přípojného místa

Napojení na stávající zařízení a úprava stávající elektrovýzbroje

OSTATNÍ PROFESE

Spolupráce se správci inženýrských sítí

Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

Revizní technik

Spolupráce s revizním technikem

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
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8,00
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2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

5,00

1,00

Materiél

14,30 Kč

19,80 Kč

148,50 Kč

1 716,00 Kč

17,60 Kč

19,80 Kč

37,40 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

30,80 Kč

31,90 Kč

27,50 Kč

5 038,00 Kč

1 485,00 Kč

717,20 Kč

783,20 Kč

13 816,00 Kč

2 684,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2,20 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2 255,00 Kč

3 355,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

605,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

11 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

13 420,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Materiál celkem

143,00 Kč

792,00 Kč

14 850,00 KČ

1 716,00 KČ

352,00 Kč

39,60 Kč

3 366,00 KČ

0,00 Kč

0,00 Kč

2 618,00 KČ

160,00 Kč

55,00 Kč

10 076,00 KČ

2 970,00 KČ

2 151,60 KČ

783,20 Kč

55 264,00 KČ

8 052,00 KČ

0,00 KČ

0,00 KČ

176,00 Kč

0,00 KČ

0,00 KČ

0,00 KČ

0,00 KČ

2 029,50 KČ

335,50 Kč

0,00 KČ

0,00 KČ

4 840,00 KČ

0,00 KČ

0,00 KČ

0,00 KČ

11 000,00 KČ

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

13 420,00 KČ

0,00 KČ

0,00 KČ

4 100,00 KČ

139 289,40

Montáž

13,20 KČ

13,20 KČ

15,40 KČ

748,00 Kč

17,60 KČ

17,60 KČ

24,20 KČ

15,40 KČ

38,50 KČ

17,60 KČ

17,60 KČ

49,50 KČ

467,50 Kč

394,00 Kč

294,80 Kč

313,50 Kč

2 500,00 Kč

704,00 Kč

134 200,00 KČ

603,90 Kč

5,50 Kč

80,52 KČ

93,94 KČ

1 342,00 Kč

2 013,00 Kč

1 100,00 Kč

0,00 Kč

1 342,00 Kč

671,00 Kč

2 200,00 Kč

2 013,00 Kč

6 710,00 Kč

1 342,00 Kč

5 500,00 Kč

1 760,00 Kč

1 760,00 Kč

2 750,00 Kč

0,00 Kč

330,00 Kč

275,00 Kč

Montáž celkem

132,00 Kč

528,00 Kč

1 540,00 Kč

748,00 Kč

352,00 Kč

35,20 Kč

2 178,00 Kč

124,00 Kč

231,00 Kč

1 496,00 Kč

88,00 Kč

99,00 Kč

935,00 Kč

788,00 Kč

884,40 Kč

313,50 Kč

10 000,00 Kč

2 112,00 Kč

10 736,00 Kč

48 312,00 Kč

440,00 Kč

6 442,00 Kč

2 631,00 Kč

2 684,00 Kč

1 811,70 Kč

990,00 Kč

0,00 Kč

1 207,80 Kč

603,90 Kč

17 600,00 Kč

2 013,00 Kč

6 710,00 Kč

2 684,00 Kč

5 500,00 Kč

1 760,00 Kč

3 520,00 Kč

2 750,00 Kč

0,00 Kč

1 650,00 Kč

275,00 Kč

2 400,00 Kč

145 304,50

Cena celkem

275,00 KČ

1 320,00 KČ

16 390,00 KČ

2 464,00 KČ

704,00 KČ

74,80 KČ

5 544,00 KČ

124,00 KČ

231,00 KČ

4 114,00 KČ

248,00 KČ

154,00 KČ

11 011,00 KČ

3 758,00 KČ

3 036,00 KČ

1 096,70 KČ

65 264,00 KČ

10 164,00 KČ

10 736,00 KČ

48 312,00 KČ

616,00 KČ

6 442,00 KČ

2 631,00 KČ

2 684,00 KČ

1 811,70 KČ

3 019,50 KČ

335,50 KČ

1 207,80 KČ

603,90 KČ

22 440,00 KČ

2 013,00 KČ

6 710,00 KČ

2 684,00 KČ

16 500,00 KČ

1 760,00 KČ

3 520,00 KČ

2 750,00 KČ

13 420,00 KČ

1 650,00 KČ

275,00 KČ

6 500,00 KČ

284 593,90



NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
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LISTOPAD PROSINEC LEDEN DUBEN SRPEN LISTOPAD PROSINEC

OD ZAHÁJENÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

od předání a převxetí staveniště

od a staveniště

má

z kamene

V Třinci dne 02. 10. 2018

_ , PŘEDPOKLÁDANÝ

Za zhotowtele: Prvnl KEY - STAV, a.s. TERMÍN ZAHÁJENÍ

DÍLA:

_ „ „ „ 01. 11. 2018

Roman Mlchllcek, predseda predstavenstva 
Digitálně podepsal Roman

Michlíček

Roman
2.5.4.97=NTRCZ—12654078,

o=Roman Michlíček [IČ 12654078],

' I V ou=1, cn=Roman Michlíček,

| C | Ce sn=Mich|íček, givenName=Roman,

serialNumber=P274901
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