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Smlouva o dílo
Evidenční číslo Zhotovitele: S19-035-0073

mezi těmito stranami:

Objednatel: Město Vizovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653

Zástupce pro věci smluvní: Bc. Silvie Dolanská - starostka

E-mail: silvie.dolanska@vizovice.eu

Telefon: 577599100

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA

se sídlem:
Jahodová 60, 620 00 Brno

Koresp.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ/DIČ: 48035599 CZ48035599

Zastoupený;  vedoucím odštěpného závodu

Zástupce pro věci smluvní:
technik odd. 

přípravy a kalkul., na základě plné moci

Zástupce pro věci technické: stavbyvedoucí

E-mail:

Telefon:

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp.: České Budějovice

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")
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Článek 1 - Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník"), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. 

Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto 

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „ 

Víceúčelové hřiště Vizovice", které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 

podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon") a bylo v souladu s § 31 

zákona zadáváno mimo zadávací řízení. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých 

podkladů pro zhotovení stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

1.3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v 

čl. 4 této smlouvy.

Článek 2 ■ Předmět smlouvy______________________________________________________________________________

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající v provedení 

stavby: „Víceúčelové hřiště Vizovice" (dále jen „dílo"). Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného 

předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 4.2. smlouvy.

2.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem 

do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované 

Ing.Stanislavem Julíčkem -JUSTAV.PIačkov 1079, 769 01 Holešov, IČ 13204734,ČKAIT 1300816, 

datum 11/2017. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných 

rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními 

povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má 

vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou 

obecně závazné.

2.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:

2.3.1. vytýčení obvodu staveniště a vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi, nejsou-li tyto 

skutečnosti plně uvedeny v projektové dokumentaci,

2.3.2. zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně 

všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch pro 

zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie,

2.3.3. fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení; 

tyto podklady budou objednateli doloženy k fakturaci v digitální podobě,

2.3.4. udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního 

stavu,

2.3.5. evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.3.6. údržby provedených prací během výstavby,

2.3.7. 1 tištěná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS"),

2



2.3.8. splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a 

souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených 

orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,

2.3.9. řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí 

umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel je povinen předat nejpozději při předání 

díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům 

a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, 

jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných 

dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných 

rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných 

ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.

2.4. Poskytnutím součinnosti objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby, a to zejména:
2.4.1. zhotovitel, pokud k tomu bude objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních prohlídek 

stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem,
2.4.2. zhotovitel poskytne objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání 

kolaudačního souhlasu, pokud k tomu bude objednatelem vyzván,
2.4.3. v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu 

užívání stavby ve správním řízení zhotovitel oznámí objednateli odstranění vytknutých 
nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede zhotovitel.

2.5. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen 

za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla 

nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 3 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

3.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

3.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla 

do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

Článek 4 ■ Cena za dílo a platební podmínky______________________________________________________________

4.1. Cena díla dle čl. I smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané ve výběrovém 

řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové dokumentace a 

zadávacích podmínek.

4.2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

4.2.1. Cena díla celkem bez DPH 2 166 415,-Kč

(slovy: Dvamiliónystošedesátšesttisícčtyřistapatnáct korun čských)

4.2.2. DPH 454 947,- Kč

(slovy: Čtyřistapadesátčtyřitisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých)

4.2.3. Cena díla celkem vč. DPH 2 621 362,- Kč

(slovy: Dvamiliónyšstsetdvacetjednatisíctřistašedesátdva korun českých)

4.3. Nabídková cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 

přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami 

uvedenými v zadávacích podmínkách. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci 

předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících a je nabídkovou cenou za provedení předmětu zakázky.
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4.4. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy a 

obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě 

rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací.

4.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 

změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH 

platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6. Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.

4.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

4.8. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury") dle skutečně provedených 

prací, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem náležitostí stanovených zákonem. Cena bude uhrazena 

najednou, po dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude probíhat výhradně vCZK. Rovněž 

veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených 

prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se 

skutečností, zhotoviteli potvrdí.

4.9. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede 

objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska 

oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže 

obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém 

se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující 

den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením objednatele podle 

tohoto odstavce je přílohou faktury.

4.10. Veškeré faktury musí být označeny názvem projektu uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo, místem 

plnění a názvem objednatele a zároveň musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 

daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad 

neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data 

splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 

V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou

4.11. Splatnost faktur se sjednává na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba 

bude realizována bankovním převodem v české měně.

Článek 5 - Lhůta k provádění díla_________________________________________________________________________

5.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo 

v této lhůtě:

5.1.1. Zahájení provádění díla: 29.10.2018

5.1.2. Předání předmětu díla objednateli: do 03.12.2018

5.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické postupy 

pro provádění díla.

5.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, 

se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické 

postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní 

provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické, 

umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje 

provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí 

nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo
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v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději 

do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.

5.4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto 

vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. 

Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu 

objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění 

díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.

Článek 6 - Místo provádění díla___________________________________________________________________________

6.1. Předmětem díla je stavba v k.ú. Vizovice, na parcele p.č. 4527/4.

6.2. Objednatel je mimo jiné povinen:

6.2.1. vyzvat zhotovitele k předání staveniště;

6.2.2. zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;

6.2.3. nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného 

prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat 

takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady 

na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívaní po delší než povolenou 

dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.

6.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště 

v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to 

ihned zdůvodnit.

6.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:

6.4.1. užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;

6.4.2. staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však 

k ubytování osob;

6.4.3. uhradit náklady za spotřebované energie;

6.4.4. přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;

6.4.5. přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.

6.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:

6.5.1. zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu 

a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové 

hospodářství;

6.5.2. zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup 

umožňovat či odepírat.

6.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné 

hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních předpisů 

bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.

6.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může 

zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze 

zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 

a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje 

ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo 

zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené 

podle tohoto odstavce.
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Článek 7 • Způsob provádění díla_________________________________________________________________________

7.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů 

od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit 

navrhnuté řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel 

povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit 

do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá 

na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené 

výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla 

způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, 

jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla zašpinění 

podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo 

v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady 

díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu 

objednatelem. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 

zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

7.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající 

se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout 

potřebnou změnu smlouvy. Útěch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem znemožňujících 

provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění 

díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá 

za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo 

v důsledku těchto vad řádně dokončit.

7.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho 

část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti 

s prováděním díla příslušné právní předpisy.

7.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání 

kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci 

určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které 

příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se 

měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

7.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají 

být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel 

ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může 

dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou 

dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen 

nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále 

oprávněn požadovat opakování kontroly.

7.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného 

a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám
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nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle 

smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.

7.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které 

neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel 

účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení 

potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá 

objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné 

k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je 

objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.

7.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má 

zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění 

poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně 

vynaložených nákladů.

7.10. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem 

smlouvy, nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje 

lhůtu delší.

7.11. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn 

postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel je dle zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, 

že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena 

platnými právními předpisy.

7.12. Má-li být část zakázky malého rozsahu realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele 

prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, 

v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je 

takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 

poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace 

prostřednictvím původního poddodavatele

7.13. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 8 - Stavební deník________________________________________________________________________________

8.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je 

povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa 

provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje 

o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla 

nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

8.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný 

po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději 

na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá 

zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.

8.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky
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v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

Článek 9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana____________________

9.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které 

vykonávají při provádění díla.

9.2. Zhotovitel je povinen:

9.2.1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika 

možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním 

souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický 

plán a umístit prostředky první pomoci;

9.2.2. poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné 

a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých 

opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 

událostech na staveništi;

9.2.3. každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, 

umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat 

objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele 

podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;

9.2.4. udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;

9.2.5. udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště, průběžně 

odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

staveniště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost 

objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 

předpisů o odpadech;

9.2.6. zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat 

zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů 

a doplňování provozních náplní na staveništi;

9.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností 

zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Článek 10 - Provedení díla________________________________________________________________________________

10.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, 

a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla 

objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti 

na zkouškách.

10.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze 

a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly 

provozovat.

10.3. K předáni a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny 

předem.

10.4. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, 

že objednatel chce začít předmět díla užívat.

10.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude 

obsahovat alespoň:
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10.5.1. označení stavby a popis předmětu díla;

10.5.2. označení zhotovitele a objednatele;

10.5.3. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;

10.5.4. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební 

povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;

10.5.5. soupis příloh zápisu; a

10.5.6. podpisy smluvních stran.

10.6. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

10.7. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí 

díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli 

přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto 

drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah 

dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové 

drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.

10.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. 

K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění as ohledem 

na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.

10.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci 

geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém 

stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než 

objednateli.

10.10. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje 

se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. 

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

Článek 11 - Odpovědnost za vady________________________________________________________________________

11.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu 

a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 60 měsíců, s výjimkou materiálů 

a technologií, které budou mít tyto vlastnosti podobu poskytnutou jejich výrobci, nejméně však 24 

měsíců.

11.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, nejsou 

vadami díla.

11.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách 

díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.

11.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 

2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku vady ohrožující 

bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen 

zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě vzniku vad ohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je 

zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejich uplatnění. V případě vzniku ostatních 

vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit 

oznámené vady do 1 týdne od jejich uplatnění.

11.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu 

odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil,
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a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady stím spojené. Objednatel je na takový postup povinen 

zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho 

odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo 

objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.

11.6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá 

zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu 

a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je 

povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději 

však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo 

zčásti zanikl jinak než splněním.

Článek 12 • Utvrzení závazků_____________________________________________________________________________

12.1. Smluvní pokuty:

12.1.1. V případě prodlení sdokončením a předáním díla bez vad a nedodělků vtermínu se zavazuje 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení 

s dokončením a předáním díla.

12.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání 

a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 0,05% z ceny díla za 

každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo 

nedodělku.

12.1.3. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli částku 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

12.1.4. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu (havárie) se zhotovitel zavazuje uhradit objednavateli smluvní pokutu 

10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den 

prodlení.

12.1.5. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 

částku ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

12.1.6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není 

oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel smí při 

provádění díla použít pouze poddodavatele (podzhotovitele), které uvedl ve své nabídce dle 

zadávacích podmínek. V případě porušení této závazné povinnosti, uhradí zhotovitel 

objednateli pokutu ve výši 50 000,- Kč s tím, že zhotovitel dále uhradí objednateli i škody 

způsobené v souvislosti s porušením stanoveného rozsahu prací poddodavateli 

(podzhotoviteli).

12.2. Další smluvní pokuty:

12.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den.

12.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes 

ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

12.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné 

smluvní straně.

12.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vlastní vůle upustit.
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Článek 13 - Odstoupení od smlouvy______________________________________________________________________

13.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, 
a dále pokud:
13.1.1. byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl 

zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či 
druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo

13.1.2. ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 30 dnů.

Článek 14 ■ Změna smlouvy______________________________________________________________________________

14.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou dokumentací 
či jinými podklady předloženými po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany 
výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá 
předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při 
provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její 
změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však 
mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto 
drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.

14.2 Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně 
příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně 
předložit:

-pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
-lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
-případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

14.3 Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět 
plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí 
tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce 
uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku RTS Brno platného v době provádění 
požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, provede 
zhotovitel ocenění individuální kalkulací.

14.4 Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném 
rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže strany neuzavřou 
změnu smlouvy do 10 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění 
smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby 
před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí 
o povolení změny stavby.

14.5 Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s 
vícepracemi.

Článek 15 - Závěrečná ustanovení________________________________________________________________________

Pro účely této smlouvy:
- dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;
- odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis věznění pozdějších 
předpisů, není-li stanoveno jinak;
- odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto 
smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;

15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které

11



nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

15.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.
15.3 V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak 

mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším 
pořadovým číslem.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží vždy po jednom 
vyhotovení.

15.6 Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna stranou objednatele.

15.7 Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr,

Schváleno Radou města Vizovice dne 22.10.2018, č. usnesení: 15/373/18

.. ... .... £<?. /o /&//>

Ve Vizovicích, dne.......................

za objednatele:

Bc. Silvie Dolanská - starostka města

za zhotovitele:

 ředitel oblasti Zlín 

 technik odd. přípravy

12


