
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 3633/18, č. zhotovitele: 2018/018/469

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ"), smlouva o dílo

tohoto znění:

l. SMLUVNÍ STRANY

)
|.1 Objednatel:
Česká republika - Hasičský
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

záchranný sbor Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín
70887306
CZ70887306, není plátcem DPH

ve věcech technickYch:

ve věcech orqanizačnich:

(dále jen ,,objednatel")

I
|.2 Zhotovitel:
První KEY-STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec-Kanada
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání
a)ve věcech smluvních:

b)ve věcech technických:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
1781

(dále jen ,,zhotoviteľ')

Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ jako projev oboustranné vůle spolupracovat při
provádění níže uvedeného díla v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poctivého
obchodního styku.

Il. PŘEDMĚT DÍLA
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11.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě. Rozsah závazku
zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla
v rozsahu daném touto smlouvou, provedeni všech stavebních a montážních prací včetně dodávek
nezbytného stavebního materiálu a konstrukci, technických prostředků díla, geodetické zaměření díla
včetně zajištěni geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, vytyčení
stávajících inženýrských síti, provedeni veškerých prací, konstrukcí a pořízeni materiálů nutných
k řádnému provedení díla, provedeni všech předepsaných zkoušek a revizi (předáni dokladů o
zkouškách předepsaných dle technických norem ČSN) a provedení veškerých služeb, dodávek a
výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedeni, dokončení a předáni díla, k jeho
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu dle projektové dokumentace stavby, vyhotoveni
projektové dokumentace skutečného provedeni stavby a následné zajištěni odsouhlasení této
projektové dokumentace skutečného provedeni stavby projektantem.

11.2 Předmětem díla je dále zřízeni, provoz, údržba a vyklizeni zařízeni staveniště (tj. provozní,
sociálni a případně i výrobní zařízeni včetně jeho vyprojektováni, pravidelné očisty dotčených
komunikací), zajištěni veškerých potřebných povoleni k užíváni veřejných ploch včetně úhrady
nákladů s tím spojených.

11.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 19. 9. 2018 která
byla na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem jednacím HSZL-3439-14/E-2018 vybrána
jako nejvýhodnější.

11.4 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a odevzdat jej v terminu dle článku č. Ill.
této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 9. 2018.

11.5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke splněni jeho závazků,
dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek článku č. IV. a V. této smlouvy.

11.6 Předmětem díla je stavba:

,,Stanice Holešov - výstavba nové stanice"
v pasivním standardu dle podmínek Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa prioritní

osa 5, specifický cíl 5.2 a projektové žádosti 61.výzvy nazvané ,,Stanice Holešov - výstavba nové
stanice" a registračním číslem projektu ,,CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194".

dle zadávací projektové dokumentace pro prováděni stavby, předané objednatelem, vypracované
zpracovatelem MgA. Petrem Kocourkem, autorizovaným architektem ČÍKA č. 03070, IČ: 63587271, se
sídlem Bednářská 3/1025,180 00 Praha 8 - Karlín. Zhotovitel také zodpovídá za to, že dílo bude
realizováno v souladu s veškerými podmínkami stavebního povolení vydaného pod č.j.: MV-
23673-5/OSM-2018 ze dne 20.4.2018, nabyti právni moci dne 21.5.2018, a dále v souladu
s veškerými stanovisky, vyjádřeními, rozhodnutími obsaženými v dokladové části zadávací
projektové dokumentace pro prováděni stavby, tj. výstavby nové stanice Holešov a v souladu
s energetickým posudkem vC. protokolu zpracovaným v lednu 2018, energetickým specialistou
Ing. Brunem Valiance.
Objednatel v této souvislosti upozorňuje, že součásti dokumentace pro provádění stavby, zpracované
dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb. v
platném znění, není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace,
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážni dokumentace. Součásti
rovněž není zpracováni podrobných výkresů solárního systému, vzduchotechniky a výztuže
jednotlivých konstrukci. Zpracování výše uvedené projektové dokumentace a dokumentace pro
ostatní výrobni a montážni přípravu zhotovitele je součásti dodavatelské dokumentace zpracované
zhotovitelem stavby v rámci své dodávky, tak aby byl splněn požadavek 61. výzvy OPŽP, prioritní osa
5, specifický cil 5.2 na pasivní standard budovy, který budp rovněž prokázán testem těsnosti obálky,
kdy průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50P a musí splňovat požadovanou hodnotu ň50
=0,6.h"' případně lepši a budou dodrženy všechny parametry energetického posouzeni, jako jsou:
průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0,35 W.m-'k-', ale nejvýše Uem, rec, měrná potřeba tepla
na vytápěni 15 kWh.m-2a-',měrná potřeba tepla na chlazeni 15 kWh.m-'a-',neobnovitelná primárni
energie EpN,A s 120 kWh.m-'a"'.

Dílo se považuje za dokončené, pokud je dokončena stavba, předvedena její způsobilost sloužit
svému účelu, podepsán zápis o předání a převzetí dokončené stavby a pokud jsou splněny všechny
náležitosti dokončeného díla tak, jak je uvedeno v ČI. X.1 smlouvy.
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Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud je nezpůsobilá nebo závadná kterákoliv jeho část, bránici
řádnému užíváni díla v plánovaném rozsahu.

11.7 Pro technické a kvalitativní podmínky prováděni díla platí specifikace podle úvodních
ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje
předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měřeni, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny
základní technické normy ČSN týkajicí se předmětných stavebních prací.

11.8 Materiály, které budou pro provedeni díla použity, jsou specifikovány v projektové
dokumentaci. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užit materiálů jiných, budou podmínky jejich
použití smluveny formou oboustranně odsouhlasených číslovaných písemných dodatků k této
smlouvě. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované § 156
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších zákonů (dále jen ,,stavební zákon") a musí být v souladu s jeho prováděcími předpisy.

11.9 Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšÍření předmětu díla na
základě požadavku objednatele a bude tento odsouhlasen v deníku vicepraci a méněprací, dle článku
lX.8 této smlouvy, je zhotovitel povinen ocenit tyto změny formou změnových listů a dle pravidel
uvedených v článku lV.3 této smlouvy. O změnách uzavřou smluvní strany číslovaný dodatek k této
smlouvě. Za změnu, doplněk nebo rozšířeni předmětu díla se rozumí taková změna, při které dojde ke
zvětšeni nebo zmenšeni rozsahu díla nebo ke změně standardu či technického řešeni.

11.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle
projektové dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k bezvadnému provedeni díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedeni díla nezbytné.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

lll.1 Zhotovitel provede dílo v nás|edujÍcÍch terminech:
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výstavba nové stanice Holešov

a) termín předáni staveniště, zahájení výstavby: do 10 dnů ode dne nabyti účinnosti této
smlouvy,

b) termín dokončení výstavby, předáni a převzetí dokončeného díla: do 13 mesicu od predani
staveniště zhotoviteli,

c) termín vyklizeni staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla,
d) termín ukončení kolaudace: do 31.3.2020, zahájení provozu: 1.4.2020.

lll.2. V případě, že nebude možné zahájit stavební práce v termínu dle bodu lll.1 písm. a) anebo
následně v terminu dle bodu lll.1 písm. d) této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel
povinen zahájit práce do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájeni provádění díla
prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín dokončení výstavby prodloužI o
tolik kalendářních dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení stavebních prací. Zhotovitel je však i v
takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilI k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
lll.3 Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, pokud objednateli
doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění díla skrytou překážku znemožňujÍcÍ provedeni díla
sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v prováděni těch části díla, které nejsou
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištěni
překážky. Součástí oznámeni musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách
a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách díla. Zhotovitel má po odsouhlaseni zprávy
objednatelem právo na prodlouženI termínu dokončení výstavby, a to o dobu pozastavení provádění
díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji
mohi s vynaloženIm odborné péče zjistit při prováděni díla a její následky včas odstranit. Toto
ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 2627 NOZ.
lll.4 Během přerušeni prováděni díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
Pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladováni věci opatřených
k Provádění díla. je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo
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minimalizaci škody, která by pozastavením prováděni díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření
před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

lll.5 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla.

lll.6 Místem plnění je pozemek p. č. 2760/28 v katastrálním území Holešov, obec Holešov ve
Strategické průmyslové zóně Holešov, blíže specifikovaný v projektové dokumentaci.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je sjednána dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a byla
stanovena na základě zadávacího řIzenI, takto:

Celková cena předmětu díla:

Cena bez DPH 45 489 988,99
DPH 9 552 897,69
Cena vC. DPH 55 042 886,68

IV.2 Cena díla je cenou nejvýše přípustnou pro stanovený rozsah díla a může být změněna pouze
z objektivních a nepředvidatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

- V případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisův době realizace stavby
- pokud objednatel poZaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- pokud objednatel poZaduje vypustit některé práce předmětu díla
- pokud se při prováděni předmětu plněni díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v doběsjednáni Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti

mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu
- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

lV.3 jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné do data skutečného termínu
předáni dokončeného díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny i veškeré případné změny, t.j.
vícepráce i méněpráce (neprovedené práce) realizované zhotovitelem do data řádného předání
dokončeného díla. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem vIcepracI, obsaženy
v oceněném výkazu výměr, budou se oceňovat dle aktuálni cenové soustavy Urs.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.1 Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány každý kalendářní měsíc,
a to na základě zpracovaného zjišt'ovaciho protokolu - soupisu provedených prací a za podmínek
níže uvedených. Tento zjišt'ovaci protokol vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého
kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na
nedokončeném díle, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla
poddodavateli zhotovitele.

V.2 Vyúčtování podle předchozího odstavce za měsíc prosinec 2018 bude provedeno ke dni
1 5. prosince. V případě, že bude faktura objednateli doručena po 22. prosinci, bude splatnost faktury
dle článku V.7 prodloužena o dalších 30 dnů.

v.3 zjišt'ovací protokol odsouhlasi (v případě nesouhlasu vrátí s uvedením připomínek) společně
osoba provádějÍcÍ technický dozor objednatele a pověřený zástupce objednatele, a to do tří
pracovních dnů od data doručení, přičemž datum odsouhlasenl se považuje za datum uskutečněni
zdanitelného plněni dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

V.4 Jednotlivé dňči faktury vystaví zhotovitel do deseti dnů od odsouhlaseni příslušného
zjišt'ovacího protokolu.

V.5 Závěrečné vyúčtováni díla provede zhotovitel formou konečné faktury, kterou vystaví
nejpozději do patnácti dnů po dni protokolárMho předáni a převzetí dokončeného díla. V konečné
faktuře bude od celkové ceny díla proveden odpočet veškerých dňčích faktur, které byly zhotoviteli
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uhrazeny v průběhu smluvního vztahu a uvedeno datum předání a převzetí dokončeného díla. Práce
budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90,00 % z celkové ceny díla.
Objednatel je oprávněn pozastavit zbývající část, tj. 10,00 % z celkové ceny díla a tuto pozastávku
zhotoviteli uhradit do patnácti dnů po odstraněni případné poslední vady nebo nedodělku zapsaného
v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

V.6 Jednotlivé faktury vystaví zhotovitel formou daňových dokladů s náležitostmi (včetně razítka
a podpisu) dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a § 435 NOZ. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob
jejího stanovení, dále musí obsahovat tyto náležitosti:

· označení účetního dokladu a jeho číslo,
· číslo smlouvy o dílo a datum podpisu smlouvy o dílo,
· název a sídlo smluvních stran a jejich ičo a dič,
" údaje o zápisu v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci, včetně spisové značky,
· předmět dodávky a termín jejího splněni,
· den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti,
· název peněžního ústavu a číslo účtu na nějž má objednatel hradit, přičemž tento účet musí

být uveřejněn v registru plátců DPH,
· účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách,
· razítko a podpis zhotovitele,
· řádně podepsaný a odsouhlasený zjišt'ovacľ protokol - soupis provedených prací a dodávek

jako přílohu.

Bez uvedených náležitostí a příloh je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplněni.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout (v celé
délce) dnem doručení opravené faktury objednateli.

V.7 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje
za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

V.8 Faktura bude zaslána na adresu objednatele: Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje, Přilucká 213, 760 01 Zlín.

V.9 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakoukoliv zálohu na provedeni díla.

V.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originálnI účetní doklad byl označen názvem
Operačního programu Životní prostředí, logem programu, názvem akce ,,Stanice Holešov -
výstavba nové stanice" a registračním číslem projektu ,,CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194".

VI. KVALITA DÍLA

VI.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedeni a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech
odpovÍdajicich této smlouvě, projektové dokumentaci stavby, ustanovením platných technických
norem ČSN a právních předpisů vztahujíách se k předmětu díla a dále za to, že dílo bude mít
vlastnosti obvyklé s ohledem na zřejmý účel užívánÍ a to po dohodnutou záruční dobu. K tomu se
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovujĹcÍ požadavkům kladeným na
jakost a majÍcÍ prohlášenI o shodě dle zákona č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vl.2 Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými a účinnými právními
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.
Dodrženi kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.
zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

VIl. STAVENIŠTĚ
VILI Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájeni výstavby dle
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článku lll.1. písm. a). O předáni a převzetí staveniště bude proveden protoko|ární zápis podepsan
oběma smluvními stranami. Pokud bude staveniště předáno z důvodů na straně objednatel
k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunut termín zahájení a dokončení díla. Základní vytyčovac
prvky si zajisti zhotovitel. Obvod staveniště je vymezen v projektové dokumentaci.

VIl.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na sví
náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnýn
předpisy, zejména v oblasti ekologie a likvidace odpadů.

Vll.3 Zhotovitel se zavazuje během celé výstavby provádět nezbytná opatření k ochraně konstrukc
již vybudovaných objektů. v případě jejich poškozeni v souvislosti s prováděnými pracemi nesl
zhotovitel plnou finanční odpovědnost za jejich opravu.

Vll.4 Zhotovitel dále v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostor|
staveniště, které vybaví ochrannými pracovními pomůckami a zajisti jejich důsledné používán
Zhotovitel dále odpovídá za dodržováni bezpečnostních, hygienických, požárních či jinýc:
specifických předpisů souvisejÍcÍch s realizaci díla, a to v rámci celého staveniště včetně prostor|
zařízení staveniště.

VII.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 14 dnů od předáni a převzei
dokončeného díla. Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vešker(
náklady a škody, které mu tím vznikly.

VIl.6 Zhotovitel hradí služby spojené s užíváním staveniště a s výstavbou. Zhotovitel si zajisti n:
vlastní náklady podružné měření jejich odběru.

Vll.7 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávajÍcÍ koordinátori
BOZP, technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu rea|izac(
stavby aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka a :
projektantem - osobou vykonávajíci činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA
VllI.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastň
odpovědnost. Vedením stavby pověří stavbyvedoucího, autorizovaného technika v oboru pozemn
stavby.

Vlll.2 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediski
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedeni a běžné údržbt
a po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požárn
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užíváni, ochranu proti hluki
a úsporu energie a ochranu tepla.

VIll.3 Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím technického dozoru objednatele provádě
průběžnou kontrolu díla ve smyslu § 2593 NOZ. Za účelem provádění kontroly mají pověřeni zástupe
objednatele přístup na staveniště nepřetržitě po dobu provádění díla.

VIll.4 Zhotovitel zajistí vytyčeni inženýrských sítí podle podmínek jejich správců uvedenýcŕ
v dokladové části projektové dokumentace, a to před zahájením prací na staveništi.

Vlll.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli, je jedinýrr
garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub jdou veškeré záruky a sankce. Změna poddodavatele
jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze pc
předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel přec
písemným závazkem vůči zhotoviteli prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem
kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikován
v průběhu zadávacího řIzení a kteří se následně zapojí do plněni veřejné zakázky, musí bý
identifikováni, a to před zahájením plněni veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost se
považuje za splněnou. bude-li identifikace poddodavatele uvedena ve stavebním deníku
IdentifikačnImi údaji se rozumí informace uvedené v § 28 odst. 1 písm. g) zákona. Zhotovíte
poddodavatele seznámí se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným
časovým harmonogramem prací. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavbj
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do data předáni a převzetí dokončeného díla
stejně tak za škody na majetku způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí osobě, tzn. že \

ť



podepsaný
3bjednate|e
vytyčovací

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství,
inženýrských síti) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to
možné, je zhotovitel povinen nahradit škodu v penězích.

Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle
)éň na svůj názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plněni svých povinností. Zhotovitel se
jřis|ušnými zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny terminy

dokončeni ani cena díla. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech
konstrukci poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dni ode dne vyžádáni

3emi nese předložit objednateli.

v prostoru
používáni.
či jiných

ě prostorů

Vlll.6 Zhotovitel je při prováděni díla povinen objednatele bez odkladu upozornit na skryté překážky
bránicí řádnému prováděni díla nebo na nevhodnost realizace vyžadovaných prací a navrhnout mu
další postup.

Vlll.7 zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi
z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

,: =: Vlll.8 Zhotovitel je v souladu s § 2626 NOZ povinen vyzvat technický dozor objednatele zápisem do
stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-h tak, je povinen na žádost objednatele

zajisti na odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
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Vlll.9 Pokud se technický dozor objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti,
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného
stavu a následným zakrytím, zhotovitel.

Vlll.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Vlll.11 Zhotovitel doloží na vyzváni objednatele, nejpozději však v termínu předáni a převzetí
dokončeného díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů k materiálům užitých k vybudování
díla.

Vlll.12 Pro účely kontroly v průběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolní dny v terminech
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však 1 x měsíčně.

Vlll.13 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních
v opodstatněných případech přizvat na kontrolní den zástupce svého
pořizuje z kontrolniho dne zápis, který předá všem zúčastněným.

dnů. Zhotovitel má právo
poddodavatele. Objednatel
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Vlll.14 Zhotovitel se bude po celou dobu prováděni prací řídit platnými předpisy v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s platnou
legislativou. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(kterého jménuje objednatel) na staveništi ustanoveného v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve
znění pozdějších předpisů.

Vlll.15 Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni stavby
(zřeteiné vyznačeni všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla s písemným odkazem na
doklad, jimž objednatel změnu schválil). Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo
k žádným změnám, budou označeny slovy ,,beze změn". Takto vypracovanou projektovou
dokumentaci skutečného provedeni stavby předloží zhotovitel projektantovi, nebo jeho zástupci
k odsouhlaseni a takto odsouhlasenou projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby předá
objednateli dvakrát v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě při předáni a převzetí dokončeného
díla. Pokud zhotovitel tuto dokumentaci nepředloží, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé
k Předáni.

VIIL16 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu výstavby uzavřené pojištěni k pokrytí rizik a
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případných škod spojených s realizací předmětu díla. výše pojistného plněni musí být sjednána
nejméně ve výši 60 000 000,00 KČ. Zhotovitel je povinen předat do 10 dnů od uzavřeni smlouvy
objednateli kopie pojistných smluv včetně všech dodatků a certifikáty příslušných pojišt'oven
prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu trvání díla. Nesplnění této podmínky se považuje za
podstatné porušeni této smlouvy.

Vlll.17 Zhotovitel je povinen vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard
o doporučených rozměrech 5100 x 2400 mm. V souladu s pravidly pro propagaci projektů
financovaných z Operačního programu Životní prostředí na něm musí být uveden název projektu,
hlavni cIl projektu logo operačního programu nesoucí informaci o fondu a operačním programu (logo
musí tvořit min. 25 % z plochy billboardu). Grafickou podobu a umístněni tohoto billboardu musí
schválit objednatel.Tiskový podklad pro výrobu dočasného billboardu dodá objednatel ve formátu
PDF.

Vlll.18 Po dokončeni realizace a před předáním díla umIstI zhotovitel v místě realizace stálou
pamětní desku. Stálá pamětní deska bude vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimálni
velikost bude 300 x 400 mm. V souladu s pravidly pro propagaci projektů financovaných z Operačního
programu Životní prostředí na ní musí být uveden název projektu, hlavní cil projektu logo nesoucí
informaci o operačním programu (logo musí tvořit min. 25 % z plochy desky). Grafickou podobu a
urrňstnění této desky musí schválit objednatel. Tiskový podklad pro výrobu stálé pamětní desky
dodá objednatel ve formátu PDF.

Vlll.19 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a prohlašuje, že danou
stavbu je možno dle této projektové dokumentace provést.

Vlll.20 Objednatel v této souvislosti upozorňuje, že součástí dokumentace pro prováděni stavby,
zpracované dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č.
499/2006 Sb. v platném znění, není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně
technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní
dokumentace. Součásti rovněž není zpracování podrobných výkresů solárnIho systému,
vzduchotechniky a výztuže jednotlivých konstrukci. Zpracováni výše uvedené projektové
dokumentace a dokumentace pro ostatní výrobní a montážni přípravu zhotovitele je součásti
dodavatelské dokumentace zpracované zhotovitelem stavby v rámci své dodávky.

Vlll.21 Součásti Sod je finančně časový harmonogram prací dodaný zhotovitelem v rámci jeho
nabídky do zadávacího řízení. Zhotovitel předá objednateli aktualizovaný finančně časový
harmonogram prací do jednoho měsíce ode dne předáni staveniště.

lX. STAVEBNÍ DENÍK
lX.1 Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést
ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.

lX.2 Stavební deník musí zejména obsahovat:

" základni list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta a případné
změny těchto údajů,

' základni údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
· seznam dokladů a úředních opatření týkajIcIch se stavby, přehled smluv a dodatků,

případně změn.

lX.3 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

lX.4 Denni záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně a zásadně v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálnIm
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

lX.5 Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti souvĹsejÍcÍ s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

" časový harmonogram prací a jejich kvalitu,
· druh použitých materiálů a technologií,

8
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· zdůvodněni odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové
dokumentaci stavby, , ,

· další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnosti práce, stanoveni terminu
k odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

lX.6 Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět technický dozor objednatele, autorský
dozor projektanta, pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného
dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. Technický dozor objednatele je povinen sledovat
obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je technický dozor
objednatele nebo pověřený zástupce objednatele povinen se písemně vyjádřit vždy do 3 pracovních
dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele nebo pověřeného zástupce
objednatele ke sdělení jeho stanoviska. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu
od technického dozoru objednatele nebo pověřeného zástupce objednatele, je stavbyvedoucí
zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit své písemné stanovisko, jinak se má za to, že
s obsahem tohoto nesouhlasného stanoviska souhlasí.

lX.7 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předáni
a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel bude odevzdávat pověřenému zástupci objednatele průběžně
prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při provádění kontrolní činnosti, nejdéle však do
2 pracovních dnů od provedeného zápisu. Při předání a převzetí dokončené stavby předá zhotovitel
objednateli originál stavebního deníku.

lX.8 Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací.
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedeni vIceprací a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno
pověřeným zástupcem zhotovitele, pověřeným zástupcem objednatele a zástupcem projektanta.
Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí výše uvedenými ustanoveními o stavebním deníku. Na základě
takto potvrzených víceprací či méněprací zhotovitel tyto změny formou změnových listů ocení
dle pravidel uvedených v článku lV.3 této smlouvy a smluvní strany uzavřou číslovaný dodatek k této
smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen vždy před prováděním změn, které jsou jeho
předmětem.

lX.9 Zápisem ve stavebním deníku nebo v deníku víceprací a méněprací nelze měnit obsah této
smlouvy.

mci jeho
č"'ový X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu,
jsou-li dokončeny veškeré práce a dodávky uvedené v ČI. ||. této smlouvy a současně jsou-li
připraveny k předání u přejľmaciho řízení veškeré předepsané doklady dle stavebního zákona
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:

bou vést · doklady o ověřeni požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona)
a prohlášení o shodě,

· zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízeni, o provedených revizních
a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakových

-. . nádob, komínů apod.), .jr|padne · všechny potřebné atesty a případné další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním
úřadem,

. · potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě,jodatku, " test těsnosti, prokazujÍcÍ průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50Pa n50ť0,6h"'

" originál všech stavebních nebo montážních deníků, originál deníku víceprací a méněprací,
" geodetické zaměřeni díla dvakrát v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě,
" projektová dokumentace skutečného provedeni stavby ve formě a počtu vyhotoveni dle

|en, kdy ČI. Vlll.15.
'denjku Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
]iná|nÍm

X.2 Objednatel je povinen zahájit převzetí dokončeného díla do 3 pracovních dnů od zhotovitelovy
výzvy zapsané ve stavebním deníku a zavazuje se bez zbytečného odkladu toto převzetí dokončit.n|ouvy.
X.3 Objednatel není povinen převzít dílo pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve
spojení s jinými bráni řádnému uživánI díla. Vady a nedodělky, které nebrání řádnému užÍvánj díla
v Plánovaném rozsahu (drobné vady a nedodělky) a nebrání zkolaudováni díla bez kolaudačních

.
závad, je zhotovitel povinen odstranit v terminech uvedených v zápise o předáni a převzetí díla,

l
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v revizních zprávách, nejpozději však do 15 dnů ode dne předáni a převzetí dokončeného díla. Pokud
zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu dle článku XIll.1.2 této smlouvy.

X.4 O průběhu předávacího a přejknaciho řIzenI pořÍdí objednatel zápis, který bude mimo jiné
obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu
vyklizeni staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů,
soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a dohodnutý termín jejich odstraněni, prohlášenI
objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá, v případě nepřevzetí díla uvede objednatel důvod.
Zhotovitel je povinen zúčastnit se závěrečné kontrolní (kolaudační) prohlídky díla za účasti stavebního
úřadu Ministerstva vnitra.

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektovou dokumentaci stavby, touto smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy,
nebo odchylka od kvality vymezené v ČI. VI. této smlouvy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce
oproti projektové dokumentaci stavby.

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ LHŮTY

Xl.1 Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho předáni.

Xl.2 Zhotovitel poskytuje na celý předmět plněni, tj. provedené práce, poskytnuté služby
i jednotlivé dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců počínaje dnem odstraněni poslední vady
a nedodělku, není-li jich, pak ode dne předáni a převzetí díla a zaručuje, že po tuto dobu záruky bude
mít dílo kvalitativní vlastnosti uvedené v ČI. VI. této smlouvy. Na materiály, stroje a zařízeni a další
speciální dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce
záručních lhůt poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a začnou běžet v den
předání a převzetí díla, a to za předpokladu, že věc, u niž má začít plynout záruční lhůta, nevykazuje
vady.

Xl.3 Záruční lhůta se nevztahuje na provozní náplně strojů nebo zařízeni, žárovky, zářivkové
trubice a jiné části, které mají charakter spotřebního materiálu.

Xl.4 Oznámení vad musí být provedeno písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
V oznámení musí být vady popsány a uveden způsob, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje do
3 pracovních dnů od doručeni písemného oznámení vad písemně sdělit, zda vady uznává či nikoliv.
Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a s odstraněním vad započne do 5 pracovních dnů od
jejich řádného oznámeni. Nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak, vadu odstraní do
15 pracovních dnů ode dne jejího oznámení.

Xl.5 V případě, že zhotovitel vady uznává, je povinen vady v termínech dle ČI. Xl.4 bezplatně
a bezodkladně odstranit.

Xl.6 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním oznámené vady do 15 pracovních dnů po obdržení
písemného oznámení nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.

Xl.7 V případě, že zhotovitel neuzná oznámené vady a nedojde k jiné dohodě, zavazují se strany
přibrat soudního znalce stanoveného objednatelem a respektovat jeho posouzení s tím, že náklady
posudku půjdou k tíži strany, jejíž stanovisko nebylo znalcem uznáno.

Xl.8 Oznámit vady lze nejpozději poslední den záruční lhůty, přičemž oznámeni vad odeslané
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

Xl.9 O odstraněni oznámené vady (vad) bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

" název a sídlo obou smluvních stran,
· číslo této smlouvy o dílo,
" datum písemného oznámení vady,
" popis a rozsah vady a způsob jejího odstraněni,
· datum zahájeni a ukončeni odstranění vady,
" vyjádřeni, zda vada bránila uživánI díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
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jíla. Pokud Xl.10 V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady
objednateli objednatelem po její odstranění zhotovitelem.
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XII. VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU

Xll.1 Objednatel je v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 NOZ vlastníkem zhotovovaného díla.

Xll.2 Vlastníkem věci, které zhotovitel opatřil ke zhotoveni díla, je do doby jejich zabudování
zhotovitel.

Xll.3 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do předání a převzetí
dokončeného díla zhotovitel. Zhotovitel nese v plném rozsahu nebezpečí škody, která vznikne jeho
provozní činností při provádění díla objednateli, případně třetím osobám.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ

Xlll.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit a zhotovitel je pak povinen
uhradit objednateli tyto smluvní pokuty:

Xlll.1.1 za prodlení s termínem předání dokončeného díla dle ČI. |||.j, a to ve výši 0,1 % z ceny díla
uvedené v ČI. IV.1 včetně DPH, a to za každý byt'i započatý den prodlení,

Xlll.1.2 za prodlení s termínem odstranění vad či nedodělků, které nebráni řádnému užívání díla
a jsou uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla, a to ve výši 1000,- Kč za každou
vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,

Xlll.1.3 za prodlení s odstraněním oznámených vad, a to ve výši 1000,-kč za každý případ zvlášť' a
za každý i započatý den prodlení,

XIll.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo uplatnit a objednatel je pak povinen
uhradit zhotoviteli úroky z prodlení s úhradou faktury zhotovitele, a to ve výši 0,05 % z celkové dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

XIll.3 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany
na náhradu škody způsobené ji porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje, povinnou
stranou.
Xlll.4 V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře účet, jenž je uveřejněn v registru plátců DPH, má
objednatel právo uplatnit a zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
DPH z fakturované částky.

XIll.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatněni u druhé smluvní strany.

XIV. SOUČINNOST OBJEDNATELE

XlV.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště projektovou dokumentaci pro
prováděni stavby ve dvou výtiscích.

XlV.2 Objednatel při předáni staveniště předá zhotoviteli místo napojení na zdroje elektro a vody pro
zařIzení staveniště, což bude mj. předmětem zápisu o předání a převzetí staveniště. Způsob měřeni
a úhrada spotřebovaných energií budou řešeny dle ČI. VIl.5 této smlouvy.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
XV.1 Odstoupeni od smlouvy se řídí § 2001 a násl. NOZ.

XV.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže
" bylo v insolvenčnľm ňzení rozhodnuto o úpadku zhotovitele,
" insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
" zhotovitel vstoupil do likvidace.
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XV.3 Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušeni l
povinností zhotovitele. Za podstatné porušeni povinnosti zhotovitele se považuje:

· opakované neplnění sjednaných termínů,
" jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele řádně

či je provádí v rozporu s projektovou dokumentaci
· další případy stanovené touto smlouvou nebo zákonem.

XV.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z výše uvedených důvodů, je zhotovitel povinen
neprodleně vyklidit a předat objednateli staveniště, předat veškerou projektovou dokumentaci,
stavební deníky a jiné doklady vztahujÍcÍ se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny
k provádění díla a dopraveny na místo plněni.

XV.5 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupeni
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Pokud si smluvní strana, již je oznámení
o odstoupení adresováno, toto oznámeni nevyzvedne do 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednuti
připraveno, považuje se oznámeni o odstoupení od smlouvy za doručené posledním dnem této lhůty.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na
náhradu škody.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY
XVl.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně podepsaným dodatkem výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne", kde bude následovat uvedeni data sepsáni této
smlouvy a dodatek bude číslovaný podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažuji.

XVl.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy,
tato smluvní strana je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

XVII. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

XVll.1 Smluvní strany se zavazuji, že budou zachovávat naprostou mlčenlivost o všech důvěrných
informacích a skutečnostech, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu § 504 NOZ
a o kterých se dozvi při prováděni díla. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá
a sdělí objednatel zhotoviteli za účelem přípravy a prováděni díla, jsou rovněž považovány za přisně
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady
k provádění díla.
XVll.2 Žádná z výše uvedených informací nesmí být poskytnuta třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Rovněž žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být
reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a provádění díla, bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVIII.1 Smluvní strany prohlašujI, že:

" je jim nesporná totožnost a řádné oprávnění osob jednajľcich za druhou smluvní stranu
k tomuto jednání,

· uvedené údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými
v obchodním rejstříku,

· uzavřeni této smlouvy je v souladu s právním řádem České republiky a interními akty řízeni,
jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných smluvních stran.

XVlll.2 Smluvní strany se zavazuji, že změny uvedených údajů oznámi neprodleně druhé smluvní
straně.
XVlll.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel
i zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveni smlouvy. Stejně bude postupováno v případě uzavíránÍ
dodatků k této smlouvě. l
XVlll.4 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonemč. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanč1n: Ĺ



* ,k
k *

* *
* IK

* * *

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

)0 porušeni

tele řádně

'itel povinen
)kumentaci,
'ly opatřeny

odstoupeni
oznámeni

vyzvednuti
l této lhůty.
okuty a na

výslovně
)psáni této
l za změnu

j smlouvy,
l a vyvolat

důvěrných
504 NOZ

:eré předá
za přísně
podklady

2dchozího
nesmí být
díla, bez

kontrole), ve znění pozdějších předpisů nebo podle jiného právního předpisu upravujÍcÍho povinnosti
osob při finanční kontrole.

XVlll.5 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen ,,kolizní ustanovení")
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež
by nahradilo kolizní ustanovení.

XVlll.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v průběhu zpracování díla
budou řešit v první řadě vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit
vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně
příslušného soudu objednatele.

XVIll.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že
jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavřeni vylučovaly, neuvedly se vzájemně
v omyl a berou na vědomi, že v plném rozsahu nesou veškeré právni důsledky plynoucí z vědomě
nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.

XVlll.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu.
Uveřejněni této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVlll.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejici s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

XVIIL10 Vzhledem k tomu, že plněním je realizace projektu pod názvem akce ,,Stanice Holešov -
výstavba nové stanice" a registračním číslem projektu ,,CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194",
který bude spolufinancován Evropskou unii - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:

· Poskytnout zadavateli na písemnou žádost veškeré doklady souvisejici s realizací díla, které
si mohou vyžádat kontrolnI orgány.

· Umožnit prováděni kontrol dokumentů všem subjektům implementační struktury OPŽP,
pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a
Evropského účetního dvora.

· Archivovat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s přípravou a realizací projektu po dobu lO-ti let
od ukončeni projektu.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH
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XlX.1 Obě smluvní strany prohlašujI, že se za nedílnou součást této smlouvy považují tyto přílohy:
Příloha č. l: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Final)čně časový harmonogram průběhu prací

Ĺ
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