

SMLOUVA O DÍLO č. D52/18

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace
se sídlem: Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov
jednající jednatelem společnosti:
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
IČO: 13692933 DIČ: CZ 13692933, neplátce DPH
Tel: [REDACTED] mob: [REDACTED]
na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
se sídlem: Drysice 109, 683 21 Pustiměř
adresa pro doručení: Cukrovarská 10, 682 01 Vyškov
jednající jednatelem společnosti: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
IČO: 29227682 DIČ: CZ29227682
Tel: [REDACTED] mob: [REDACTED]
Krajský soud Brno, OR odd. C, vložka 67063
Bankovní spojení: KB Vyškov, č. ú. [REDACTED]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

2. Předmět a místo plnění

2.1. Předmět díla podle této smlouvy je provedení stavebně-montážních prací na akci:

Oprava stropu – havárie školní statek

Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.

2.2. Při provádění prací budou plně respektovány příslušné ČSN a veškerá nařízení platná s ohledem na ekologii dle ČSN-EN 14001.

2.3. Cenová nabídka stavebně-montážních prací zpracovaná zhotovitelem dne: 22. 8. 2018 dle zadávacích podmínek, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy a jako správná potvrzena oběma smluvními stranami.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany si sjednaly cenu za dílo ve výši:

817 168,50Kč bez DPH

988 774,00Kč s DPH 21%

3.2. Výše uvedenou cenu je možno měnit na základě změn a požadavků objednatele zapsaných a odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem ve stavebním deníku, popřípadě při změně výše DPH a při jiných nepředvídatelných okolnostech.

3.2. Sjednané ceny za měrnou jednotku jsou závazné, množství bude účtováno dle skutečnosti. Případné práce nad rámec nabídky, které budou objednatelem vyžádány, budou zapsány do stavebního deníku a po vzájemném odsouhlasení účtovány.

4. Termíny plnění

4.1. Zahájení prací: 5. 11. 2018

4.2. Ukončení prací: do 30. 4. 2019

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a objednatele vyzvat k převzetí a předání díla do: 30. 4. 2019

4.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, i když k tomu byl řádně vyzván zhotovitelem dle bodu 4. 3. a dílo nemá vady, které by bránily v užívání díla, má se za to, že dílo bylo předáno v termínu určeném k jeho převzetí, nejpozději však v den dle bodu 4.2.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatit.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Provedené práce budou fakturovány ve dvou etapách.

1. etapa - práce provedené a odsouhlasené do konce roku 2018, 2. etapa – konečná fakturace viz.bod 5.3.

5.3. Konečná fakturace bude vystavena na základě soupisu provedených prací odsouhlasených s objednatelem, ke dni předání a převzetí provedených prací.

5.4. Splatnost daňových dokladů je ujednána na 14 dnů od vystavení zhotovitelem. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem. Dnem jejich uhrazení je den, kdy jsou zhotoviteli přepsány na účet. O dny prodlení s úhradou ceny díla, popř. její části se prodlužuje ujednaná doba dokončení díla. V případě, že se objednatel s úhradou ceny díla, či její dílčí fakturované části zpozdí po dobu delší než dvacet dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.5. Veškerý materiál zabudovaný na díle je až do úplného zaplacení ceny díla ze strany objednatele vlastnictvím zhotovitele.

6. Sankce

6.1. K zajištění smluvního závazku objednatele uhradit řádně a včas cenu díla (a to i jeho dílčí fakturované části) sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů od doručení výzvy k jejímu uhrazení druhé smluvní straně.

6.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení smluvního závazku spočívajícím ve splnění dojednaného termínu dokončení díla, a to v případě, že prodlení zhotovitele přesáhne dobu dvaceti kalendářních dní od sjednaného termínu dokončení díla. Výše smluvní pokuty se dojednává ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý den prodlení následující po dni vzniku povinnosti uhradit objednateli smluvní pokutu.

7. Staveniště

7.1. Objednatel oznámí zhotoviteli přesný termín pro převzetí staveniště, nejpozději však 7

dni před zahájením stavebních prací. Při převzetí staveniště bude určena a objednavatelem zajištěna příjezdová komunikace pro dopravu materiálu na stavbu. Dále bude staveniště objednavatelem vybaveno přívodem elektrické energie s možností zapojení stavebního rozvaděče včetně přívodu vody v prostoru staveniště. Rozsah připravenosti staveniště bude zapsán do stavebního deníku. V případě prodloužení objednávky s předáním staveniště a zajištěním jeho výše ujednaných parametrů se o dobu prodloužení prodlužuje doba ujednaná ke zhotovení díla. Po dokončení a předání díla zhotovitel staveniště vyklidí, a to do 15- ti dnů.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel zajistí provedení díla podle projektové dokumentace a dle stavebního povolení. Práce a konstrukce budou odpovídat platným technickým podmínkám a ČSN. Práce budou prováděny odbornými pracovníky zhotovitele s příslušnou kvalifikací.

8.2. Zhotovitel bude na staveništi a příjezdové komunikaci určené objednavatelem při předání staveniště udržovat pořádek

8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární prevenci a ochraně.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen průběžně vést stavební deník o postupu stavby a všech okolnostech se stavbou souvisejících, a to v souladu s ustanovením §157 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a dále v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a přílohy č. 5 předmětné vyhlášky. Případné poznámky k těmto zápisům ve stavebním deníku musí být provedeny do 3 dnů. V opačném případě se má za to, že obě smluvní stany se zápisem souhlasí.

9.2. Při předání staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku včetně stavu elektroměru a vodoměru.

10. Předání stavby

10.1. O převzetí díla sestaví strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.2. Povinnost zhotovitele zhotovit dílo dle této smlouvy je splněna řádným provedením sjednaného díla.

10.3. Povinnost objednavatele převzít zhotovené dílo je splněna prohlášením objednavatele v zápisu o převzetí stavby, že dílo přejímá. Objednavatel je povinen dílo převzít i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání v řádném a obvyklém užívání díla.

10.4. Osoba odpovědná za převzetí díla: XXXXXXXXXX – provozní a investiční technik

11. Záruka za dílo

11.1. Záruční doba činí **36 měsíců** na stavební práce prováděné zhotovitelem a jeho subdodavateli. Tato lhůta se počítá od ukončení stavby a dne podpisu zápisu o odevzdání a převzetí ukončeného díla. Zhotovitel neručí za konstrukce a práce provedené subdodavateli objednavatele a rovněž nenese zodpovědnost za vady, které mohou vzniknout jako následek vad prací neprováděných zhotovitelem.

11.2. U zařizovacích předmětů se záruční doba počítá podle doby uvedené v záručním listu výrobce.

12. Vyšší moc

12.1. Při nepříznivém počasí ovlivňujícím průběh výstavby a při jiných ke dni podpisu smlouvy nepředvídaných a nepředvídatelných okolnostech je možno měnit termín plnění díla

a cenu. Tyto skutečnosti musí být řádně zapsány ve stavebním deníku. Takto provedený zápis ve stavebním deníku se považuje za změnu a doplnění této smlouvy.

13. Změny smlouvy

Smlouva může být měněna formou písemných dodatků za těchto podmínek:

- 13.1. V důsledku vyšší moci
- 13.2. Pokud se vyskytnou skryté překážky, bránící v provádění prací
- 13.3. Pokud si objednatel vyžádá práce neobsažené v projektové dokumentaci.
- 13.4. Práce neobsažené v zadání stavby předloženém ve výpisu prací a výkazu výměř
- 13.5. Veškeré práce prováděné nad rámec nabídky budou řádně zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení bude zpracován dodatek k této smlouvě.

14. Závěrečná ujednání

- 14.1. Změny smlouvy budou provedeny písemnými dodatky.
- 14.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění
- 14.3. Smluvní strany se dohodly, že pro účely doručování platí adresy uvedené v čl. 1 této smlouvy, nesdělí-li smluvní strana druhé straně prokazatelně jinou aktuální doručovací adresu. Zásilky adresované na uvedené adresy se považují za doručené 10. dnem od odeslání, a to i v případě, že nabyly adresátem převzaty.
- 14.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit v době co nejdříve neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného nebo neúčinného.
- 14.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy na profilu zadavatele na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_158.html, což je povinností objednatele dle pravidel JMK – zřizovatele. Zveřejnění provede objednatel.
- 14.6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněním v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
- 14.7. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.
- 14.8. Obě strany výslovně potvrzují, že tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují ji za výraz své svobodné, vážné a určité vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vyškově dne: 2. 11. 2018

