

# SMLOUVA O DÍLO

SDL/ODSA/216/18

číslo smlouvy Objednatele: 010/18/164/03/00  
číslo smlouvy Zhotovitele: S-18-067.Sd01



KUJCP01G6PQY

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stránskou, hejtmankou kraje  
IČO: 70890650  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 170320242/0300  
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a  
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 105 026 522/0300  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1458  
oprávněn jednat ve věcech technických: Mgr. Miroslav Kolařík, tel.: [REDACTED]  
dále jen „Zhotovitel“

## I.

### Předmět díla

1.1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést níže uvedené služby pro akci:

**„Inženýrsko-geologické posouzení nestabilních skalních svahů a skalních masivů nad silnicí II/160“, okr. Český Krumlov**

1.2. Předmětem díla je vypracování posudku k odbornému inženýrsko-geologickému (dále jen „IG“) posouzení skalních svahů a skalních masivů nad silnicí II/160 od km 0, 178 do km 21, 414 st. st, jakožto potencionálního zdroje ohrožení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/160 se zaměřením na jejich stabilitu i možné další projevy svahových nestabilit a také obecný návrh bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici II/160. Návrh opatření by měl vždy směřovat primárně k realizaci opatření na silničním pozemku (ochranné ploty, ochranné zdi apod.), teprve v případě, že nebude existovat vzhledem k přírodním poměrům a místním podmínkám (např. vzhledem ke vzdálenosti skalního svahu či masivu od silnice, sklonu a výšce útvary) možnost realizace opatření na silničním pozemku, budou navržena opatření na samotném skalním svahu či skalním masivu, případně se bude jednat o kombinaci takových opatření. Přesná specifikace lokalit je uvedena v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí posudku je dále provedení analýzy rizik z hlediska míry rizika ohrožující chráněný objekt, zde silnici II/160, dle jednotlivých skupin skalních svahů a skalních masivů s návrhem pořadí odstranění hrozícího nebezpečí dle zjištěné míry rizika.

Posudek bude předán vždy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátu .pdf a otevřeném formátu word.

### Základní členění IG posudku

- A. Úvodní údaje
- B. Přírodní poměry
- C. Geologické poměry
- D. Hydrogeologické poměry
- E. Problematika stability skalních svahů a skalních masivů
- F. Geotechnická charakteristika nestabilních skalních svahů a skalních masivů dle jednotlivých skupin.
- G. Metodika zjišťování stability svahů.
- H. Stanovení pořadí odstranění hrozícího nebezpečí dle zjištěné míry rizika dle jednotlivých skupin skalních svahů a skalních masivů.
- I. Předběžný návrh opatření a závěr.
- J. Pasport jednotlivých skalních svahů a skalních masivů.

- 1.3. Předmětem této smlouvy je dále povinnost Objednatele převzít předmět díla a zaplatit Zhotoviteli za provedené dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.

### **II.**

#### **Termíny plnění**

- 2.1. IG posudek – do 6 měsíců od podpisu této smlouvy
- 2.2. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla, bude-li průběh prací na předmětu díla této smlouvy ovlivněn okolnostmi, které smluvní strany nemohly předvídat (např. průtahy ve správním řízení, dodatečné požadavky třetích stran, jež nebyly při zahájení prací známy apod.). V takovém případě bude smlouva upravena dodatkem. Nastane-li takováto situace, oznámí to ta smluvní strana, která danou skutečnost zjistí, písemně druhé smluvní straně.
- 2.3. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně.

Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, Zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele (e-mail, dopis apod.).

### **III.**

#### **Splnění díla**

- 3.1. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 3.2. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení Objednatele, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.

### **IV.**

#### **Cena za dílo a platební podmínky**

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH:	370 000,- Kč
DPH:	77 700,- Kč
Cena s DPH:	447 700,- Kč

- 4.2. Cena za dílo bude zadavatelem hrazena na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle §28 zákona č.235/2004 Sb., a které budou vystaveny na základě Objednatelem potvrzeného předávacího protokolu dle čl. 3.2. Na faktuře bude uveden název akce.
- 4.3. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 4.4. Faktury budou vystaveny ve dvou dílčích plněních:
- 1. plnění: 90 %, tj. 333 000 Kč bez DPH  
po předání IG posudku
  - 2. plnění: 10 %, tj. 37 000 Kč bez DPH  
po kontrole úplnosti IG posudku

**V.  
Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 5.1. Oprávněným zástupcem Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je: Mgr. Andrea Tetourová, tel.: 386720132, e – mail: tetourova@kraj – jihocesky.cz
- 5.2. Oprávněným zástupcem Zhotovitele při provádění a předávání díla a ve věcech technických je: Mgr. Miroslav Kolařík, tel.: [REDACTED], miroslav.kolarik@pudis.cz

**VI.  
Záruka za jakost**

- 6.1. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za předmět díla v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.

**VII.  
Smluvní pokuty**

- 7.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 7.2. Při nedodržení splatnosti faktur bude Zhotovitel sankcionovat Objednatele částkou 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

**VIII.  
Závěrečná ustanovení**

- 8.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku v platném znění a obchodní zvyklosti.
- 8.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, se budou primárně snažit řešit v součinnosti vzájemným jednáním.
- 8.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů Zhotovitele na úřední desce, resp. na svojí webové stránce.
- 8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel také jeden stejnopis.

Přílohy:

1. Specifikace lokalit

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích  
dne 31. 10. 2018

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Za Zhotovitele:

V Praze dne 15.10.2018

Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva  
PUDIS a.s.

Ing. Jan Vlček  
člen představenstva  
PUDIS a.s.

## Silnice II/160 - skalní řícení

II/160	Č.Krumlov (pod aut.nádražím)	0,178 - 0,238 km	0,060
II/160	Č.Krumlov (Horní Brána)	0,541 - 0,613 km	0,072
II/160	Č.Krumlov (u Rechlí)	1,974 - 2,051 km	0,077
II/160	Č.Krumlov - Větřní	2,550 - 3,043 km	0,493
II/160	Č.Krumlov - Větřní	3,630 - 3,786 km	0,156
II/160	Č.Krumlov - Větřní	4,339 - 4,392 km	0,053
II/160	Č.Krumlov - Větřní	8,200 - 8,370 km	0,170
II/160	Větřní - Rožmberk nad Vlatvou	10,739 - 11,027 km	0,288
II/160	Větřní - Rožmberk nad Vlatvou	14,154 - 14,389 km	0,235
II/160	Větřní - Rožmberk nad Vlatvou	14,610 - 14,750 km	0,140
II/160	Větřní - Rožmberk nad Vlatvou	15,785 - 15,968 km	0,183
II/160	Větřní - Rožmberk nad Vlatvou	17,643 - 17,734 km	0,091
II/160	Větřní - Rožmberk nad Vlatvou	20,080 - 20,203 km	0,123