
Číslo SOD objednatele:
Číslo SOD zhotovitele: 008/2018

SMLOUVA O DÍLO
na zhotoveni díla na akci

,,Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - rekonstrukce slaboproudých rozvodů"
uzavřená dle § 2586a n, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel
Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. l Fax
E-mail

: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
: Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
: Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy

: Mgr. Bedřich Chromek
: Mgr. Bedřich Chromek

: 60371790
: pro tuto stavbu nejsme plátci DPH
: Raiffeisenbank
: 6037179099/5500
: 572420211
: info@sosgsm.cz

: DAHASL s.r.o.
: Těchlovice 45, 503 27
: jan Schejbal, jednatel
: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou

značkou C 36578

: Jan Schejbal
:

: 04775325
: CZ04775325
: ČSOB, a.s. Hradec Králové
: 273478958/0300
: 607 026 525
: info@dahasl.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil
závazky, vyp|ývajÍcÍ z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či
omezovaly plněni jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil
závazky vyp|ývajíci z uzavřené smlouvy a že neexistuji žádné právní překážky, které by bránily, či
omezovaly plněni jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušeni žádného obecně závazného
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v nás|edujÍcÍch ustanoveních této smlouvy a že na
základě tohoto zjištěni přistupuje k uzavřeni předmětné smlouvy.
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1.5. Identifikační údaje akce

Název akce

Místo díla

Stavební povo|enÍ/oh|ášeni

: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město -
rekonstrukce slaboproudých rozvodů

: škola - Velehradská 1527, 686 03 Staré Město a
odloučené pracoviště - Revoluční 747,686 01
Uherské Hradiště

: bez stavebního povolení nebo ohlášeni

Investor (objednatel) : Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město,
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Projektová dokumentace pro prováděni díla :zpracovaná v červnu 2018 Ing. Vladimirem
Konvalinkou, Novoměstská 59/1437, 621 00 Brno-
Řečkovice, lČ: 86990845

Autorský dozor : Ing. Vladimir Konvalinka, Novoměstská 59/1437, 621
00 Brno-Řečkovice, lČ: 86990845

Technický dozor díla

Koordinátor BOZP objednatele

Generálni dodavatel díla

Odpovědný pracovník zhotovitele

:

:

: DAHASL s.r.o.

: Jan Schejbal, 607 026 525, jan.schejbal@dahasl.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedeni a
zasíláni daňových dokladů : Jan Schejbal, 607 026 525, jan.schejbal@dahasLcz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišt'ovaci protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb : Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podm inek
sjednaných touto smlouvou dílo:

,,Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - rekonstrukce slaboproudých rozvodů"
(dále jen ,,dílo")

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:
2.2.1. kompletní zhotoveni rozvodů strukturované kabeláže specifikované zejména:

- investičním záměrem akce 1465/150/08/18,

- projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2018 Ing. Vladimírem Konvalinkou, Novoměstská
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59/1437, 621 00 Brno-Řečkovice, IČ: 86990845,

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,

- touto smlouvou o dílo.

2.2.2.dokumentace skutečného provedení díla.

2.3. Na plnění, které je předmětem této smlouvy nebude používáno pouze pro výkon veřejnoprávní
činnosti a bude na něj aplikován režim přeneseni daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH).

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a
s parametry stanovenými projektovou dokumentaci, investičním záměrem, touto smlouvou. V rámci
zhotoveni díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady
předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.5. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech prací, včetně
dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla.

2.5.1. z předané projektové dokumentace pro prováděni díla zajistit vytýčení tras technické
infrastruktury a inženýrských síti v místě jejich střetu s dílem a přijetí takových opatřeni,
aby nedošlo k jejich poškození,

2.5.2. zřIzeni a odstraněni zařIzení staveniště včetně napojeni na technickou infrastrukturu a
dodržování ,,Zásad organizace výroby" a souvisejÍcÍch dokladů a předpisů,

2.5.3. důsledný denní úklid všech prostor a jejích okolI v průběhu i po dokončeni díla,
2.5.4. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištěni a provedení všech

opatření organizačního a technologického charakteru (včetně zpracování postupových
harmonogramů),

2.5.5. provést demontáž stávajÍcÍch zařízeni a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem
demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude
nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími
předpisy,

2.5.6. demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem
dosaženi zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využit k obchodní činnosti,
náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli, V případě požadavku je zhotovitel povinen
do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plněni
těchto povinností,

2.5.7. denní likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a
dalších prováděcích předpisů vC. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doloženI dokladů o
likvidaci nejpozději při předáni a převzetí díla, tříděni a recyklaci odpadů dle § 16 ods. 1
písm. a), b) a e) téhož zákona,

2.5.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
2.5.9. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
2.5.10. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce

díla,
2.5.11. dokumentace skutečného provedení,
2.5.12. dopravu, nakládku, vykládku a sk|adovánÍzboži a materiálu v místě díla ve vhodném balení

a na vhodném místě,
2.5.13. provedeni veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení

dokladů o jejich provedeni, dále provedení revizí a vypracováni revizních zpráv dle
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doloženi atestů, certifikátů, prohlášeni o shodě
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předáni
objednateli,
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2.5.14. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a
předáváni informací bezprostředně souvisejÍcÍch s výkonem funkce koordinátora,

2.5.15. mít po celou dobu díla do doby protokokárniho předání a převzetí díla pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnosti zhotovitele a stavebně montážní
pojištění dle čl.11 této smlouvy.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajícich konstrukci učinit max. možné opatřeni
proti zničení nebo poškozeni zařízeni a vybaveni SOŠ s Gymnázium Staré Město.
V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené
konstrukce a prostory školy uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu
ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu
poškozených konstrukci zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předáni
staveniště kompletní fotodokumentaci stávajÍcÍho stavu vnitřních prostorů.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na práce, které jsou předmětem této
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ni jako
odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace
provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny
požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací,
dodávek a služeb VC. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným
vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr.

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologiI
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologikn v projektové dokumentaci a
zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru
subdodavatelů přihlížet k doporučeni objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologii
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně
vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

2.10. Dokumentace skutečného provedeni díla bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné
formě a lx na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PO (DWG., DGN.,
DOC., EXE, XLS)v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími
právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přilohou č. 7
k této vyhlášce.
2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu

zhotoveni díla.
2.10.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a přIjmenIm osoby, která změny zakreslila,

včetně razítka zhotovitele.
2.10.3. U výkresu obsahujÍcÍho změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude

vyplývat projednáni změny s osobou vykonávajIci autorský dozor a technickým dozorem
stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

2.10.4. U těch části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude
uvedeno označení ,,beze změn".

2.10.5. Součásti bude i celková situace skutečného provedeni stavby vC. přívodů, přípojek,
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách
uložení síti (tato část bude i v digitálni podobě).

2.10.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného
provedeni stavby předá zhotovitel objednateli při předáni a převzetí díla.

2.11. Změny díla
2.11.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle

této smlouvy.
2.11.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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2.11.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
2.11.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla
(méněpráce),

2.11.3.2. provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšířenÍ předmětu díla
(vícepráce),

2.1 1 .3.3. požadavků správců technické infrastruktury,
2.11.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla,

2.11.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatni, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu
díla přistoupit a to bez změny terminu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje
limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.11.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedení díla dle ČI. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace
obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším
rozsahu (méněpráce), předložI neprodleně návrh změnového listu k projednání.

2.11.6. změnový list
2.11.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen
technickým dozorem a projektantem.

2.11.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst.
6.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla
odpovídá zhotovitel.

2.11.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schváleni dodatku ke
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto
odsouhlasení objednatelem.

2.11.7. Ocenění víceprací a méněprací
2.11.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
2.11.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně

provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat
pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce
(méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita
v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací
musí být odsouhlasen objednatelem.

2.11.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta
individuální kalkulace nebo hodinová sazba 250,- KČ bez DPH krát počet hodin.

2.11.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku
na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky.

2.11.7.5. k celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době
vzniku zdanitelného plněni.

2.12. Zhotovitel je oprávněn použit pro prováděni stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.
2.12.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dilčich zakázek prací jinými

subjekty pro zhotovitele.
2.12.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích,

kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových
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poddodavatelů.
2.12.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému

neprodleně informovat. jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel
nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si
objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušeni této povinnosti
smluvní pokutu dle odst. 14.12 této smlouvy.

2.13. Pokud v průběhu prováděni díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu sdělit
objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto
novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise a doklady předložené k
prokázáni splněni přIslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.13.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své
stanovisko k této skutečnosti v zápise. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v
poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny
budou uvedeny v zápise.

2.13.2. je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele
o souhlas se změnou, Bez uděleni souhlasu není změna v poddodavatelském systému
zhotovitele možná.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Dňči termíny:

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájeni doby plněni): 17.10 2ň1R
3.2. Předpokládaný termín zahájeni prací: 17. 10. 2018
3.3. Předání dokumentů a certifikátů: do 10 kalendářních dnů od zahájení prací
3.4. Předpokládaný termín dokončeni a protokolárního předáni a převzetí díla: do 19. 12. 2018
3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárnIho předáni

a převzetí staveniště.
3.6. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu terminu zahájeni plnění díla a zhotovitel je

povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
3.7. Posun terminu zahájeni doby plněni maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně terminu

dokončení a předání díla.
3.8. Posun terminu zahájeni doby plněni o vÍce než 1 týden může být důvodem ke změně termínu

dokončeni a předáni díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
Konkrétni podmínky posunu realizace díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

3.9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před terminem plněni.

3.10.Harmonogram díla:
3.10.1. harmonogram začíná terminem zahájení doby plněni (předáni a převzetí staveniště) a

končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizeni staveniště,
3.10.2. zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně

informovat účastníky KD s tím, že termín dokončeni a předání díla je pro zhotovitele
závazný,

3.10.3. termín dokončeni a předáni díla dle odst. 3.7. této smlouvy a dle schváleného
harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit - prodlužovat. jen
dodatkem ke smlouvě,
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3.10.4. místem plnění je Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527,
686 03 Staré Město, p. č. st. 1632/1,1632/2,2388 k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště
a Revoluční 747, 686 01 Uherské Hradiště, p. č. st. 2288 a 2563 k. ú. Uherské Hradiště.

4. CENA DÍLA
4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotoveni díla v rozsahu dle ČI. 2 a v ostatních

ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen, a to až do termínu protoko|árniho předáni a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu ČI. 2. této
smlouvy, která činí:

1.318.738,- Kč (bez DPH)

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součásti jeho
nabídky. zjištěné odchylky, vynechání, opomněni, chyby a nedostatky položkového rozpočtu
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednáni smluvních stran v této
smlouvě.

4.3,1. položkový rozpočet slouží k ohodnoceni provedených části díla za účelem fakturace,
resp. uplatnění smluvních pokut.

4.3.2. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
realizace díla.

4.3.3. položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4.4. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z niže uvedených důvodů:
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv

na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty
platných ke dni zdanitelného plnění,

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených
v zadávací dokumentaci,

c) v případě méněprací,
4.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou uzavřeni dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.

4.6. Důvodem pro změnu ceny díla není plněni zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
při prováděni díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle
výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Přílohou této smlouvy je platební kalendář (příloha č. 3 této smlouvy).
5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce

spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními
§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že ,,daň odvede zákazník"
(objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.3. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
5.3.1.Přňohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Faktury budou před

jejich úhradou odsouhlaseny TD.
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5.4. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součásti faktury. Bez tohoto soupisu
je faktura neúplná.

5.5. Fakturace:
5.5.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány

zhotovitelem objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění
zdanitelného plněni a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožni objednateli
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem
k přepracováni a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a
provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.5.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručeni do sídla objednatele.
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den
ode dne odeslánI.

5.5.3. je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta
splatnosti dle odst. 5.5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vráceni
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle ČI. 14 této smlouvy.

5.5.4. Cena za dílo nebo jeho dilči část je uhrazena dnem odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.5.5. Případné dosud nevyúčtované dilči faktury a smluvní sankce budou vypořádány
v konečné faktuře.

5.5.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla a
seznam všech dosud vystavených faktur.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobeni bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je

povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
6.1.1.investični záměr č. 1465/150/08/18, včetně jeho případných dodatků,
6.1.2.projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele díla v rozsahu dokumentace pro provádění

stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitálni forma ve formátu zpracovávaných programů dwg.,
dgn., doc., exe.,xls., zpracovanou Ing. Vladim Irem Konvalinkou.

6.1.3.jméno TD - personálni zastoupeni a oprávnění,
6.1.4.vzor změnového listu,

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobeni povinen zhotoviteli předat:
6.2.1. staveniště ke dni zahájeni prováděni díla.

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních
vad a neporušuji práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových
dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ
7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro realizaci díla vymezený projektovou dokumentaci a touto

smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-
ii se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný
zápis - protokol.
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7.2. Zhotovitel je po dobu prováděni díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz kouřeni.
7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.3.1.řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součásti jsou také:
7.3.1.1. stávajíci konstrukce, které nebudou upravovány, před poškozením a zničením,
7.3.1.2. vlastni realizované práce po celou dobu jejich provádění,
7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na staveniště,
7.3.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
7.3.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

7.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz kouření.
7.5. Zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, pňslušnou projektovou

dokumentaci předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech

z něj, přilehlých chodnÍcÍch a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen
denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť' vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a
nebezpečí.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských síti v případě, kdy mu
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích
staveništěm.

7.8. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajIcimi odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, VC. jeho prováděcích předpisů v platném
znění.

7.9. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z
částí staveniště nad rámec pracovních činnosti.

7.10. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovujÍcÍ pravidla, která musí být zachovávána při
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v
den předáni a převzetí staveniště.

7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele z budovy musí být denně místo, kde byly prováděny práce
uklizeno. V případě neplnění této podmínky, zajistí vyklizeni a pořádek objednatel a náklady s tím
spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli,

7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů
ode dne protokolárního předáni a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při
přejÍmacím řízeni dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1. Objednatel po uzavřeni této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce

autorského dozoru, TD a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele
písemně upozornit.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon td, autorského dozoru a koord"inátora BOZP.
8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn

sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TD.

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištěni vady
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projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
8.5.1.Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a

nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstraněni. Případný
vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit prováděni díla a písemně
objednateli oznámit, kdo je odpovědný pracovník, příp. jeho zástupce. odpovědný pracovník
musí být přítomen na místě realizace díla denně po celou dobu realizace díla až do
odstraněni vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízeni.

8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovni doby provádění díla a to do 5 dnů po
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovni doby provede úpravu pracovní doby
na daný den zápisem před zahájením prací nad rámec určené pracovni doby. V případě potřeby
dlouhodobé změny pracovni doby bude předložena nová pracovni doba prováděni díla.
Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

8.8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci prováděni prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na
základě svých odborných znalosti vědět, že jsou škodlivé, Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-
li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů,

8.9. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součásti díla a které bude naplňovat
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez
jakýchkoli omezeni, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli oprávněni k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užiti známým v době uzavření
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užiti díla a opravneni upravit ä jinak
měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávněni k dílu nebo jeho část
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný souhlas.
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této
smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.10. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právni vztahy s autory autorských děl tak, aby splněni
poskytnuti nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn
k provedeni jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zak|ádajÍcÍch
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.11. Pokud zhotovitel při zhotoveni díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatni-li oprávněná osoba
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádáni
vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plněni předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem,
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem, přičemž je zhotovitel
povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru.

9.2. TD a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním
požadované kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni,
pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
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- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršeni požadované kvality celku i dilčich části stavby.

9.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na díle:
9.3.1. povinnosti zhotovitele je důsledné zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.
309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidi a majetku;

9.3.2. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č, 309/2006 Sb.
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora
BOZP;

9.3.3. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činnosti
vystavujicIch fyzickou osobu zvýšenému ohroženi života nebo poškození zdraví, je
zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto
plánu a jeho případných změn;

9.3.4. zhotovitel zajisti průběžně vlastni kontrolu dodržováni bezpečnostních předpisů všech
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora.

9.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovni době provedení kontroly všem osobám
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejimaciho
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, nebo po jednotlivých
dHčIch plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto
právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dňčího plněni oprávněnými
zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo
jeho část i před terminem plněni.

10.2. Místem předáni je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastni zástupci
objednatele, TD a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předáni a převzetí díla své
subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předáni a převzetí díla předchází individuálnI vyzkoušení jeho částí. Zhotovitel hradí náklady
spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také
případné neúspěšné individuáInI vyzkoušeni a jejich opakované provedení.
10.3.1. lndividuální vyzkoušení části díla v souladu s projektovou dokumentaci:

10.3.1.1. lndividuálnkni zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dňčľ části díla
nebo dohodnutá zařízeni a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovidajÍ
požadavkům projektové dokumentace a dosahuji požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termin konáni zkoušek bude vždy sdělen 5 dnů před konáním. O průběhu
těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh.
Doklady o jejich provedeni (zejména provedeni revizí a vypracování revizních zpráv
dle právních předpisů a norem ČSN) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného
odkladu po jejich provedení.

10.4. PřejImací řízenI:
10.4.1. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámi datum dokončeni díla a

současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímaci řízeni
nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel
nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným terminem
plněni. Pokud se při přejímacím řIzenI prokáže, že dílo nebo jeho dňčí část není dokončeno,
je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.



10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam části, do kterého
budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech, termíny
odstranění vad a nedodělků a potvrzeni o odstraněni vad a nedodělků, popř. prokazovat, že
stavební práce v částech díla jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se
zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen v kanceláři školy. Seznam bude předán
objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízeni je ukončeno podpisem protokolu o předáni a převzetí díla jako celku
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům
včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit nás|edujÍcÍ doklady ve 3
vyhotoveních:

10.4.4.1, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
10.4.4.2. osvědčeni (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních)
10.4.4.3. doklad o zajištěni likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
10.4.4.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy,

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
10.4.4.5. návrh provozního řádu
10.4.4.6. protokol o zaškolení obsluhy
10.4.4.7. osvědčeni o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištěni dle zákona č. 22/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.4.4.8. zápisy o provedeni a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace,
pokud již nebyla předána objednateli dřive

10.4.4.9. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli
k vydáni kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a
o které písemně požádá v SO nejméně 5 dnů před zahájením přejhnaciho řízení
a další doklady potřebné pro kolaudaci a užíváni díla.

10.4.5. Nedoložkli zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předáni.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejknacího řízení jinak, vyhotoví protokol o
předáni a převzetí díla zhotovitel.

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o
předáni a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska.
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené
dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti
TD. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a
nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
11.1. zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby.

Veškerá zařízeni, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součásti díla, ve
vlastnictví zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárniho předáni a převzetí díla
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předáni a převzetí díla
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nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízenich, které používá a
použije k provedeni díla.

11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii
pojistné smlouvy, z niž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě u pojišt'ovny ČPP a.s. s limitem pojistného plněni ve výši 10.000.000,-
Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plněni dle předchozí věty
v platnosti a účinnosti po celou dobu prováděni díla až do doby jeho protokolárního předáni a
převzetí objednatelem.

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou
kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout
v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč. pojistná smlouva
musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy
sdruženi (tzv. ,,křížová odpovědnost").

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10
dnů od uzavřeni této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo
bude pojistná smlouva v průběhu prováděni díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou,
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušeni smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízeni a materiály,

provedené stavební a montážni práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a
zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastni náklady provede znovu tyto činnosti a dodá
znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které
bráni řádnému a efektivnímu užíváni díla k účelu, ke kterému je určeno.

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předáni a které jsou uvedeny v protokolu
o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předáni a převzetí díla, které vznikly porušením
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí,
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného
prodlení a na své vlastni náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví
své činnosti a části díla v miře potřebné k odstraněni vad.

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.7. V případě opravy nebo výměny vadných části díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno. Na tyto lokálni opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předáni a převzetí
díla.

12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodrženi návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či
nedodržením obvyklých způsobů užíváni či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
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12.9. Ustanovení o právech z vadného plněni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužiji.

13. REKLAMACE
13.1. jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části

a zjisti, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo
písemně přijeti reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo
možné zjistit vadu již dřive, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou
vadných části zařízeni za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastni náklady
zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o terminu odstraněni
reklamované vady, pIati, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatněni
reklamace.

13.3. jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po
oznámeni havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstraněni
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámeni.

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezaháji odstraňováni vad a tyto ve stanovených,
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámeni
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil
svá práva, která mu pňsluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
náklady s tím spojené.

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi
bez zapřTiněni zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel
na jejich dodrženi písemně trval.

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace,
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem, a které nemají vliv na provozuschopnost a
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové
dokumentaci skutečného provedeni díla.

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu
způsobil nevhodným užíván im díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE
14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý kalendářní

den prodlení s předáním díla oproti terminu dokončeni díla dle odst. 3.4 této smlouvy;
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14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízeni nebo závěrečné kontro|ní prohlídce stavby ve výši 1.000,-
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den
prodlenI;

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- KČ za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od
dohodnutého terminu odstraněni vady;

14.5. pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle odst. 7.4, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,-
kč za každý případ nedodržení zákazu kouřeni samostatně;

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,- KČ
za každý započatý kalendářní den prodlení;

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý
jednotlivý případ ve výši 2.000,- KČ;

14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupeni k odstranění
havárie v záruční době ve výši 1,000,- kč za každých započatých 24 hodin od nahlášeni havárie;

14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté
lhůtě ve výši 1.000,- kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;

14.10.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje
objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo
objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude
jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky
a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny
poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušeni ve výši 0,5 % z ceny díla. Tuto smluvní
pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušeni této povinnosti (viz ČI. 5.
této smlouvy);

14.11.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 5.000,-
Kč;

14.12.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na
stavebně montážní pojištěni rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- KČ;

14.13.v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, a zadavateli z takového
postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ. Toto
ustanoveni se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11. této smlouvy;

14.14.v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje
technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu
s odst. 2.11. této smlouvy;

14.15. zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně
závaznou právni úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje
hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišt'ujicích porušenou povinnost zhotovitele. V této
souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení § 92e (§ 92f) zákona o DPH.

14.16. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona
o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně př'íslušnému správci daně objednatelem,
uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč (10.000,- u daňových dokladů
s hodnotou peněžitého plněni do 1 mil. Kč bez DPH).
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14.17. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění
do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předáni daňového dokladu se považuje předáni daňového
dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.

14.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po
splněni podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.19.Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.

14.20.Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na
14 kalendářních dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni.

14.21.Zaplacenim jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy ve výši přesahujíci uhrazenou
smluvní pokutu.

14.22.Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáháni na základě
své vůle upustit.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanoveni § 1908 občanského zákoníku nebo

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit
kterákoliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plněni jeho
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. je tedy povinna druhé straně oznámit povahu
překážky VC. důvodů, které ji brání nebo budou bránit v plněni povinnosti a o jejich důsledcích.
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se
rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamujÍcÍ strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo
povinnosti plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamujÍcÍ strana
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody,
která jí tím vzniká a nárok na odstoupeni od smlouvy.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupujÍcÍ oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušeni smlouvy. Lhůta pro doručení písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupeni musí být
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupeni od smlouvy neplatné.

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plněni lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká ji právo odstoupit od smlouvy až po uplynuti této
dodatečně stanovené lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plněni,
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušeni smlouvy by nebylo podstatné.

15.5. Za podstatné porušeni smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů
b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 20 kalendářních dnů
C) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentaci, nebo vyjádřením stavebního úřadu Zlín k akci, a zhotovitel přes písemnou
výzvu objednatele nedostatky neodstraní
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d) neposkytnuti náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozorněni
objednatele

e) neumožněni kontroly provádění díla a postupu prací na něm
f) byl-li podán insolvenčni návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenčni řIzení v němž je řešen úpadek nebo hrozIcI
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného terminu
b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší

jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
C) trvá-li přerušeni prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při prováděni díla zhotovitel opakovaně (tj.
vÍce než 2x) porušuje své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo z právních či technických
předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádřeni TDS, v takovém případě
bude toto vyjádření součásti oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje
odstoupení zhotoviteli.

15.10.Důsledky odstoupeni od smlouvy:
15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení

druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy;
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešeni sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po ukončeni smlouvy. je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení,
nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od
smlouvy, platí i po takovém odstoupeni, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do
takového odstoupeni realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněnýchzpůsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčis|enÍ provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje"dílčř konečnou fakturu;
- zhotovitel vyzve objednatele k "dáčimu předáni díla" a objednatel je povinen do 3 dnůod obdrženi výzvy zahájit "dáčí přejimací řizenŕ';
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy nazákladě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle ČI. 16 této smlouvy.

16. SPORY
16.1. jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, dle
příslušných ustanoveni občanského soudního řádu.
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17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy.
Tyto dodatky podléhaji témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu prováděni smluvních prací nebo v jejich souvislosti,

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanoveni se uplatni rovněž recipročně.

18.2. výjimku z důvěrných informaci tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně
známé a dostupné.

18.3.Pokud zhotovitel při zhotoveni díla použije bez projednáni s objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-h oprávněná osoba
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých
finančních nároků.

18.4.Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

18.5, Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. VYŠŠÍ MOC

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně p!něnf smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdi.

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plněni smluvních povinnosti, bude neprodleně
informovat při vzniku takových okolnosti druhou smluvní stranu a předloží ji vhodné doklady příp.
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plněni smluvních povinnosti.

19.3. V případě, že působeni vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasni si obě smluvní strany další postup
prováděni díla, resp. změnu smluvních povinnosti, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO
20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řidi a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použiti § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.1.Smluvni strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejněni

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

18



21.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se
netýká práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli díla.

21.3. Zhotovitel je povinen dodržet nejen povinnosti uvedené v jednotlivých ustanoveních této
smlouvy, ale dále musí při realizaci předmětu plněni této smlouvy dodržet taktéž zadávací
podmínky zadávaciho/výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (v případě
rozporu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou má přednost tato smlouva).

21.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou
smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

21.5. Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
21.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednáni

smluvních stran vztahujÍcÍ se k dílu.
21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji správnost svých údajů, které jsou uvedeny v ČI. 1. této smlouvy.

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuji se strany
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram realizace díla
Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet
PřHohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členěni na kalendářní měsíce

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel
obdrží 3 vyhotovení.

Dne 23.10 2018 Dne 23.10.2018

Objednatel:

Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy Jan chejbal, jednatel
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