VODAK Humpolec,s.r.o. formuiar F2A

w;g a w Prazska 544, 396 30 Humpolec

E-mail:sekretariat@vodakhu.cz, tel.565 533 381, fax.565 533 307

SMLOUVA O DILO

Uzavrena podle § 2586 a nasl. zikona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik,
v souladu se znénim pozdéjsich novel

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele: F2A/03/18/82

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Humpolec
se sidlem: Méstsky dfad v Humpolci, Hornf ndmésti 300, 396 22 Humpolec
Zastoupeny: Mgr. Jifim Kucerou, starostou
Ing. Kvétoslavem Namyslem, mistostarostou
IC: 00248266

Bankovni spojent:
Cislo uctu:

Telefonni spojeni: - 565518111, fax: 565518199

E-mail: josef.juzl @mesto-humpolec.cz
Zhotovitel: VODAK Humpolec, s.r.o.
se sidlem: Prazska 544, 396 30 Humpolec
zdpis v OR Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, v odd. C, vlozce 3223
Zastoupeny: Ing. Kvétusi Kuéirkovou-jednatel spole€nosti
IC: 49050541
DIC: CZ49050541
Bankovni spojent
C. ictu:
Telefonni spojeni -
E-mail: sekretariat@vodakhu.cz

2. Vseobecné smluvni podminky

2.1. Ob& smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho zékoniku.

3. Predmét plnéni

3.1. Pfedmétem plné&ni je zhotoveni stavby ,,Humpolec — Vilémov-stavebni oprava vodojemu
Vilémov* v rozsahu vymezeném piedloZené nabidky a obhlidky na misté samém. Jedn4 se o vyménu
trubnich rozvodii a armatur v armaturni komofte a akumulaci, dile o sanaci a zat€snéni dna vodojemu.

4. Cenové podminky

4.1. Cena dila se sjedndva jako cena pevni a pau$ilni dle predloZené nabidky. Pevnou cenou se pfitom
rozumi cena, kterd je neménnd po celou dobu trvani smlouvy, neni-li pfitom splnéna nékterd
z podminek, které dle smlouvy zaklddaji moZnost &i povinnost jeji zmeny.

Cena bez DPH: 280.991,73K¢
DPH21% 59.008.27K¢

Cena vcetné¢ DPH: 340.000,00K¢




4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Celkov4 cena je cenou nejvySe pfipustnou a miZe byt pfekroéena pouze uplatnénim postupi, které
jsou v souladu s témito smluvnimi podminkami.

Dojde-li pfi rozifeni nebo omezeni rozsahu pfedmétu plnéni ke zméné fyzického rozsahu trvalého
dila oproti rozsahu pfedpoklddanému ve smluvnich dokumentech, upravi se cena zménou dotfeného
pInéni o rozdil stanoveny postupem shodnym se zplisobem kalkulace nabidkové ceny, neni-li pro
nékteré piipady dohodnut odlisny postup.

Zvy3eni ceny pfi splnéni podminek uvedenych v této smlouvé musi byt sjedndno formou dodatku ke
smlouvé.

N

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozifeni, které nebyly soucasti zaddvaci dokumentace, musi
byt vidy pfed jejich realizaci odsouhlaseny objednatelem véetné jejich ocenéni.

Sjednani cena za dilo miiZe byt zvySena dojde-li ke zménam sazeb DPH.

Sjednand cena dila je garantovanid do 31. 12. 2018. Nasledn€ ma zhotovitel dila pravo upravit
piivodni cenu pfedmétu dila uvedenou v odstavci 4.1 tohoto Elanku  této smlouvy o index primeérné
miry zvySeni cen stavebnich praci na podklad€ celostitné vyhlaSenych tidaji CSU. Uprava ceny se
muZe tykat pouze té ¢asti dila, kterd vlivem prodlouZeni terminu nezavinéného zhotovitelem, nebyla
dokonéena po smluvnim terminu pfedpokladaného dokonceni stavby.

5. Platebni podminky

5.1.

Podkladem pro zaplaceni je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny ndleZitosti pfedepsané pro
dariovy doklad a jeji splatnost je 21 dni.

6. Lhuaty provddeni dila

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Objednatel preda staveni$té nejpozdeji do 3 dnii pfed zahdjenim stavby, pfipadné od data, kdy obdrZi
doklad o poskytnut{ stitni dotace na realizaci dila. Rozhodujici pro uréen{ terminu pfedani stavenisté
je ta z uvedenych skute¢nosti, kterd nastane dfiv.

Pfedpoklddané zahdjent stavby: 30. iijna 2018
Predpokladané dokondeni stavby:  31.prosince 2018

V pfipadé€ posunuti terminu zahdjeni stavby z diivodd, které neleZi na stran¢ zhotovitele, bude o stejny
pocet dni, o ktery dojde k posunuti terminu zah4jeni stavby, posunut i termin dokonceni stavby, pokud
se obé smluvn{ strany nedohodnou jinak.

V piipadé, Ze dojde k preruSeni praci na stavbé z diivodd, které neleZi na strané zhotovitele, kromé
klimatickych podminek, bude o stejny pocet dni, na které bude stavba preruSena posunut i termin
dokondeni stavby, pokud se ob& smluvni strany nedohodnou jinak. Klimatické podminky v prab&éhu
stavby nejsou diivodem pro prodlouZeni terminu dokoncenf stavby.

7. Stavenisté

7.1

7.2.

7.3.

Pied pfeddnim staveni$t¢ pfedd objednatel zhotoviteli orientacni zadkresy podzemnich siti
nachdézejicich se v jeho obvodu. Zhotovitel pfebird odpovédnost za jejich vytyéeni a ochranu b&hem
provadéni stavby. Za piipadné poSkozenf siti, o jejichZ existenci jej objednatel pii pfeddni staveniSte
neuvédomil, zhotovitel odpovédnost nepiebira.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnym znénim zdkona o odpadech.

Nejpozdéji do 7 dnli po definitivnim odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej tak, jak urcuje projektovd dokumentace.



8. Podminky provddéni dila

8.1.

8.2.
8.3.

3.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel provadi dilo samostatné a na vlastni zodpovédnost. Pfi provaddéni dila je povinen
respektovat v§echny obecné zdvazné pravni predpisy, technické normy a spravni akty vztahujici se k
pfedmeétu dila.

Zhotovite] timto stanovuje stavbyvedouciho, kterym bude Vlastimil Sebesta.

Zhotovitel odpovida za soulad provddénych praci a spradvnimi akty vztahujicimi se k pfedmétu dila,
dodrZovani veskerych platnych norem, piedpisii a technologickych postupi pfi provddéni stavby a to
jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavateli.

Zhotovitel plné odpovidd za Skody, které vzniknou pfi provddéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitost nebo jinym osobam, jejichZ prava ¢i prdvem chranéné zdjmy mohou byt provddénim dila
dotéeny. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby Skoddm pokud moZno ptedchdzel. Je-li jiZ z povahy
providéného dila ziejmé, Ze ke Skoddm na vlastnictvi nebo k pofkozeni zdjmd miize dojit, je
zhotovitel povinen s dotenymi osobami prfedem projednat pfiméfenou nédhradu. Zprosténi
odpovédnosti za §kodu je moZné pouze prikazem, Ze ke Skodé€ nedoslo.

Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje,
piistupny osobidm povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila a osobdm povéfenym
projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dal$im osobdm opravnénym k nahliZeni nebo
z4pisu do deniku ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni ¢asti pfedmétu dila, které budon
dal$im postupem zakryty nebo u nichZ dalsi postup praci jinak znemoZni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena dorucenim pisemného sdé€leni na adresu objednatele nejméné dva pracovni dny
pfed poZadovanym terminem pokracovani praci a zdpisem do stavebniho deniku nejméné tfi pracovni
dny pfed poZadovanym terminem pokrafovani praci. Nereaguje-li objednatel na vyzvu zhotovitele,
miiZe zhotovitel po marném uplynuti lhiity pokraovat v praci. Objednatel miiZe provést dodate¢nou
kontrolu odkrytim pfisluSné ¢asti pfedmétu dila na sviij ndklad.

9. Kontrola provddéni dila

9.1.

9.2.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provddéni dila v plném rozsahu a je pfi tom opravnén
vstupovat na staveniste.

Technicky dozor potvrzuje podepsdnim protokolu nebo zipisem do stavebniho deniku provedeni
praci, které maji byt uplatnény fakturou.

10. Spinéni povinnosti provést dilo

10.1.

10.2.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dplnym zhotovenim vSech &asti pfedmétu dila a
provedenim vSech praci, které se k pfedmétu dila vazi a které tvof{ pfedmét smlouvy, v kvalité
odpovidajici dohodnutym podminkdm, bez vad a nedodé€lkd; povinnost provést dilo neni splnéna,
neni-li tato skute€nost vyslovné konstatovana v zavéreéném protokolu o pfedani predmétu dila.

K pievzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele
nebo jim povéfeného zéstupce. Dilo bude provedeno a bude spliiovat platné nebo doporucené
CSN odpovidajici vyhlasky a smérnice.

11. Zaruka, odpovédnost za Skody a sankce

11.1.

11.2.

Zhotovitel plné odpovidd za Skody, které vzniknou objednateli a které maji piivod ve vadném,
netplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel ruéf za provedené dilo po dobu 36 mésicii ode dne pievzeti dila objednatelem. Po tuto
dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a v€as reklamoval. Po tuto dobu je povinen bez
zbyteéného prodleni, podle povahy véci, nejdéle vak do 2 tydni po vyzvé objednatele na sviij naklad
pfepracovat nebo doplnit pfedmét dila, vyplyne-li tato potfeba z jeho vad nebo netiplnosti.



11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

V ptipadé oprdavnéné reklamace dila nebo jeho ¢4sti v zdruéni dobé& zajisti zhotovitel odstranéni
2jisténé vady v dohodnutém terminu. Na odstranéni této vady nastoupi zhotovitel nejpozdéji do 3
pracovnich dnii od obdrZen{i pisemné vyzvy (napi. faxovd zprava).

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu za nedodrZeni sjednaného terminu na
odstranéni vad a nedodé&lki nebranicich uZivani stavby ve vysi 50,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu za nedodrZeni terminu dokoncen{ stavby ve
vy$i 500,00 Ké& za kazdy zapocaty den prodleni.
Pokud dojde k opoZdéné dhradé odsouhlasenych faktur vyjma ndroki vyplyvajicich z bodu 5.2

smlouvy, uplatni zhotovitel vii¢i objednateli pendle ve vysi 0,05 % z dluzné astky za kazdy zapocaty
den prodleni.

12. Dokumentace skuteéného vyhotoveni

12.1.

Soudasti dokumentace skuteéného vyhotoveni a vychozim podkladem pro jeji zpracovédni je
geodetické zaméreni dle smérnice provozovatele vodovodu

13. Ostatni a zdvéreéna ustanoveni

13.1.

13.2.

13.3.

134.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zaddvacim fizenim
sdm nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednéni, jeZ by odporovalo zdkonu nebo dobrym
mravim nebo by zdkon obchdzelo, zejména, Ze nenabizel Zadné vyhody osobam, podilejicim se na
zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu
k ostatnim uchaze&im nedopustil Zddné€ho jednani naruSujiciho hospodarskou soutéz.

Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim ticelu této smlouvy
dojde ke spachéni trestného &inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zacind béZet dnem nasledujicim po
dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno dodavateli.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy o dilo, pokud zhotovitel prekrocil termin realizace
dila nebo jeho &4sti o vice jak 90 dni.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od té€to smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podan insolventni
navrh nebo doslo k zamitnut{ insolventniho ndvrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, ¢i zhotovitel
vstoupil v likvidaci.

Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude v souladu se zdkonem ¢&.340/2015 Sb., o zvla§tnich
podminkach Wcinnosti nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o
registru smluv), uvefejnéna v registru smluv, Smluvni strany se dile dohodly, Ze elektronicky obraz
smlouvy v otevieném a strojové Citelném forméitu vcetné metadat dle uvedeného zdkona zale
k uvefejnéni v registru smluv mésto Humpolec, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak do 30
dnii od uzavieni smlouvy.

Dle § 2e) zdkona 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupiisobit pfi
vykonu finanénf kontroly.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vytiscich s platnosti origindlu, z nichZ kaZd4 strana obdrZi po
jednom.

Tato smlouva miZe byt ménéna pouze pisemnymi dodatky, jejichZ ndvrhy mohou vystavovat obé
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