

Město Šumperk  
nám. Míru 1  
787 01 Šumperk

# Šumperk

IČ: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
tel.: 583 388 111

<b>Objednávka číslo:</b>	OBJ/2018/1822/OSM	<b>Dodavatel:</b>	H & B delta, s.r.o.
<b>Objednáva odbor:</b>	Oddělení správy majetku		Bobrky 382
<b>IČ dodavatele:</b>	25835661		75501 Vsetín
			DIČ: CZ25835661


**Objednáváme u Vás:**

provedení opravy fasády a balkónu věže na objektu Radnice na nám. Míru 1 v Šumperku

Maximální cena Kč (vč. DPH): 341 028,00 Kč s DPH

Termín dodání: do 15.12.2018

Vyřizuje:  
Telefon:  
Email:



V Šumperku dne: 05.11.2018

**Informace pro dodavatele:**

Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek.

Město Šumperk je plátcem DPH. U režimu přenesené daňové povinnosti uvádějte na faktuře kód CZ-CPA.

**Akceptace objednávky dodavatelem:**

Shora uvedenou objednávku akceptujeme v plném rozsahu, veškeré práce provedeme v požadovaném termínu.


Souhlasíme se zveřejněním objednávky v registru smluv.

IČO: 25835661 H & B delta, s.r.o.

- 5. 11. 2018

Dne: .....

Razítko a podpis:



 H & B delta, s.r.o.  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-18-026 Radnice Šumperk**  
 Rozpočet: **R-18-04 Oprava fasády a balkónu na věže**

Objednatel: **Město Šumperk** IČO: **00,303461**  
 nám. Míru 1, 787 01 Šumperk DIČ: **CZ00303461**

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**  
 Bobrky382, 755 01 Vsetín DIČ: **CZ25835661**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	219 147,50
PSV	47 177,28
MON	15 516,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>281 840,78</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	281 840,78 CZK
Základní DPH	21 %	59 187,00 CZK
Zaokrouhlení		0,22 CZK

**Cena celkem s DPH 341 028,00 CZK**

v **Šumperku** dne **5.11.2018**



  
**H & B delta, s.r.o.**  
 Bobrky 382  
 755 01 Vsetín

Za objednatele  
  
 Městský úřad  
 majetkoprávní odbor  
 Šumperk

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			190 440,45	68
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			28 707,05	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			47 177,28	17
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			15 516,00	6
Cena celkem					281 840,78	100

### Položkový rozpočet

S:	S-18-026	Radnice Šumperk
O:	0-18-06	Radnice Šumperk - vícepráce
R:	R-18-04	Oprava balkonu na věži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>						<b>190 440,45</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	622471321	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, hmota silikátová Keim	m2	140,20500	306,00	42 902,73	0,00	0,13	0,00	0,00
		Balkon : 107,85*1,3		140,20500						
2	62745	SPÁROVÁNÍ BALKON.ZÁBRADLÍ CEMENT MALTOU	m2	140,20500	1 052,30	147 537,72	0,05	7,23	0,00	0,00
		107,85*1,3		140,20500						
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>						<b>28 707,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	945931101	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	1,00000	2 367,25	2 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	911	Hzs - prace vysokovych specialistu	h	61,00000	431,80	26 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Balkon : 61		61,00000						
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>						<b>47 177,28</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	764521231R	Doplnění dilatační lišty, rš 60 mm	m	72,00000	655,24	47 177,28	0,00	0,24	0,00	0,00
<b>Díl: M22</b>	<b>Montáž</b>						<b>15 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	220691213	Vyfrézování drážky k dilatační liště (včetně vysekání)	m	72,00000	215,50	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00