
 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

v

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

pojistné dávky a statistiky — II

„ČSSZ — Zavedení nové služby ePortáIu pro zaměstnavatele“

Číslo RS/DS_PDS II/ 14

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Mgr. František Boháček, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a

komunikačních technologií

Kontaktníosoba:—

tel:_

e-maik—

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená:— jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba:_

tel.:—

email:—

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2108559139/2700

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označování jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Zavedení nové služby ePortálu pro

zaměstnavatele“ za podmínek uvedených v Rémcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového

vybavení pro pojistné dávky a statistiky — II, ze dne 2.7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017

(dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS vytvořit

skripty pro zajištění opakovatelné realizace zátěžových testů v rámci aplikačního programového

vybavení NEM (dále jen „APV NEM“), včetně dodání analýzy a příslušné dokumentace (dále jen „Dílo“o).

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

1 640 000,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion šest set čtyřicet tisíc korun českých)

tj. 1 984 400,- Kč vč. DPH

(slovy: jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od

data jejich doručení Objednateli.
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

 

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

tel:

e-mail:
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5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ktéto Smlouvé,

musi být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že

Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, podle

toho, který ztěchto okamžiků nastane později. Nedojde-l-i ke Stanovení výdajů na financova’nI’

předmětné akce, a to ani do 45 (slovy: čtyřicetipěti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si

navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo

néroky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V registru smluv

nebudou uveřejněny osobní údaje uvedené v ujednání čl. 5 odst. 5.2 a 5.3 tétoSmlouvy za účelem

ochrany osobních údajů oprávněných osob, z téhož důvodu nebudou uveřejněna podpisová pole

zástupců Stran a osobní údaje v identifikaci Stran, vyjma jmen a příjmení a funkcí zastupujících osob,

a dále nebudou uveřejněny celkové počty a sazby člověkodnů pro jednotlivé role uvedené v tabulce

v čl. 2 Specifikace ceny Díla Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.
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6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

   

  

  

v KOMIX
, . _

s. . .

(v:eska republlka KOMIX s.r.o. my on 467/23 150:0:

Ceská s-ráva sociálního za »: IČO; 471 17087, ,IC- (3247:2238:

Tel:

Jměna:—
Funkce: jednatel společnosti

Datum: 20/ AŠ. 2 0/“?

Místo: Praha

 

C5133: Křížová 25

»» „_ “„ Čj, ťuťu ,. J

„...—___.. M...-......—
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace Díla

Pro zavedení nové služby ePortálu (IKR) dojde k vytvoření specializovaného rozhraní, které umožní

synchronizaci dat do InfoDB s dodržením časových limitů, které budou následně nastaveny v průběhu plnění.

Seznam přenášených (synchronizovaných) dat v rámci dávkového přenosu:

Datum počátku dočasné pracovní neschopnosti

Qatum ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Císlo rozhodnutí dočasné pracovní neschopnosti

Ošetřující lékař, který rozhodnutí o vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti vystavil

(pouze identifikátor, nikoliv plná jména, příjmení a adresy zdravotnického zařízenl)

Aktuální adresa v dobé dočasné pracovní neschopnosti (pouze identifikátor, nikoliv plná adresa

textem)

6 Aktuální doba vycházek — případné zobrazení/nezobrazení vycházek bude řešit IKR

7. Identifikátor případu (bud' id případu nebo číslo případu)

8. Identifikátor pojištěnce (oid osoby)

9. Identifikátor pojistného vztahu (oid pojistného vztahu)

10. Údaj o úrazu

11. Podezření na pracovní úraz

12. Úraz zaviněný jinou osobou

13. Požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek

:
“
P
’
P
t
‘

5
"

Pro minimalizaci výkonnostních dopadů výše uvedeného rozhraní provede Zhotovitel Dílo, spočívající

v následujících činnostech:

1. Zhotovitel bude poskytovat ČSSZ a dodavateli IKR součinnost formou konzultací kdatovému

modelu APV NEM, formátu dat, dostupnosti dat a k procesům zpracování jednotlivých položek

dávkového přenosu v rémci databéze APV NEM.

2. Zhotovitel připraví a dodá na testovacím prostředí (dále jen ,,TP“) ČSSZ skript s daty APV NEM pro

testování datového přenosu z deEM do InfoDB a služeb ePortálu a skripty pro zajištění testování

opakovaní aktualizace dat.

Zhotovitel v součinnosti s ČSSZ a dodavatelem IKR provede testování.

Zhotovitel připraví zátěžový test APV NEM. Důvodem pro provedení zátěžového testu je

předpoklad, že dávkový přenos dat bude spouštěn cyklicky i v rámci pracovní doby uživatelů ČSSZ

a nesmí dojít k omezení uživatelů v průběhu tohoto dávkového přenosu dat.

5. Zhotovitel provede srovnávací zátěžový test na TP - a to v době běhu dávkového přenosu dat taki

vdobě, kdy dávkový přenos nebude Spuštěn. Test bude proveden opakovaně tak, aby byly

eliminovány vlivy mimo aplikaci NEM (např. odstávka jiného systému, dočasná neprostupnost sítě

vlivem třetích stran atd.).

Zhotovitel provede vyhodnocení testování za APV NEM.

Po provedení zátěžového testování Zhotovitel vypracuje rozdílovou analýzu odezev systému APV

NEM při (resp. mimo) dávkovém přenosu.

8. Na základě výsledků rozdílové analýzy Zhotovitel doporučí optimalizaci databázového schématu

deEM a předloží doporučení pro případné posílení HW infrastruktury, optimalizaci intervalu pro

spouštění dávkového přenosu, snížení provozní priority dávkového přenosu apod.

9. Zvýšená expertní podpora APV NEM po zahájení produkčního využití dávkového přenosu

[v průběhu prvních 14 dnů provozu], která zahrnuje poskytování konzultací v sídle Objednatele a

úpravy konfigurace APV NEM.
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Jako výsledek výše uvedených činností dodá Zhotovitel Objednateli následující výstupy:

- Analyticku dokumentaci popisující způsob provedení zátěžových testů APV NEM

- Analytickou dokumentaci s výsledkem provedení srovnávacích zátěžových testů APV

NEM (v době bez spuštěného načítání dat do Info DB a vdobě se spuštěným

načítáním dat do InfoDB)

- Skript pro naplnění testovací databáze NEM potřebnými testovacími daty pro

testování ePortálu

- Skript pro opakovanou aktualizaci dat

- Skripty pro zajištění opakovatelné realizace zátěžových testů v rámci aplikačního

programového vybavení NEM.

Akceptační kritéria Díla jsou následující:

- úplnost a správnost analytických dokumentací,

- funkčnost skriptů,

- poskytnutí zvýšené expertní podpory v požadovaném rozsahu a délce trvání po zahájení

produkčního využití dávkového procesu.

2 Specifikace ceny Díla

Maximální počet člověkodnů (dále jen „ČD“) pro provedení Díla dle jednotlivých specialistů:

 

Sazba za ČD Celková cena bez

Role Pocet CD bez DPH DPH

 
 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Tester

 

Vývojář

 

Ostatní

 

Celkem
1 640 000,00 Kč   

3 Harmonogram Díla

 

Mllník
Termín

Provedení Díla (akceptace výstupů) s výjimkou zvýšené expertní

POdPOI'Y

Zahájení poskytování 14denní zvýšené expertní podpory T + 14 dnů

 

31. 12. 2018

 

   
 

T = Zahájení produkčního provozu dávkového přenosu

Termíny v harmonogramu jsou uvedeny v kalendářních dnech.
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s prováděním Díla

bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

. HW a SW vybavení pro testování v prostředí Objednatele.

. Technické zajištění testů - poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti

třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost a součinnost při testování

. Součinnost při detailní specifikaci požadavků v rámci zpracování plnění Zhotovitele, včetně zajištění

potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupréce s externími systémy a produkty třetích

stran:

. IKR čssz (ePortál)

. Provozní administrace ČSSZ.

. Výše uvedená součinnost je potřebná v termínech pro specifikaci způsobu řešení a při nasazení,

testování a ladění upraveného APV do prostředí Objednatele.

Legislativní součinnost

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

. Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku,

organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.

. Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

. Předávání všech relevantních informací nutných k provedení Díla.

Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.

Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném

pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

. Zajištění součinnosti dalších subjektů voblasti spolupráce sexterními systémy a s produkty třetích

stran v potřebném rozsahu a termínech.

. Součinnost při úpravách s okolními systémy v návaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při

návrhu řešení.

. Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí

Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.

. Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor

k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu

budou Zhotoviteli předány vždy v co nejkratším období po jejich vyžádání Zhotovitelem.

. Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.
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Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT Objednatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému CSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5 . std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 2 30

' stanice 2.30 stanice '

7. std_metodikavyvoje_apv_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. Štgaprawdlareleasemanagementu_apv_1_2_ Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NET 2.0 — , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NEl' 1_0_19

. Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft
11. BIzTaIkDevelopmentStandard.v2.01.pdf BizTalk server 2.01

. Požadavky na nové aplikace při integraci
12. AAA_Pozadavky_na_aplIkace_v9.02 do AAA portálu 9.02

Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4 Standard pro tvorbu, předávání a
13. „ „ , . o , , 0.4

.pdf spousteni skriptu v databa2|ch Oracle

, , API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. Žgagašfdgpčvgzmnbmtex“3DMA— WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 4.3

_ _ _ _ _ _ ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

16. std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace 0.41
apIIkacnIch serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD s exter firm v1_00 Standard komunikace Serwcedesku 1.00
s externlmi firmaml

19. „ , Standard provozních prostředí v prostředí
Std provoz prostredi v4 „ IKT CSZ.docx „ 4.00

Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS CSSZ na
56.1. „ , 0.4

data.pdf otevrena data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard Využívání kmenových evidencí 0.4

$6.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard Využívání datového katalogu 0.4

56.5. Standard Císelníky CSSZ.pdf Standard Císelníky CSSZ 0.5
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