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SMLOUVA O DÍLO 
S4/2018/088

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem 
Lesního závodu Zidlochovice, 
ve věcech technických jedná:
Ing. Jan Dortěl, referent ochrany přírody, tel: 
Ing. Bronislav Konečný, vedoucí polesí Tvrdonice, t  
Ing. Andrej Tóth, technický pracovník pro stavební činnost, tel:  
Ing. Pavel Marek, technický pracovník- vodohospodář, 

(dále jen „objednatel44)

a

Ekostavby Brno, a.s.
IČO: 46974687 
DIČ: CZ46974687
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vl. 911 
sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Bmo
zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva 

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Vajík 

(dále jen „zhotovitel44)
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uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa, evidenční číslo zakázky S4/2018/088, a to dle 
projektové dokumentace Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa vypracované Ing. Petrem Horákem, 
VH atelier, spol. s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného rozhodnutí o umístění stavby vydaného MU 
Břeclav dne 18.10.2017 pod č. j, MUBR 76846/2017 a kopii pravomocného stavebního povolení vydaného 
MÚ Břeclav dne 10.1.2018 pod č. j. 107262/2017, včetně kopií veškeré dokladové části kpředmětné 
stavbě. Výše uvedené dokumenty a podklady má zhotovitel k dispozici v elektronické podobě.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, bude-li třeba, včetně pořízení 

protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 
revíru,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-lí objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen
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na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nej později do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele kpřevzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 5 dnů před termínem zahájení provádění díla. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště.

2. Termín zahájení provádění díla: 16.8.2019

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.11.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle ěl. I. 
odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně 
nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno věl. X. 
této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit
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svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. V termínu 1.1.2020-15.8.2020 nebudou probíhat žádné stavební práce.

5. Provedení díla je rozvrženo do dvou let. V roce 2019 budou probíhat stavební práce na objektech SO 01, 
SO 02 ze 70%, SO 03, SO 04, SO 05, SO 09, SO 10 a budou ukončeny nejpozději k 31.12.2019. Následné 
zahájení stavebních prací v roce 2020 na stavebních objektech SO 02 ze 30%, SO 06, SO 07, SO 08, SO 
11, SO 12, SO 13jemožnéod 16.8.2020 s dokončením 30.11.2020.

6. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této smlouvy 
(zejména v termínu), stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude jedním z důvodů, 
pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

7, Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno včl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

8. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

9. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo kposunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 821 906,- Kč bez 
DPH, slovy desetmilionůosmsetdvacetjednatisícdevětsetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
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1. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník44). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

bí neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c~) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech vyhotoveních) na adresu: 
LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01, Zidlochovice; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis 
skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci 
skutečně provedených bez zjevných vad.

Dle časového a finančního harmonogramu provádění díla bude provedeno placení jednotlivých stavebních 
objektů následovně:

Rok 2019 116.8.2019 - 31.12.2019)
SOOl - kanál K1 
SO 02 - kanál K2 - 70 %
SO 03-kanál K3 
SO 04- kanál K4 
SO 05 - propustek PÍ 
SO 09 - stavidlo S4 
SO 10 - stavidlo

Rok 2020 116.8.2020 - 30.11.20201
SO 02-kanál K2-30%
SO 06 - stavidlo S1 
SO 07 - stavidlo S2 
SO 08 - stavidlo S3 
SO 11 - Mokřad Čista 
SO 12 - Tůň Kojetín 
SO 13-TůňFleky
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2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou j ednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. 
v účinném znění. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Smlouva o dílo č. S4/2018/088 strana č. 6



Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen Ing. Libor Skácal, tel: 
+

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení 
o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke 
skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.

9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich
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dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolní dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo j ej ich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního ěi 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
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21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech"), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je 
původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné 
využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty 
v ceně za dílo.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívám), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin po dohodě 
s místně příslušným vedoucím polesí. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny kpokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem,

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 30 dnů předem uživateli příslušného rybářského 
revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude 
proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí v případě požadavku příslušného rybářského 
svazu provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 
průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto 
místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba 
k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude 
pořízen záznam ve stavebním deníku.
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31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhuje zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou 
dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny 
datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 7 dnů od provedení kácení.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou 
pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 
Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 7 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 3 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou- 
li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
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39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele kpřevzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- proj ektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.
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VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nej později do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, 
jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou
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měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců 
od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této 
smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III, ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. IH. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl.lH. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. H odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu.
V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.
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11. V případě porušení či. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 
zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Obj ednatel j e oprávněn od této smlouvy odstoupit zej ména v případě:
zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. X. této 
smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo 
je-li dílo prováděno v rozpora s touto smlouvou, 
pokud j e zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 39. a odst. 40. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy 
je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.
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X.
Bankovní záru k a

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 16.8.2019, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 28.2.2021, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 5 % z ceny za dílo dle čl. El. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. II. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy kprevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně, dne: A A

y Brno, a.s.
itavo' 2 

00 Brno
66-

Za zhotovitele
Ing. Jiří Pavlíček 

předseda představenstva 
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s. 
U Svitavy 2 

618 00 Brno
-66-

Ing. Libor Vajík 
místopředseda představenstva 

Ekostavby Brno, a.s.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Židlochovicích, dne:

ředitel Lesního závodu Židlochovice

\m\
7'.' 'TAií: O ) ll':V 0), hVivý i
‘4)0 00 i Ir.iAv Krcihjvó 
A: AOKAA !>A: o/,iýU)v!0í 
I osní Oi(!i(v;novii•
iVfšnv, i í., f>67 m óidjodiOVH ,4

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 016-05

Stavba: Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 821 905,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 10 791 905,81 2 266 300,22

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 13 088 206,03

Strana 1 z 55



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 016-05

Stavba: Revitalizace lužniho lesa Tvrdonice III. etapa

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 10 821 905,81 13 088 206,03

016-05-
00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 184 500,00 216 945,00 STA

016-05-
01 Kanál K1 681 080,00 824 106,80 STA

016-05-
02 Kanál K2 4 914 669,56 5 946 750,17 STA

016-05-
03 Kanál K3 226 968,50 274 631,89 STA

016-05-
04 Kanál K4 563 216,00 681 491,36 STA

016-05-
05 Propustek P1 729 361,42 882 527,32 STA

016-05-
06 Stavidlo S1 447 730,96 541 754,46 STA

016-05-
07 Stavidlo S2 360 034,05 435 641,20 STA

016-05-
08 Stavidlo S3 475 489,25 575 341,99 STA

016-05-
09 Stavidlo S4 207 916,08 251 578,46 STA

016-05-
10 Stavidlo S5 241 368,80 292 056,25 STA

016-05-
11

Mokřad Čista 1 358 267,05 1 643 503,13 STA

016-05-
12 Tůň Kojetín 109 686,48 132 720,64 STA

016-05-
13 Tůně Fleky 321 617,66 389 157,37 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 154 500,00 21,00% 32 445,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 945,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 500,00

HSV - HSV 184 500,00
11 - Přípravné a přidružené práce 184 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 184 500,00

D HSV HSV 184 500,00
D 11 Přípravné a přidružené práce 184 500,00

K R11003 Vytyčení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis
... 44 , . . J.cena
MJ Množství
____________________ H-4K]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
v rámci navržených objektů, konstrukci v rámci stavby budou vytýčeny (umístění) všechny 
navrhované objekty.
Vytýčeni bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v 
JTSKaBPV.
Detailní vytýčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané 
projektové dokumentace k prováděni stavby (rozměry prvků, výškové osazení).

VV ______1__________________________.____________ _______ 1,000
2 K R11005 Zajištění umístění štítku o povolení stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka * položce:
a stejnopisu oznámení o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 
vstupu na staveniště

VV 1 1,000
3 K R11006 Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P Poznámka k položce:
včetně aktualizace Povodňového a havarijního plánu

VV 1 1,000

4 K R11010 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:
a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
Dodavatelem bude pořízena fotodokumentace stavu pozemků s popisem a datováním.

VV 1 1,000
5 K R11014 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

Poznámka k položce:
zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponii 
apod.

položka se vztahuje na všechna umístění zařízeni staveniště v rámci celé stavby (zřízení, provoz, 
odstranění)

VV________ 1_______________________________________________________________________ ______________ 1,000
9 K R11017 4x zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody u betonových kcí soubor 6,000 6 000,00 36 000,00

Poznámka k položce:
odběr vzorku pro stanoveni a zajištěni zkoušky krychelné pevnosti 

P při betonáži na objektech stavidel a propustku
Přizvat TDI • odběr na místě na stavbě 
zkoušky provedeny akreditovanou laboratoří

VV "pro stavební objekty S1, P1 až P5"6__________________________________ 6,000
6 K R11019 Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP) soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P Poznámka k položce:
dodavatel zajistí vyhotoveni plánu BOZP

VV 1 1,000

7 K R11020 Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby dle 
příslušných právních předpisů (3 peré + 1 elektronicky) soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

p Poznámka k položce:
dodavatel zajistí vyhotovení ve 3 paré a 1x předá elektronicky

VV 1 1,000

8 K R11021 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení celé stavby (3 paré + 1 
elektronicky) soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
dodavatel zajistí vyhotoveni DSPS dle příslušných právních předpisů

VV 1 1,000
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krycí list soupisu

Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice ili. etapa 

Objekt:

016-05-01 - Kanál K1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 681 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 681 080,00 21,00% 143 026,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 824 106,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-01 - Kanál K1

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 681 080,00

HSV - Práce a dodávky HSV 681 080,00
1 - Zemní práce 681 080,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 66 880,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 261 450,00
16 - Přemístění výkopku 352 750,00

99 - Přesuny hmot a sutí 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-01 - Kanál K1

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 681 080,00

D HSV Práce a dodávky HSV 681 080,00
D
D

1
11

Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

681 080,00
66 880,00

K 111201102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, pří celkové plose přes 1 000 do 10 000 m2

m2 4 400,000 15,00 66 000,00

W "porost v prostoru kanálu a na březích”1100*2,0*2 4 400,000

2 K 111251233 Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky přes 5 m, s ponecháním nehroubí 
na místě, při hustotě porostu do 100 kusů ar 44,000 20,00 880,00

W "dřeviny v prostoru kanálu a na březfch"(1100*2,0‘2)/100 44,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky Z61 450,00

3 K 124103101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

m3 415,000 80,00 33 200,00

PSC
W "20% celkového výkopku v K1"2075‘0,2 415,000

4 K 124103109 Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v 
tekoucí vodě při LTM v horninách tř. 1 a 2

m3 415,000 30,00 12 450,00

PSC
w 2075*0,2 415,000

5 K 127701102
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou 
vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m přes 1 
000 do 5 000 m3

m3 1 660,000 130,00 215 800,00

PSC
w "80% celk.vykopávek koryta K1"2075‘0,8 1 660,000

D 16 Přemístění výkopku 352 750,00

6 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,20 do 0,30 m

m2 6 916,667 12,00 83 000,00

W "odtěžený sediment z koryta kanálu rozprostřen na terén podél kanálu"2075/0,3 6 916,667

7 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 4 150,000 65,00 269 750,00

pse
w nz koryta k rozprostření na březích (2x přehození)”2075‘2 4 150,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

8 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

0,000 120,00 0,00
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krycí list soupisu

Stavba:

Revitalizace lužnfho lesa Tvrdonice lli. etapa 

Objekt:

016-05-02 - Kanál K2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: ÍČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 914 669,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 914 669,56 21,00% 1 032 080,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 946 750,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužniho lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-02 - Kanál K2

Misto: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 914 669,56

HSV - Práce a dodávky HSV 4 914 669,56

1 - Zemní práce 3 315 156,80

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 296 460,80
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 245 696,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 733 480,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 39 520,00

5 - Komunikace pozemní 1 568 225,40

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 568 225,40

99 - Přesuny hmot a sutí 31 287,36

Strana 9 z 55



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-02 - Kanál K2

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 4 914 669,56

D HSV Práce a dodávky HSV 4 914 669,56
D 1 Zemní práce 3 315 156,80
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 296 460,80

1 I K 111201103 Odstranění křovin a stromu s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 10 000 m2 m2 19 504,000 15,00 292 560,00

PSC
W 4876*2,0‘2 19 504,000

2 K 111251233 Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky přes 5 m, s ponecháním nehroubí 
na místě, pří hustotě porostu do 100 kusů ar 195,040 20,00 3 900,80

W 4876*2,0*2/100 195,040

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 245 696,00

3 K 124103101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3 m3 973,200 80,00 77 856,00

W "10%"9732*0,1 973,200

4 K 124103109 Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v 
tekoucí vodě při LTM v horninách tř. 1 a 2 m3 973,200 30,00 29 196,00

W 9732*0,1 973,200
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou

5 K 127701102 vody v horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m přes 1 
CKX) do 5 000 m3

m3 8 758,800 130,00 1 138 644,00

W "90%"9732*0,9 8 758,800

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 733 480,00
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

6 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 2 080,000 55,00 114 400,00

W " z úseku na loukách (PF1 -30) na mezideponii k odvodněnf2080 2 080,000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

7 K 162401102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 2 080,000 65,00 135 200,00

W "převoz odvodněného materiálu z úseku PF1-30 k trvalému uložení {podél koryta, 
podél cest)"2080 2 080,000

8 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 15 304,000 65,00 994 760,00
W "část výkopku k rozprostření na terén okolo kanálu (2xpřehození) "(9732-2080)*2 15 304,000

9 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 2 080,000 48,00 99 840,00

W "z mezideponie po odvodněnf2080 2 080,000

10 K 181006114 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,20 do 0,30m m2 32 440,000 12,00 389 280,00

w 9732/0,3 32 440,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 39 520,00

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin m3 2 080,000 19,00 39 520,00

W "trvalé uložení odvodněného materiálu zúseku PF1-30"2080 2 080,000

D 5 Komunikace pozemní 1 568 225,40
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 568 225,40

12 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů m2 1 205,400 51,00 61 475,40

W "zpevnění příjezdů k jednotlivým úsekům a objektům stavby _ 10% délky 
nezpevněných prijedů _ pruhy š.3,0m - pro celou stavbu"

W "tůně Fleky"636‘3,0*0,1 190,800
W "S4"574*3,0*0,1 172,200
W "Pr598‘3,0*0,1 179,400
W "S1"348‘3,0*0,1 104,400
W "S2"178*3,0*0,1 53,400
W "S3"133*3,0*0,1 39,900
W "S5"324*3,0*0,1 97,200
W "K2 a K4"{444+783)*3,0*0,1 368,100
W Součet 1 205,400

13 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva 
ŠD fr. 0-32 mm m2 1 205,400 150,00 180 810,00

W "zpevnění příjezdů k jednotlivým úsekům a objektům stavby _ 10% délky 
nezpevněných příjedů _ pruhy š.3,0m - pro celou stavbu"

W "tůně Fleky'636‘3,0*0,1 190,800
W "S4"574‘3,0*0,1 172,200
W "P1"598‘3,0*0,1 179,400
W "Sť348‘3,0*0,1 104,400
w "S2"178*3,0*0,1 53,400
w "S3"133*3,0*0,1 39,900
w "S5"324‘3,0*0,1 97,200
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w "K2 a K4"(444+783)*3,0*0,1 368,100
w Součet 1 205,400

u AI 593813310 panel silniční 300 x 99 x 15 cm, 6t kus 120,540 3 000,00 361 620,00

W "nové panely 30% celku"1205,4/3,0‘0,3 120,540

15 K 56-1861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm včetně 
ŠD fr. 63-125 mm

m2 6 027,000 160,00 964 320,00

w "zpevnění příjezdů k jednotlivým úsekům a objektům stavby _ 50% délky 
nezpevněných příjedů _ pruhy š.3,0m - pro celou stavbu"

w “tůně Fleky"636*3,0*0,5 954,000
w “S4“574‘3,0‘0,5 861,000
w nPr598*3,0*0,5 897,000
w "S1"348*3,0‘0,5 522,000
w "S2"178*3,0*0,5 267,000
w "S3"133*3,0‘0,5 199,500
w "S5"324*3,0‘0,5 486,000
w "K2 a K4"{444+783)*3,0‘0,5 1 840,500
w Součet 6 027,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 31 287,36

16 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 260,728 120,00 31 287,36
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa 

Objekt:

016-05-03 - Kanál K3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 968,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 226 968,50 21,00% 47 663,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 274 631,89
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdoníce lil. etapa

Objekt:

016-05-03 - Kanál K3

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 226 968,50

HSV - Práce a dodávky HSV 226 968,50

1 - Zemní práce 121 168,50

11 - Zemní práce ■ přípravné a přidružené práce 20 634,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 50 044,50
16 - Přemístění výkopku 50 490,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 500,00

96 - Bourání konstrukcí 80 500,00

99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 25 300,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lužniho lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-03 - Kanál K3

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
iCZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 226 968,50

D HSV Práce a dodávky HSV 226 968,50
D 1 Zemni práce 121 168,50
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 20 634,00

K 111201102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 m2 1 357,500 15,00 20 362,50

W "dl*š"90,5‘15 1 357,500

2 K 111251233 Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky přes 5 m, s ponecháním nehroubí 
na místě, při hustotě porostu do 100 kusů ar 13,575 20,00 271,50

w 90,5*15/100 13,575

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 50 044,50

3 K 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 m3 207,900 150,00 31 185,00

PSC
W "70% celkové kubatury výkopků"297*0,7 207,900

4 K 124203119 Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v 
tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3 m3 207,900 35,00 7 276,50

PSC
w 207,9 207,900

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou
5 K 127701102 vody v horninách tř.1 az 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m přes 1 

000 do 5 000 m3
m3 89,100 130,00 11 583,00

w "30% celkové kubatury výkopků"297‘0,3 89,100

D 16 Přemístění výkopku 50 490,00
6 K 166101101 Přehození neulehtého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 594,000 65,00 38 610,00

w "k rozprostření podél koryta 2xpřehoz"297‘2 594,000

7 K 181006114 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,20 do 0,30 m m2 990,000 12,00 11 880,00

w 297/0,3 990,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 500,00
D 96 Bourání konstrukcí 80 500,00

8 K R96001 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie m3 23,000 3 500,00 80 500,00

Poznámka k položce:
součásti položky je kompletní manipulace se suti až po naloženi na dopravní prostředek

W "stávající potrubí beton DN1000 46m"46*0,5 23,000

D 99 Přesuny hmot a sutí_____________________________ ____________________________________________ 0J30

9 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 0,000 120,00 0,00

d D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 300,00

10 K R-D96001 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v 
platném znění t 50,600 500,00 25 300,00

Poznámka k položce.*
P součásti položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných

poplatků za uloženi na skládku

W "původní potrubí beton DN1000"46,0*0,5*2,2 50,600
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krycí list soupisu

Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa 

Objekt:

016-05-04-Kanál K4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687

Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 563 216,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 563 216,00 21,00% 118 275,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 681 491,36
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Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-04-Kanál K4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 563 216,00

HSV - Práce a dodávky HSV 563 216,00
1 - Zemru' práce 563 216,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 76 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 207 396,00
16 - Přemístění výkopku 279 820,00

99 - Přesuny hmot a sutí 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-04 - Kanál K4

Misto: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 563 216,00

D HSV Práce a dodávky HSV 563 216,00
D
D

1
11

Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

563 216,00
76 000,00

1 K 111201102 Odstranění křovin a stromu s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

m2 5 000,000 15,00 75 000,00

W "porost v prostoru kanálu a na březích"1250*2,0*2 5 000,000

2 K 111251233
Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky přes 5 m, s ponecháním nehroubí 
na místě, při hustotě porostu do 100 kusů

ar 50,000 20,00 1 000,00

W "dřeviny v prostoru kanálu a na březích"(1250*2,0*2)/100 50,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 207 396,00

3 K 124103101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

m3 329,200 80,00 26 336,00

W "20% celkového výkopku v K1"1646*0,2 329,200

4 K 124103109
Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v 
tekoucí vodě při LTM v horninách tř. 1 a 2

m3 329,200 30,00 9 876,00

W 1646*0,2 329,200

5 K 127701102
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou 
vody v horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m přes 1 
000 do 5 (XX) m3

m3 1 316,800 130,00 171 184,00

w "80% celk.vykopávek koryta Kri646*0,8 1 316,800

D 16 Přemístění výkopku 279 820,00

6 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3 292,000 65,00 213 980,00

W "z koryta k rozprostření na březích (2x přehození)"1646*2 3 292,000

7 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,20 do 0,30 m

m2 5 486,667 12,00 65 840,00

W "odtěžený sediment z koryta kanálu rozprostřen na terén podél kanálu"1646/0,3 5 486,667

D 99 Přesuny hmot a sutí 0,00

8 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 0,000 120,00 0,00
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice ill. etapa 

Objekt:

016-05-05 - Propustek P1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 729 361,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 729 361,42 21,00% 153 165,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 882 527,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-05 - Propustek P1

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 729 361,42

HSV - Práce a dodávky HSV 729 361,42
1 - Zemní práce 56 030,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 8 540,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 15 500,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 8 500,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 8 490,00

2 - Zakládání 7 310,80
27 - Základy 7 310,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 410 130,10
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 255 130,10
38 - Různé kompletní konstrukce 155 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 35 200,00

46 - Zpevněné plochy 35 200,00
5 - Komunikace pozemní 8100,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 8 100,00

8 - Trubní vedení 33 120,00
89 - Ostatní konstrukce 33 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 970,52
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 90 822,64
94 - Lešení a stavební výtahy 28 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 000,00
96 - Bourání konstrukcí 35 000,00
99 - Přesuny hmot a suti 8 147,88

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-05 - Propustek P1

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 10.09.2018

Projektant:

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 729 361,42

D HSV Práce a dodávky HSV 729 361,42
D
D

1
11

Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

56 030,00
15 000,00

1 K R11001.1 Zajištění čerpání a převádění vody pro celý SO dle zvolené technologie po celou dobu 
výstavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celého stavebního objektu

P čerpáni vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 8 540,00

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 100,000 80,00 8 000,00

W "odkop pro odstranění původního propustku a realizaci nového š‘hl*dl"5,0*2,5*8,0 100,000

3 K 123202109

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
urovnáním dna zářezu do předepsaného profitu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v 
zářezu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 30,000 18,00 540,00

W 100*0,3 30,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 15 500,00

4 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 200,000 55,00 11 000,00

W "na mezideponii a zpět’2*100 200,000

5 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 100,000 45,00 4 500,00

W 100 100,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 8 500,00

6 K 174101101 Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 100,000 85,00 8 500,00

pse
w "zpětný zásyp"100 100,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 8 490,00
7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 100,000 15,00 1 500,00

w "dno koryta před a za propustkem"5,0*10,0*2 100,000

8 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 120,000 19,00 2 280,00
w "břehy a pláň cesty u propustku"5,0*2,0*4+80 120,000

9 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 120,000 6,00 720,00

10 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 80,000 8,00 640,00

11 AI 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 ks jetelotráva běžná ks 5,000 110,00 550,00

W (120+80)*0,025 5,000

12 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 80,000 35,00 2 800,00

pse
w

D 2 
D 27

"svahy břehů před a za propustkem - napojení na koryto kanálu"4‘2,5*8,0

Zakládání 
Základy

80,000

7 310,80 
7 310,80

13 K 274315223 Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15 m3 2,611 2 800,00 7 310,80

pse
w
w
w

D 3 
D 32

"podkladní beton konstrukcf(3,5+2,0+3,0)*0,80*0,1 
(2,92+2,765+3,73)‘0,8*0,1 
3,8*3,1*0,1

Svislé a kompletní konstrukce 
Konstrukce přehrad a opěrné zdi

0,680
0,753
1,178

410 130,10 
255 130,10

14 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,810 3 600,00 2 916,00
W (3,4+2,81+2,89)*0,55*0,08 0,400
W (2,82+2,765+3,73)‘0,55*0,08 0,410
W Součet 0,810

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
15 K 317351105 podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 

při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení
m2 3,903 350,00 1 366,05
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

W

w
w

(3,4+2,81+2,89)*0,1*2+0,55*0,1*2 
(2,82+2,765+3,73)*0,1*2+0,55*0,1*2
Součet

1,930
1,973
3,903

16 K 317351106
Bedněni klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně 
podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 
při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění

m2 3,903 350,00 1 366,05

W 3,903 3,903

17 K 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI

t 0,054 29 000,00 1 566,00

W

w
(3,4+2,81+2,89-0,1 )*0,45*0,006*1,1 
(2,82+2,765+3,73-0,1 )*0,45*0,006*1,1

0,027
0,027

18 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 XF4

m3 19,705 4 000,00 78 820,00

w
w
w
w
w

"čelo-nátok"(8,3+0,85)*0,3 
"Čelo-odtok"(5,1+3,7+0,85)'0,3 
"základy-nátok"(3,4+2,81+2,89)*1,11*0,6 
"základy-odtok"(2,82+2,765+3,73)*1,11*0,6
1,8

2,745
2,895
6,061
6,204
1,800

19 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, Šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 89,645 750,00 67 233,75

w
w
w
w
w
w

"čelo-nátok"(8,3+0,85)*2 
"čelo-odtok"(5,1+3,7+0,85)*2 
"základy-nátok"(3,4+2,81 +2,89)*1,11 *2+1,11 ‘0,6*2 
"záktady-od tok"(2,82+2,765+3,73)*1,11 *2+1,11*0,6*2
8,5
Součet

18.300
19.300 
21,534 
22,011
8,500

89,645

20 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, Šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 89,645 150,00 13 446,75

21 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 1,269 29 000,00 36 801,00

w
w
w

"vyztužení betonový konstrukcí-síť KARI KH30 - příloha D.5.2”115,8*0,008*1,1
0,25
Součet

1,019
0,250
1,269

22 K 327211113
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 
vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, 
šířka spáry přes 10 do 20 mm

m3 4,701 8 500,00 39 958,50

PSC

w
w
w

"čelo-nátok”(8,3+0,85)*0,25
"čelo-odtok"(5,1+3,7+0,85)‘0,25
Součet

2,288
2,413
4,701

23 K 395367222
Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště kotvičky pro přichycení sítí osazené do 
tmelu [Epoxij, z betonářské oceli průměru přes 8,0 do 10,0 mm

kus 75,200 110,00 8 272,00

PSC

w
w
w

"čeío-nátok"(8,3+0,85)‘4
”čeÍo-odtok"(5,1+3,7+0,85)*4
Součet

36.600
38.600 
75,200

24 K 985231113 Spárování zdivá hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 12 m

m2 18,800 180,00 3 384,00

w
w
w

D 38

"čelo-nátok"(8,3+0,85)
"čelo-odtok"(5, 1+3,7+0,85)
Součet

Různé kompletní konstrukce

9,150
9,650

18,800

155 000,00

25 K 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 
do 10 t

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

w 1 1,000

26 AI 593R001 rámová propust 2000/1000/1000 kus 5,000 26 000,00 130 000,00

w "dodávka jednotlivých dílců vč.dopravy”5 5,000

D
D

4
46

Vodorovné konstrukce
Zpevněné plochy

35 200,00
35 200,00

27 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 20,000 1 760,00 35 200,00

PSC

w "opevnění koryta před a za propustkem dl‘š*tl"2,0*10,0*0,5*2 20,000

D
D

5
56

Komunikace pozemní
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

8100,00
8 100,00

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 45,000 180,00 8 100,00

W "obnovení cesty přes propustek v š.3,0m"15*3,0 45,000

D
D

8
89

Trubní vedení
Ostatní konstrukce

33 120,00
33 120,00

29 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton 
tř. C 30/37

m3 6,600 3 600,00 23 760,00

VV"řez*dl"1 ,65*4,0 6,600

30 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 14,400 650,00 9 360,00

W "výška‘dri,8‘4,0*2 14,400
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 970,52
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 90 822,64

31 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkostí natěradly a tmely za studená na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním m2 10,880 8,00 87,04

W 2,72*4,0 10,880

32 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 59,400 17,00 1 009,80

W "obetonování propustil ,8*4,0*2 14,400
W "čela*rub"22+23 45,000
w Součet 59,400

33 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 10,880 80,00 870,40

34 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 59,400 88,00 5 227,20

35 AI 628311550 pás těžký asfaltovaný V 60 S 40 m2 77,308 150,00 11 596,20

W (10,88+59,4)‘1,1 77,308

36 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop" vnitřním, 
spáry pracovní m 56,800 15,00 852,00

W 10*2*2+2,5*4+1,7*4 56,800

37 K R93001 Dřevěné zábradlí v. 1,1 m - dodávka+osazení m 17,795 4 000,00 71 180,00

Poznámka k položce:
dřevěné trámy, hranoly (smrk, borovice)
kompletní dodávka, montáž a osazení na konstrukci propustku

P hranoly 10/ 10cm (stojky, madlo) 
podpůrné hranoly 8/8cm 
kotevní patky 100/ 100 ocel, PKO

w (2,78+2,7+3,3)+(2,71+2,665+3,64) 17,795

D 94 Lešení a stavební výtahy 28 000,00
38 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 80,000 300,00 24 000,00

Poznámka k položce:
zřízení lešení, dodávka prvků lešení,
trvání lešení po dobu realizace objektu

w 20*2 *2 80,000
39 K R94002 Demontáž lešení lehkého s podlahami š. do 1 m, H do 10 m m2 80,000 50,00 4 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 000,00
40 AI R95003 Vodočetná lať - dodávka a osazení na konstrukci objektu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 35 000,00
41 K R96001 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie m3 10,000 3 500,00 35 000,00

Poznámka k položce:
součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek

W ” stávající propustek • trouby 2*DN1000, čela"2*4,0*0,5+3,0*2,0‘0,5‘2 10,000

0 99 Přesuny hmot a suti 8147,88

42 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 67,899 120,00 8 147,88

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 500,00

43 K R-D96001 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. 0 odpadech v 
platném znění

t 25,000 500,00 12 500,00

Poznámka k položce:
P 501/část/ položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných

poplatků za uložení na skládku

W 10*2,5 25,000
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa 

Objekt:

016-05-06 - Stavidlo S1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 447 730,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 447 730,96 21,00% 94 023,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 541 754,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-06 - Stavidlo S1

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 447 730,96

HSV - Práce a dodávky HSV 447 730,96
1 - Zemní práce 60 049,50

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 26 112,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 7 700,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 7 450,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 787,50

2 - Zakládání 2 269,20
27 - Zakládání - základy 2 269,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 100 886,60
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 100 886,60

4 - Vodorovné konstrukce 90 123,20
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 25 355,20
46 - Zpevněné plochy 64 768,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 527,46
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 55 925,90
94 - Lešení a stavební výtahy 14 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 411,00
96 - Bourání konstrukcí 72 450,00
99 - Přesuny hmot a suti 14 740,56

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 25 875,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužniho lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-06 -Stavidlo S1

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZKl

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 447 730,96

D

D
D

HSV
1
11

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

447 730,96
60 049,50
15 000,00

K R11001.1 Zajištění čerpání a převádění vody pro celý SO dle zvolené technologie po celou dobu 
výstavby

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedeni vody v rámci zájmového prostoru celého stavebního objektu

čerpáni vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištěni 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 26 112,00

2 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 3 do 1 000 m3

m3 170,000 150,00 25 500,00

PSC
w “výkop koryta v ploše lokality stavidla (pl‘hl)"85‘2,0 170,000

3 K 124203109
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 51,000 12,00 612,00

PSC
w

D 16

170*0,3

Zemní práce - přemístění výkopku

51,000

7 700,00

4 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 140,000 55,00 7 700,00

w

D 17

"k uožení zeminy na břeh"170-30

Zemní práce ■ konstrukce ze zemin

140,000

7 450,00

5 K 181006115
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,30 do 0,40 m

m2 350,000 14,00 4 900,00

W "přebytek výkopku"(170-30)/0,4 350,000

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 30,000 85,00 2 550,00

w

D 18

“zpětný zásyp rýhy"15*2,0*1,0

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

30,000

3 787,50
7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 30,000 15,00 450,00

W 30 30,000

8 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do :5

m2 80,000 6,00 480,00

W "okolo objektu”80 80,000

9 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 50,000 8,00 400,00

W "část svahů"50 50,000

10 AI 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 ks jetelotráva běžná kg 3,250 110,00 357,50

W 130*0,025 3,250

11 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 60,000 35,00 2 100,00

W 60 60,000

D 2 Zakládání 2 269,20
D 27___________ Zakládání - základy____________________________________________ _____________________________________ Z 269,20

12 K 274315223
Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

m3 0,769 2 800,00 2 153,20

W <3,155.6,2.3,045)‘0,62*0,1 0,769

13 AI 130210120
ocel betonářská tyče ocelové žebirkové značka oceli BSt 500S, tyče 6a 12 m D 10
mm

t 0,004 29 000,00 116,00

p Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 k$/m

W "trny propojení základu a stěny d10mm, dl.400mm á 300mm"10‘0,4*0,001*1,1 0,004

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 100 886,60
p 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 100 886,60

14 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, Šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 XF4

m3 10,122 4 000,00 40 488,00

w 'bet. konstrukce stavidla (pl.‘tl.)"(5,2+13,9+5,Oj‘0,42 10,122

Strana 25 z 55



PČ ^ Kód Popis MJ Množství ir™,3 Cena celkem [CZK] Cenová
P fCZKl soustava

15 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 51,224 750,00 38 418,00

W (5,2+13,9+5,0)*2+1,7*0,42*2+1,9*0,42*2 51,224

16 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 51,224 150,00 7 683,60

W 51,224 51,224

17 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

0,493 29 000,00 14 297,00

W (51,22+11,95*0,35‘2)‘0,006*1,1+0,1 0,493

D 4 Vodorovné konstrukce 90 123,20
d 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 25 355,20

18 K 457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tlouštky a sklonu z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm m3 9,200 950,00 8 740,00

W "plocha opevnění korvta*tr80‘1,15*0,1 9,200

19 K 457532113 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm m3 13,800 950,00 13110,00

W "plocha opevnění koryta*tr80‘1,15*0,15 13,800

20 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným 
dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10 st. do 35 st., šířky 
geotextilie do 3 m

m2 92,000 15,00 1 380,00

W "plocha opevnění koryta"80‘1,15 92,000

21 M 693112450 textilie netkaná 400 %ím2 m2 101,200 21,00 2 125,20

W 80*1,15*1,1 101,200

° 46 Zpevněné plochy 64 768,00

22 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene m3 36,800 1 760,00 64 768,00
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

W "plocha opevnění koryta‘tr80‘1,15*0,4 36,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 527,46
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 55 925,90

W "základ a stěna bet.kce"({6,0-1,55)*2) 8,900
W ________________ Součet____________________________________________________________________ ________ 8,900

28 K 934953116 Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na 
přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 6 do 7 m m2 5,262 5 500,00 28 941,00

W "pro přístup k dlužové stěně"8,77*0,6 5,262

29 K 934956126 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 
bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm m2 3,135 7 500,00 23 512,50

W "dlužová stěna stavidla (š*v)"1,65*1,90 3,135

D 94 Lešení a stavební výtahy 14 000,00
30 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 40,000 300,00 12 000,00

Poznámka k položce:
zřízení lešení, dodávka prvků lešení,
trvání lešení po dobu realizace objektu

W "pro alizaci bednění atd."20*2_____________________________________________ ___________ 40,000
31 K R94002 Demontáž lešení lehkého s podlahami š. do 1 m, H do 10 m m2 40,DOoj 50,00 2 000,00

W 40 40,000

p 95___________ Různé dokončovací' konstrukce a práce pozemních staveb 11411,00
32 AI R95003 Vodočetná lať- dodávka a osazení na konstrukci objektu kus ' 1,000 5 000,00 5 000,00

W "výroba, dodávka a osazení vodočetné latě na objekt - dl.1,9m’1 1,000

33 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti kus 12,000 150,00 1 800,00
přes 5 do 15 kg/kus

w "nosníky lávky 1120"8 8,000
W "ocelové drážky U65(U8Q)"4 4,000
W ________________ Součet____________________________________________________________________  12,000

34 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm 0,025 29 000,00 725,00

p Poznámka k položce:
Hmotnost: 5,59 ks/m

W "ocel.drážky v průtočném profilu včetně PKO" 1,9*0,006*1,1*2 0,025
35 M 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,038 29 000,00 1 102,00

Poznámka k položce: 
Hmotnost: 8,64 ks/m
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Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

W "ocel.drážky v průtočném profilu včetně PKO" 1,9*0,009*1,1*2 0,038

36 AI 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h= 120 mm t 0,096 29 000,00 2 784,00

P

w

Poznámka k položce:
Hmotnost: 11,10 kg/m

"nosníkylávkyvč. PKOavč. kotev.plechů"0,91*0,012*1,1*8 0,096

D 96 Bourání konstrukcí 72 450,00
37 K R96001 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie m3 20,700 3 500,00 72 450,00

P

W

Poznámka k položce:
součásti položky je kompletní manipulace se sutí až po naloženi na dopravní prostředek

"stávající betonová čela"(5,0+6,5)*0,6*3,0 20,700

D 99 Přesuny hmot a suti 14 740,56

38 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

122,838 120,00 14 740,56

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 875,00

39 K R-D96001
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v 
platném znění

51,750 500,00 25 875,00

P

W

Poznámka k položce:
součásti položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných 
poplatků za uloženi na skládku

20,7*2,5 51,750
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace lužniho lesa Tvrdonice III. etapa 

Objekt:

016-05-07-Stavidlo S2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 034,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 360 034,05 21,00% 75 607,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 641,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-07 - Stavidlo S2

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dííu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 360 034,05

HSV - Práce a dodávky HSV 360 034,05
1 - Zemní práce 164 550,50

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 50 688,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 17 050,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 22 980,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 58 832,50

2 - Zakládání 1 951,00

27 - Zakládání - základy 1 951,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 377,80

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 84 377,80
4 - Vodorovné konstrukce 35 622,40

46 - Zpevněné plochy 35 622,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 532,35

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 48 035,55
94 - Lešení a stavební výtahy 10 500,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10183,00
96 - Bourání konstrukcí 0,00
99 - Přesuny hmot a suti 4 813,80

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:
016-05-07 - Stavidlo S2

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 10.09.2018

Projektant:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 

d HSV
D 1 
D 11

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

360 034,05

360 034,05
164 550,50 

15 000,00

i K R11001.1 Zajištění čerpání a převádění vody pro celý SO dle zvolené technologie po celou dobu 
výstavby soubor 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celého stavebního objektu

čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 50 688,00

pse
w

2
27

"svahy hrázky"77'10,0

Zakládání
Zakládání - základy

1 951,00 
1 951,00

274315223 Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

0,645 2 800,00 1 806,00

(1,735+6,935+1,73)*0,62*0,1
oce/ betonářská tyče ocelové žebirkové značka oceli BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 10
mm___________________________________________________________________

0,645
15 M 130210120 0,005 29 000,00

3
32

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 ks/m

"trny propojení základu a steny d10mm, dl.400mm á 300mm”12*0,4*0,001*t,1

Svislé a kompletní konstrukce 
Konstrukce přehrad a opěrné zdi

0,005

84 377,80 
84 377,80
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

16 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 XP4

m3 8,379 4 000,00 33 516,00

W "bet. konstrukce stavidla {pl.*tl.)"{19,95)‘0,42 8,379

17 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 42,722 750,00 32 041,50

w (19,95)*2+1,68*0,42*2+1,68*0,42*2 42,722

18 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 42,722 150,00 6 408,30

W 42,722 42,722

19 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,428 29 000,00 12 412,00

W (42,722+10,00*0,35‘2)‘0,006‘1,1+0,1 0,428

D 4 Vodorovné konstrukce 35 622,40
D 46 Zpevněné plochy____________________________________ __________________ 35 622,40

20 K 463211152
Rovnanína z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene m3 20,240 1 760,00 35 622,40
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

w "plocha opevnění u objektu stavidla*tl"44*1,15*0,4 20,240

D 9 
D 93

Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 532,35 
48 035,55

K Úpravy vnějších vodorovných a svislých spař obvodového pláště z panelových dílců 7,560 150,00 1 134,00
tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu přes 400 do 600 mm2

22 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 3,360 400,00 1 344,00

1,68*2
materiaiy pomocně CnemicKe pro vyroDU stavenm a pro pnouzne ooory staVěDni

23 M 245515350 chemie SIKA pás spárový těsnící Sika Waterbar O 25 vnitřní do dilatační spáry bal.
1C m

m 3,696 75,00 277,20

24 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 1,411 150,00 211,65

25 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop" vnitřním, 
spáry pracovní

m 10,380 15,00 155,70

W 'základ a stěna bet.kce"(2,595*2*2) 10,380
W Součet_______________________________________________________________________ 10,380

26 K 934953116
Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na 
přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 6 do 7 m

m2 4,386 5 500,00 24 123,00

W "pro přístup k dlužové stěně"7,31*0,6 4,386

27 K 934956126 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š. 150 mm, 
bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 2,772 7 500,00 20 790,00

W "dlužová stěna stavidla (š‘v)"1,65*1,68 2,772

D 94 Lešení a stavební výtahy 10 500,00
28 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 30,000 300,00 9 000,00

Poznámka k položce: 
zřízení lešení, dodávka prvků lešení, 
trvání lešení po dobu realizace objektu 
rozebráni a odvoz lešení

W __ "pro allzad bednění atd."15*2_______________________________________________ ________ 30,000

29 K R94002 Demontáž lešení lehkého s podlahami š. do 1 m, H do 10 m m2 30,000 50,00 1 500,00

W ’ 30 30,000

p 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb _________________ 10183,00
30 M R95003 Vodočetná lať - dodávka a osazení na konstrukci objektu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

W "výroba, dodávka a osazení vodočetné latě na objekt • dl.1,68m"1 1,000

31 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti kus 10,000 150,00 1 500,00
přes 5 do 15 kg/kus

W "nosníky lávky 1120"6 6,000
W "ocelové drážky U65(U80)"4 4,000
W ____________ Součet__________    10,000

32 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm 0,022 29 000,00 638,00

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 5,59 ks/m

W "ocel.drážky v průtočném profilu včetně PKO" 1,68*0,006*1,1*2 0,022

33 M 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,033 29 000,00 957,00

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,64 ks/m

W "ocel.drážky v průtočném profilu včetně PKO" 1,68*0,009*1,1*2 0,033

34 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakostí 11 375, h= 120 mm 0,072 29 000,00 2 088,00

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 11,10 ks/m

W "nosníky lávky vč. PKO a vč.kotev.plechů" 0,91*0,012*1,1*6 0,072

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

D 99 Přesuny hmot a suti 4 813,80
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Cenová
soustava

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]

35 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 40,115 120,00 4 813,80

d D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa 

Objekt:

016-05-08 - Stavidlo S3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 475 489,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 475 489,25 21,00% 99 852,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 575 341,99
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Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice NI. etapa

Objekt:

016-05-08- Stavidlo S3

Místo: Datum: 10,09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady soupisu celkem 475 489,25

HSV - Práce a dodávky HSV 475 489,25
1 - Zemni práce 54 196,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 20 772,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 6 286,50
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 6 110,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 027,50

2 - Zakládání 4 187,20
27 - Zakládání - základy 4187,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 149 890,20
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 149 890,20

4 - Vodorovné konstrukce 42 240,00
46 - Zpevněné plochy 42 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 975,85
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 186 846,27
94 - Lešení a stavební výtahy 21 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 209,50
99 - Přesuny hmot a suti 5 920,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-08 - Stavidlo S3

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 10.09.2018

Projektant:

PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena

rczK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 475 489,25

D HSV Práce a dodávky HSV 475 489,25
D 1 Zemní práce 54 196,00
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00

J K R1100J.1
Zajištění čerpání a převádění vody pro celý SO dle zvolené technologie po celou dobu 
výstavby

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celého stavebního objektu

P čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizací prvků stavby

W 1 1,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 20 772,00

2 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 135,000 150,00 20 250,00

W "výkopy pro založení bet.kce stavidla"15*3,0*1,0 45,000
W "výkopy koryta pro úsek 30 m"3,0*30,0 90,000
W Součet 135,000

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
3 K 124203109 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3
m3 43,500 12,00 522,00

w 145*0,3 43,500

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 6 286,50
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

4 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 114,300 55,00 6 286,50

W 135-20,7 114,300

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 6 110,00

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 20,700 85,00 1 759,50

W "zpětný zásyp"15*2,3*0,6 20,700

6 K 181006115
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,30 do 0,40 m

m2 310,750 14,00 4 350,50

w (145-20,7)70,4 310,750

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 027,50

7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 26,000 15,00 390,00

W 26 26,000

8 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 150,000 19,00 2 850,00

w 150 150,000

9 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 150,000 6,00 900,00

W 150 150,000

10 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 20,000 8,00 160,00

W 20 20,000

11 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 ks jetelotráva běžná ks 4,250 110,00 467,50

170*0,025 4,250

12 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 36,000 35,00 1 260,(X)

W 36 36,000

D 2 Zakládání 4187,20
d 27 Zakládání - základy 4 187,20

13 K 274315223
Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

m3 1,454 2 800,00 4 071,20

W "pod stavidlem"(3,045+1,5+5,92+1,1 +2,1)*0,86*0,1 1,175
w "pod bloky lávky"(1,55*0,9*0,1)*2 0,279
W Součet 1,454

14 M 130210120
ocel betonářská tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 5005, tyče 6 a 12 m O 10 
mm

ř 0,004 29000,00 116,00

p

w

3
32

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 ks/m 

10*0,4*0,001*1,1

Svislé a kompletní konstrukce 
Konstrukce přehrad a opěrné zdi

0,004

149 890,20 
149 890,20
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Cenová
soustava

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKl

Cena celkem [CZK]

15 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 XF4

m3 18,406 4 000,00 73 624,00

w
w
w

"bet.kce stavidla"(7,5+14,22+5,2)*0,62 
"základové bloky lávky"0,6*1,43*2 
Součet

16,690
1,716

18,406
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

16 K 321351010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 63,248 750,00 47 436,00

W
W
W

"bet.kce stavKJla"(7,5+14,22+5,2)‘2+1,5*0,62*2 
"základové bloky lávky"0,6*2*2+0,9*1,43*2*2 
Součet

55,700
7,548

63,248
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 63,248 150,00 9 487,20

63,248 63,248
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

18 K 321368211 zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

0,667 29 000,00 19 343,00

(63,248+13,0‘0,58*2)*0,006*1,1 +0,15

D 4 Vodorovné konstrukce 42 240,00
D 46 Zpevněné plochy 42 240,00

19 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene m3 24,000 1 760,00 42 240,00
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

W 60*0,4 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 975,85
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 186 846,27

20 K 624635371
Úpravy vnějších vodorovných a svislých spař obvodového pláště z panelových dílců 
tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu přes 400 do 600 mm2 m 10,060 150,00 1 509,00

W (2*2,175+0,68)*2 10,060

34 K 767161126 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg m 72,060 350,00 25 221,00

W "zábradlí-ceková délka trubek"(9‘1,05+8,86*3)‘2 72,060
35 M Í45502460 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm t 0,101 29 000,00 2 929,00

P Poznámka k položce: 
včetně pozínk, nátěr

W "stojky a madlo vč. PKO"(9‘1,05+8,86)*0,005*1,1 0,101
37 AI 145502360 profit ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm 0,195 29 000,00 5 655,00

P Poznámka k položce: 
včetně pozink, nátěr

w "podélné výplňě vč. PKO"8,86*2*2*0,005*1,1 0,195

21 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 4,350 400,00 1 740,00
W 2,175*2 4,350

22 AI 245515350
macenaty pomocné cnemicKe prčfvyroDU staveůnt a pro pnouzne ooorý szaVeoni
chemie SIKA pás spárový těsnící Sika Waterbar 0 25 vnitřní do dilatační spáry bal.
Ifi m

m 4,350 75,00 326,25

W 2,175*2 4,350

23 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 2,958 150,00 443,70
W 2,175*0,68*2 2,958

24 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, 
spáry pracovní m 16,240 18,00 292,32

PSC
w (1,4+5,72+1,0)*Z 16,240

38 AI R93101 Stavidlo - kompletní dodávka a motáž kus 1,000 100 000,00 100 000,00

p
Poznámka k položce:
položka zahrnuje výrobu, dopravu montáž a oaszení stavidla, vodicích drážek a ovládacích 
mechanismů

w 1 1,000

25 K 934953116 Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na 
přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 6 do 7 m m2 8,860 5 500,00 48 730,00

P Poznámka k položce:
včetně všech sojovacich prvků atd. dle výkresově dokumentace PD

w 8,86*1,0 8,860

D 94 Lešení a stavební výtahy 21 000,00
26 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 60,000 300,00 18 000,00

P
Poznámka k položce: 
zřízení lešení, dodávka prvků lešení, 
trvání lešení po dobu realizace objektu 
rozebrání a odvoz lešení

w 60 60,000

27 K R94002 Demontáž lešení lehkého s podlahami š. do 1 m, H do 10 m m2 60,000 50,00 3 000,00
w 60 60,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 209,50
28 AI R95003 Vodočetná lať - dodávka a osazení na konstrukci objektu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

W 1 1,000

29 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 
přes 5 do 15 kg/kus

kus 2,000 150,00 300,00
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W "rážky za stavidlem"2 2,000

30 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm t 0,029 29 000,00 841,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 5,59 ks/m

W "drážky za stavidlem vč. PK0"2,175*0,006*1,1*2 0,029

31 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11375, h= 160 mm t 0,175 2 900,00 507,50

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,64 ks/m

W "nosníky lávky vč. PKCT8,86*0,009*1,1 ‘2 0,175

32 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120mm 0,109 29 000,00 3 161,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 11,10 ks/m

W "výztuhy nosníků lávky vč. PKO"0,99‘0,0111‘1,1‘9 0,109

36 K 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 
přes 30 do 120 kg/kus

kus 4,000 350,00 1 400,00

pse
w "nosníky lávky"2*2 4,000

D 99 Přesuny hmot a suti 5 920,08

33 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

49,334 120,00 5 920,08
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa 

Objekt:

016-05-09 - Stavidlo S4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 916,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 207 916,08 21,00% 43 662,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 578,46
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-09 -Stavidlo S4

Misto: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 207 916,08

HSV - Práce a dodávky HSV 207 916,08
1 - Zemní práce 34 962,10

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 9 446,40
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 3 382,50
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 460,70
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 672,50

2 - Zakládání 1 918,40

27 - Zakládání - základy 1 918,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 797,70
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 75 797,70

4 - Vodorovné konstrukce 29 568,00

46 - Zpevněné plochy 29 568,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 669,88

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 38 421,00
94 - Lešení a stavební výtahy 14 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 235,00
99 - Přesuny hmot a suti 4 013,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:

016-05-09-Stavidlo S4

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Kód Popis MJ Množství J Cena celkem [CZK] Cenová
P ÍCZK1 soustava

Náklady soupisu celkem 207 916 08

d HSV Práce a dodávky HSV 207 916,08
D 1 Zemní práce 34 962,10
d 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00

1 K R11001.1 Zajištění čerpání a převádění vody pro celý SO dle zvolené technologie po celou dobu 
výstavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedeni vody v rámci zájmového prostoru celého stavebního objektu

P čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

W 1 1,000

d 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 9 446,40

2 K 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 (XX) m3 m3 61,500 150,00 9 225,00

W 20,5*3,0 61,500

3 K 124203109
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 18,450 12,00 221,40

W 61,5*0,3 18,450

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 3 382,50

4 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 61,500 55,00 3 382,50

W 61,5 61,500

o 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 460,70

5 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 50,700 85,00 4 309,50

W 19,5*2,6 50,700

6 K 181006115 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,30 do 0,40 m m2 10,800 14,00 151,20

W 61,5-50,7 10,800

D 18 Zemní práce ■ povrchové úpravy terénu 2 672,50
7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 20,000 15,00 300,00

W "dno'20 20,000

8 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 50,000 19,00 950,00

W "okolo obiektu"50 50,000

9 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 50,000 6,00 300,00

W 50 50,000

10 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 20,000 8,00 160,00

W 20 20,000

11 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná ks 1,750 110,00 192,50
W 70*0,025 1,750

12 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 ml 22,000 35,00 770,00

PSC
W "svahy před položením opevnění"22 22,000

D 2 Zakládání 1 918,40
D 27 Zakládání - základy 1918,40

13 K 274315223 Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15 m3 0,623 2 800,00 1 744,40

W (2,4+5,55+2,1 )*0,62*0,1 0,623

14 M 130210120
ocel betonářská tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 10
mm

ř 0,006 29 000,00 174,00

p Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 ks/m

W 13*0,4*0,001*1,1 0,006

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 797,70
d 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 75 797,70

15 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 XF4

m3 7,644 4 000,00 30 576,00

W 'betonová konstrukce stavidla"18,2‘0,42 7,644
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

16 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezu 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 39,033 750,00 29 274,75

W 18,2*2+1,66*0,42*2+1,475*0,42*2 39,033

17 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 39,033 150,00 5 854,95

W 39,033 39,033

18 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,348 29 000,00 10 092,00

W 39,033*0,006*1,1+9,55*0,32*2*0,006*1,1+0,05 0,348

D 4 Vodorovné konstrukce 29 568,00
D 46 Zpevněné plochy__________________________ ______ __________ 29 568,00

19 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene m3 16,800 1 760,00 29 568,00
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

W 42*0,4 16,800

D 9 
D 93

Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 669,88 
38 421,00

24 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „v/aterstop" vnitřním, 
spáry pracovní

m 19,200 15,00 288,00

9,6*2

25 K 934953116 Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na 3,816 5 500,00 20 988,00
přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 6 do 7 m

3,816

26 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 
bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 2,286 7 500,00 17145,00

W

D 94

1,475*1,55 2,286

14 000,00
27 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 40,000 300,00 12 000,00

Poznámka k položce: 
zřízeni lešení, dodávka prvků lešení, 
trváni lešení po dobu realizace objektu 
rozebráni a odvoz lešení 

20*2 40,000

28 K R94002 Demontáž lešení lehkého s podlahami š. do 1 m, H do 10 m m2 40,000 50,00 2 000,00

W

D 95

40,000

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 235,00
29 AI R95003 Vodočetná lať - dodávka a osazení na konstrukci objektu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

30 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti kus 6,000 150,00 900,00
přes 5 do 15 kg/kus

w
w

"drážky U65 a U80"4 4,000
6,000

31 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11375, h=65 mm 0,019 29 000,00 551,00

Poznámka k položce:
Hmotnost: 5,59 ks/m

W "drážkv vč. PKCT1,475*0,006*1,1*2 0,019

32 Ai 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11375, b=80 mm 0,029 29 000,00 841,00

Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,64 ks/m

W "drážkv vč. PKO"1,475*0,009*1,1*2 0,029

33 A! 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm 0,067 29 000,00 1 943,00

Poznámka k položce:
Hmotnost; 11,10 ks/m

w "nosníky vč. PKO*0,91*0,0111*1,1*6 0,067

D 99 Přesuny hmot a suti 4 013,88

34 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

33,449 120,00 4 013,88
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krycí list soupisu

Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa 

Objekt:

016-05-10-Stavidlo S5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: ÍČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 368,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 241 368,80 21,00% 50 687,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 292 056,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-10-Stavidlo S5

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 241 368,80

HSV - Práce a dodávky HSV 241 368,80

1 - Zemní práce 37 006,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 12 595,20
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 2 211,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 960,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 240,00

2 - Zakládání 2 187,00

27 - Zakládání - základy 2 187,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 494,40
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 84 494,40

4 - Vodorovné konstrukce 42 240,00

46 - Zpevněné plochy 42 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 441,20

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 44 992,40
94 - Lešení a stavební výtahy 14 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 807,00
99 - Přesuny hmot a suti 5 641,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Objekt:

016-05-10-Stavidlo S5

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 241 368,80

D HSV Práce a dodávky HSV 241 368,80
D 1 Zemní práce 37 006,20
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 000,00

1 K R11001.1 Zajištěni čerpání a převádění vody pro celý SO dle zvolené technologie po celou dobu 
výstavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celého stavebního objektu

P čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry Jednotlivých prvku stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

W 1 1,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 12 595,20

2 K 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 m3 82,000 150,00 12 300,00

W "výkop pro osazení objektu"22*2,5 55,000
W "výkop koryta před a za objektem"18*1,5 27,000
W Součet 82,000

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
3 K 124203109 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3
m3 24,600 12,00 295,20

W 82*0,3 24,600

d 16 Zemní práce - přemístění výkopku 2 211,00

4 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 40,200 55,00 2211,00

W 82-41,8 40,200

d 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 960,00

5 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 41,800 85,00 3 553,00

W "zpětný zásyp okolo obiektu"22*1,9 41,800

6 K 181006115 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,30 do 0,40 m m2 100,500 14,00 1 407,00

W 40,2/0,4 100,500

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 240,00
7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním J m2 40,000 15,00 600,00

W 40 40,000
8 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 30,000 19,00 570,00

W "úprava terénu u obiektu z břehovou hranou"30 30,000

9 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 30,000 6,00 180,00

W 30 30,000

10 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 10,000 8,00 80,00

W 10 10,000
11 M 005724800 osiva pícnin směsi travní baiení obvykle 25 kg jetelotráva běžná ks 1,000 í 10,00 110,00

W 40*0,025 1,000

12 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině m2 20,000 35,00 700,00

W "upravené svahy břehů koryta"20 20,000

D 2 Zakládání 2187,00
D 27 Zakládání - základy 2187,00

13 K 274315223 Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15 m3 0,750 2 800,00 2 100,00

W 12,1*0,62*0,1 0,750
14 130210120 ocel betonářská tyče ocelové žebirkové značka oceli BSt 500St tyče 6 a 12 m D 10

mm 0,003 29 000,00 87,00

Poznámka k položce: 
Hmotnost: 0,62 ks/m

W "ocelové trny d10mm"0,4‘0,001 ‘1,1*6 0,003

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 494,40
d 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi_________________________ _______________________ 84 494,40

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

15 K 321321116 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 XF4

m3 8,820 4 000,00 35 280,00
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PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
p r fCZKl soustava

W 21‘0,42 8,820

16 K 321351010

Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 44,436 750,00 33 327,00

W 21 ‘2+1,9*0,42*2+1,0*0,42*2 44,436

17 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezu 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 44,436 150,00 6 665,40

W 44,436 44,436

18 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,318 29 000,00 9 222,00

W 44,436*0,006*1,1+11,8*0,32*0,006*1,1  0,318

D 4 Vodorovné konstrukce 42 240,00
D 46 Zpevněné plochv 42 240,00

19 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 24,000 1 760,00 42 240,00

W 60*0,4 24,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 441,20
d 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 44 992,40

20 K 624635371
Úpravy vnějších vodorovných a svislých spař obvodového pláště z panelových dílců 
tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu přes 400 do 600 mm2 m 8,440 150,00 1 266,00

W (2*1,9+0,421*2 8,440

21 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 3,800 400,00 1 520,00

W 1,9*2 3,800

22 AI 245515350
maiertúly pomocné cnemičke pro vyroDU stoveoni a pro příbuzné obory stavební
chemie SIKA pás spárový těsnící Sika Waterbar O 25 vnitřní do dilatační spáry bal. m 3,800 75,00 285,00

W 1,9*2 3,800

23 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 1,596 150,00 239,40

W 1,9*0,42*2 1,596

24 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „v/aterstop“ vnitřním, 
spáry pracovní

m 23,800 15,00 357,00

W 11,9*2 23,800

25 K 934953116 Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na 
přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 6 do 7 m

m2 5,400 5 500,00 29 700,00

W 9,0*0,6 5,400

26 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevená hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 
bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm m2 1,550 7 500,00 11 625,00

W 1,55*1,0 1,550

d 94 Lešení a stavební výtahy 14 000,00
27 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 40,000 300,00 12 000,00

Poznámka k položce:
p zřízeni lešení, dodávko prvků lešení,

trvání lešení po dobu realizace objektu

W 40 40,000

28 K R94002 Demontáž lešení lehkého s podlahami š. do 1 m, H do 10 m m2 40,000 50,00 2 000,00

W 40 40,000

p 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 10 807,00
29 M R95003 Vodočetná lať - dodávka a osazení na konstrukci objektu kus f,000 5 000,00 5 000,00

W 1 1,000

30 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 
přes 5 do 15 kg/kus

kus 13,000 150,00 1 950,00

W "drážky"2*2 4,000
W "konzoly'9 9,000
W Součet 13, (XX)

31 AI 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm 0,013 29 000,00 377,00

Poznámka k položce: 
Hmotnost: 5,59 k$/m

W________________ 'drážky vč. PKQ'1,0‘0,006*1,1*2______________________________________________ ________ 0,013

32 Ai 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm 0,020 29 000,00 580,00

p Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,64 ks/m

W "drážky vč. PKO"1,0*0,009*1,1*2 0,020

33 AI 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,100 29 000,00 2 900,00

Poznámka k položce:
Hmotnost: 11,10 kg/m

W "drážky vč. PKO"0,91*0,0111*1,1*9 0,100

d 99 Přesuny hmot a suti 5 641,80

34 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 47,015 120,00 5 641,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa 

Objekt:

016-05-11 - Mokřad Čista

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 358 267,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 358 267,05 21,00% 285 236,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 643 503,13
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Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:
016-05-11 - Mokřad Čista

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 358 267,05

1 358 267,05
1 - Zemní práce 1 358 247,75

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 407 806,75
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 500 330,50
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 53 903,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 396 207,50

99 - Staveništní přesun hmot 19,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:
016-05-11 - Mokřad Čista

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Kód Popis MJ Množství "i™?? Cena celkem [CZK] Cenová
P rcZKl u soustava

Náklady soupisu celkem ^ 355 257 05

p HSV Práce a dodávky HSV 1 358 267,05
D 1 Zemní práce 1 358 247,75
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 407 806,75

1 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné Či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 
250 m

m3 1 789,000 60,00 107 340,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

W "tůni tl. 0,2m"1250*0,2 250,000
W "tůň2,3,4tt. 0,2m"2375‘0,2 475,000
W "tůň 5,6 tl. 0,2 m"3855*0,2 771,000
W "tůň 7 tl. 0,2m"1465‘0,2 293,000
W Součet 1 789,000

2 K 122201402 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 430,500 55,00 23 677,50

PSC

"bez sejmuté ornfee tůň 1 a 7 na suchu 70% výkopku"({562-1250‘0,2)+{596-
1465*0,2))*0,7 430,500

3 K 122201403 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 981,000 52,00 103 012,00

"bez sejmuté omice tůň 2,3,4 a 5,6 na suchu 70% výkopku”((1087-2375‘0,2)+(2989- 
W 3855*0,2))*0,7 1981,000

4 K 122201409
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 723,450 17,00 12 298,65

PSC

W {430,5+1981,0)*0,3 723,450
5 K 127701401 Vykopávky v zemnících pod vodou strojně v horninách tř. 1 až 4 do 1 000 m3 m3 184,500 125,00 23 062,50

'bez sejmuté ornice tůň 1 a 7 pod vodou 30% výkopku"((562-1250‘0,2)+(596-
1465*0,2))*0,3 184,500

6 K 127701402 Vykopávky v zemnících pod vodou strojně v horninách tř. 1 až 4 přes 1 000 m3 m3 849,000 155,00 131 595,00

"bez sejmuté ornice tůň 2,3,4 a 5,6 pod vodou 30% výkopku"{(1087-2375*0,2)+(2989- 
W 3855*0,2»*0,3 849,000

7 K 127701409 Vykopávky v zemnicích pod vodou strojně Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 3 a 
4 m3 310,050 22,00 6 821,10

PSC

W (184,5+849,0)‘0,3 310,050

D 16 Zemru práce - přemístění výkopku 500 330,50

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 033,500 55,00 56 842,50

w "vvkopávkv pod vodou na mezideponii k odvodnění v rámci stavby"184,5+849 1 033,500

9 K 162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 3 445,000 65,00 223 925,00

PSC

"výkopek k uložení podél cest a do hrázky u S2{bez humózní _ .
vrstvyr430,5+1981+184,5+849 3 445(000

10 K 162406111 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m m3 1 789,000 65,00 116 285,00

PSC

W "převoz z mezideponie humózních vrstev k rozprostření"1789 1 789,000

11 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 1 033,500 48,00 49 608,00

W "vykopávkv pod vodou z mezideponie po odvodnění”184,5+849 1 033,500
12 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1 789,000 30,00 53 670,00

w "humózní vrstva z mezideponie"1789 1 789,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 53 903,00

13 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin m3 2 837,000 19,00 53 903,00

W "výkopek k uložení podél cest (bez humózní vrstvy)”430,5+1981+184,5+849 3 445,000
W "uložení v rámci hrázky u stavidla S2"-608 -608,000
W Součet 2 837,000

d 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 396 207,50

14 K 181301113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 8 945,000 15,00 134 175,00

W 1789/0,2 8 945,000

15 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 434,000 6,00 38 604,00

pse
W Tůni "967 967,000
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
TCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

w "tůň2,3,4"1676 1 676,000
w "tůň5,6"2800 2 800,000
w "tůň7"991 991,000
w Součet 6 434,000

16 AI 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 ks jetelotráva běžná kg 160,850 110,00 17 693,50

w 6434*0,025 160,850

17 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění ml 4 472,500 11,00 49 197,50

w "tůní 50% plochy"1250*0,5 625,000
w "tůň 2,3,4 50% plochy"2375‘0,5 1 187,500
w "tůň 5,6 tl. 50% plochy"3855*0,5 1 927,500
w "tůň 7 tl. 50% plochy"1465*0,5 732,500
w Součet 4 472,500

18 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 4 472,500 35,00 156 537,50

w "tůň1 50% plochy"1250‘0,5 625,000
w "tůň 2,3,4 50% plochy"2375*0,5 1 187,500
w "tůň 5,6 tl. 50% plochy"3855*0,5 1 927,500
w "tůň 7 tl. 50% plochy'1465‘0,5 732,500
w Součet 4 472,500

D 99 Staveništní přesun hmot 19,30

19 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 0,161 119,88 19,30

Strana 49 z 55



krycí list soupisu
Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa 
Objekt:

016-05-12-Tůň Kojetín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.Z018

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 686,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 686,48 21,00% 23 034,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 720,64
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Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdoníce ííí. etapa

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

016-05-12 - Tůň Kojetín

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 686,48

HSV - Práce a dodávky HSV 109 686,48

1 - Zemní práce 109 684,70
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 250,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 26 071,20
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 31 688,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 168,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 44 507,50

99 - Staveništní přesun hmot 1,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa
Objekt:

016-05-12 - Tůň Kojetín

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 109 686,48

D HSV Práce a dodávky HSV 109 686,48
D 1 Zemní práce 109 684,70
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 250,00

1 K 111103213 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého ha 0,150 15 000,00 2 250,00
W "příprava plochy mokřadu před výkopovými pracemfO, 15 0,150

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 26 071,20

2 K 122201402 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 136,000 55,00 7 480,00

w "50% celkového objemu"272‘0,5 136,000
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s

3 K 122201409 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 40,800 17,00 693,60

W 272*0,5*0,3 40,800

4 K 127701401 Vykopávky v zemnících pod vodou strojně v horninách tř.1 až 4 do 1 000 m3 m3 136,000 125,00 17 000,00
w "50% celkového objemu"272*0,5 136,000

5 K 127701409 Vykopávky v zemnicích pod vodou strojně Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 3 a
4 m3 40,800 22,00 897,60

W 272*0,5*0,3 40,800

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 31 688,00
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

6 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 136,000 55,00 7 480,00

W " na mezideponii k odvodnění"272*0,5 136,000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

7 K 162401102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 272,000 65,00 17 680,00

W "odvoz výkopku do uložení podél cest"272 272,000

8 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 136,000 48,00 6 528,00

W "z mezideponie odvodněný výkopek"272*0,5 136,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 168,00

9 K 171201101 Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin m3 272,000 19,00 5 168,00

W "uložení výkopku podél cesť272 272,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 44 507,50

10 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 594,000 6,00 3 564,00

PSC
W "na březích v okolí tůně"594 594,000

11 M 005724800 osiva pícnin směsi travni baleni obvykle 25 kg jetelotráva běžná ks 14,850 110,00 1 633,50

W 594*0,025 14,850

12 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 500,000 11,00 5 500,00
w "břehy tůně"500 500,000

13 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 966,000 35,00 33 810,00

W "plocha tůně"966 966,000

D 99 Staveništní přesun hmot 1,78

14 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 0,015 118,67 1,78
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krycí list soupisu

Stavba:
Revitalizace lužniho lesa Tvrdonice lil. etapa 

Objekt:

016-05-13 - Tůně Fleky

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 10.09.Z018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
Ekostavby Brno, a.s. DIČ: CZ46974687

Projektant; IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 617,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 321 617,66 21,00% 67 539,71

snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 389 157,37
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Stavba:
Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa

Objekt:
016-05-13-Tůně Fleky

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 321 617,66

HSV - Práce a dodávky HSV 321 617,66
1 - Zemni práce 321 609,34

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 76 299,76
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 102 895,28
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 10 244,80
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 132 169,50

99 - Staveništní přesun hmot 8,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace lužního lesa Tvrdonice lil. etapa
Objekt:

016-05-13 - Tůně Fleky

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 321 617,66

D HSV Práce a dodávky HSV 321 617,66
D 1 Zemní práce 321 609,34
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 76 299,76

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
1 K 121101103 upotřebení nebo na dočasné čí trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

250 m
m3 538,800 60,00 32 328,00

W "tl.20cm"2694‘0,2 538,800

2 K 122201402 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 377,440 55,00 20 759,20

W "bez sejmuté ornice  na suchu 70% výkopku"((1078-2694‘0,2))*0,7 377,440
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s

3 K 122201409 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 113,232 17,00 1 924,94

w 377,44*0,3 113,232
4 K 127701401 Vykopávky v zemnících pod vodou strojně v horninách tř.1 až 4 do 1 000 m3 m3 161,760 125,00 20 220,00

W "bez sejmuté ornice  pod vodou 30% výkopku"((1078-2694‘0,2))‘0,3 161,760
5 K 127701409 Vykopávky v zemnicích pod vodou strojně Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 3 a

4 m3 48,528 22,00 1 067,62
W 161,76*0,3 48,528

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 102 895,28
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

6 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 161,760 55,00 8 896,80

W "vykopávky pod vodou na mezideponii k odvodnění v rámci stavby"161,76 161,760
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

7 K 162401102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 539,200 65,00 35 048,00

w "výkopek k uložení podél cest (bez humózní vrstvy)"377,44+161,76 539,200

8 K 162406111 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m m3 538,800 65,00 35 022,00

W "převoz z mezideponie humózních vrstev k rozprostření"538,8 538,800

9 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 161,760 48,00 7 764,48

W "vykopávky pod vodou z mezideponie po odvodněnf161,76 161,760
10 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 538,800 30,00 16 164,00

W "humózní vrstva z mezideponie"538,8 538,800

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 10 244,80

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin m3 539,200 19,00 10 244,80

W "výkopek k uložení podél cest (bez humózní vrstvy)"539,2 539,200

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 132 169,50

12 K 181301113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 2 694,000 15,00 40 410,00

W 538,8/0,2 2 694,000

13 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 774,000 8,00 22 192,00

W 2774 2 774,000
14 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 ks jetelotráva běžná kS 69,350 110,00 7 628,50

W 2774*0,025 69,350
15 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění ml 1 346,500 11,00 14 811,50

W "tůň 50% ptochy"( 1080+417+1196)*0,5 1 346,500
W Součet 1 346,500

16 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 ml 1 346,500 35,00 47 127,50

W "tůň 50% plochy"(1080+417+1196)*0,5 1 346,500

D 99 Staveništní přesun hmot 8,32

17 K 998312011 3řesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 0,069 120,58 8,32
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