



VP00336620

č. j.: 2018/20100 pl: 3x5 dz: 29.10.2018 13:59:0  
VZ

2018/0641

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: .....  
Číslo smlouvy zhotovitele: ..... 150.0618 .....

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
IČO: 25205625  
DIČ: CZ25205625  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
zastoupený: , generálním ředitelem, na základě  
plné moci

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních:
- b) technických: ]

a

**2. Zhotovitel:** **AQUA PROCON s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu C, vložka 6597  
IČO: 46964371  
DIČ: CZ46964371  
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
zastoupený: , jednatelem společnosti

tuto

## smlouvu o dílo

### I.

#### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. této smlouvy, a dále závazek objednatele, uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže uvedenou cenu.

## II. Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení (dále jen „DÚR“) navržených opatření pro etapový rozvoj systému zásobování vodou ve východní části města Plzně, v oblasti plánovaného systému vodárenských souborů Lobzy – Švabiny – Holý vrch. Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
2. Provedení díla zahrnuje zejména:
  - A. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
  - B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí
3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v následujících technických podkladech:
  - technická zpráva Generelu zásobování vodou města Plzně, zpracované v roce 2015
  - studie „Návrh etapového rozvoje systému zásobování vodou ve vztahu k vodárenskému souboru Švabiny a Holý Vrch“ (dále jen „Studie“), zpracované v roce 2017 společností DHI a.s., IČO: 64948200, se sídlem Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ 100 00.
4. Rozsah požadovaných prací:
  - A. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“)
    - a) Při zpracování DÚR je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.
    - b) Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy požadavky na umístění stavby, obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.
    - c) Projektová dokumentace pro územní řízení, určená pro projednání s příslušným stavebním úřadem, bude předána objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. b. a c. této smlouvy.
    - d) Projektová dokumentace pro územní řízení bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1. písm. e. této smlouvy. Paré č. 1 DÚR v listinné podobě bude potvrzené příslušným stavebním úřadem.
    - e) Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu MICROSTATION (přípona \*.dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona \*.dwg) a dále ve formátu PDF.

f) Zhotovitel je povinen rozčlenit DÚR do provozuschopných částí (etap) dle Studie, upřesněných na výrobních výborech:

- Etapa I.: napojení ploch UP – etapa bude rozdělena na 2 po sobě realizované sub etapy (VS Švabiny)
- Etapa III.: napojení ploch nad rámec UP etapa bude rozdělena na 2 po sobě realizované sub etapy (VS Holý Vrch)

#### B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí

- a) IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky územního řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení, a vydání územního rozhodnutí.
  - b) IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána na základě jeho žádosti.
  - c) Výsledkem inženýrské činnosti bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání objednateli.
5. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.
6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení.
7. 1. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace.
8. 2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové dokumentace na ORP MMP za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné projektové dokumentaci. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude seznámení zúčastněných subjektů se zpracovanou projektovou dokumentací.
9. 3. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany ORP MMP vydáno stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy projektové dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska ORP MMP. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a

dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zpracování změn do projektové dokumentace.

10. 4. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat v případě, kdy bude ze strany příslušného stavebního úřadu vydáno stanovisko požadující zpracování změn do zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy projektové dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska stavebního úřadu. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zpracování změn do projektové dokumentace.
11. Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace.
12. V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7-11 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
13. Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) a otiskem autorizovaného razítka hlavního projektanta.
14. V případě kdy trasa inženýrské sítě, jež je součástí předmětné stavební akce, zasahuje do pozemku třetích osob, a ve vztahu k takto dotčenému pozemku není sjednána služebnost inženýrské sítě ve prospěch objednatele, příp. nájmní smlouva opravňující objednatele inženýrskou síť v dotčeném pozemku uložit, je zhotovitel povinen objednateli ke dni předání pravomocného územního rozhodnutí předložit:
  - soupis pozemků, dotčených trasou inženýrské sítě, s uvedením technických parametrů této sítě v rámci jednotlivých pozemků, údajem o délce sítě v dotčeném pozemku, profilu inženýrské sítě, rozsahu budoucí služebnosti/nájmu v m<sup>2</sup>, způsobu provedení stavby a šířce ochranného pásma;
  - zakres sítě v katastrální mapě;
  - koordinační situaci stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům;
  - vyjádření majitelů dotčených pozemků ke zřízení služebnosti nebo nájmní smlouvy, popř. dodání dalších podkladů plynoucích z tohoto vyjádření;
  - případně další výkresy požadované majitelem dotčeného pozemku.
15. Objednatel předá zhotoviteli na jeho žádost písemnou plnou moc, aby jeho jménem vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy.
16. Předmětem díla je předprojektová příprava – zajištění všech vstupních podkladů, včetně zjišťovacího řízení EIA, polohopisného a výškového zaměření a geologického průzkumu.

### III. Místo plnění

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, PSČ 326 00, případně další vhodná místa dle pokynu objednatele.

### IV. Doba plnění

1. Termíny realizace díla:
  - a. Termín zahájení prací:  
**nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy**
  - b. Termín vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa I., určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:  
**nejpozději do 28. 2. 2019**
  - c. Termín vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa III., určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:  
**nejpozději do 29. 3. 2019**
  - d. Termín vypracování dokumentace pro zjišťovací řízení EIA:  
**nejpozději do 29. 3. 2019**
  - e. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, vztahujícího se k Etapě I. a Etapě III., a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, vztahující se k Etapě I. a Etapě III., objednateli:  
**nejpozději do 31. 10. 2019**
2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů s třetími stranami, a vydáním pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení nebude ukončeno v celém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně nikoliv na straně zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo a zadáním objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla.
3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady, které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

### V. Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele:
  - a. Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa I.  

2.694.210 Kč bez DPH
  - b. Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa III.

2.725.210 Kč bez DPH

c. Cena za vypracování dokumentace pro zjišťovací řízení EIA

850.000 Kč bez DPH

d. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, vztahující se k Etapě I. a Etapě III

3.584.935 Kč bez DPH

e. **Celková cena za dílo**

**9.854.355 Kč bez DPH**

2. K celkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatel jako cena nejvýše přípustná a konečná, a bude platit po celou dobu plnění díla.

## VI.

### Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci za provedené práce následovně:
  - a) Po předání projektové dokumentace pro územní řízení Etapa I., určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem, objednateli:  
70% ceny za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa I. dle čl. V. odst. 1. písm. a. této smlouvy.
  - b) Po předání projektové dokumentace pro územní řízení Etapa III., určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem, objednateli:  
70% ceny za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa III. dle čl. V. odst. 1. písm. b. této smlouvy.
  - c) Po vypracování dokumentace pro zjišťovací řízení EIA:  
100% ceny za vypracování dokumentace pro zjišťovací řízení EIA dle čl. V odst. 1. písm. c. této smlouvy.
  - d) Zbývající část celkové ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání pravomocného územního rozhodnutí, vztahující se k Etapě I. a Etapě III., a zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, vztahující se k Etapě I. a Etapě III., objednateli.
2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:
  - číslo faktury - daňového dokladu,
  - název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
  - datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
  - částka k úhradě.

4. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
5. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

## **VII.**

### **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy.
2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních prací prováděných na základě této projektové dokumentace.
3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou.
5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.
6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

## **VIII. Smluvní pokuty**

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. II. odst. 14 a čl. IV. odst. 1 písm. a. – e. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je současně povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.
3. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst vůči smluvní ceně formou samostatné faktury.
4. Projektant ručí za chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které zapříčiní následné komplikace během vlastní realizace stavby. Pokud v důsledku vad projektové dokumentace nebo výkazu výměr dojde ke zvýšení ceny realizace stavby oproti smluvní ceně realizace stavby - nabídkové ceně vybraného zhotovitele stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % uvedeného zvýšení ceny realizace stavby, nejvýše však částku 100.000,- Kč. Zhotovitel má povinnost uhradit smluvní pokutu do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

## **IX. Předání díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a provedením inženýrské činnosti, v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a jejím odevzdáním objednateli.
2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí sjednanou cenu za dílo.
3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.
4. Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další stupně realizace.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
  - výhradní,
  - na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
  - pro území všech zemí světa (celosvětově),
  - množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
  - s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.
7. Objednatel není povinen licenci využít.



8. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla
9. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
10. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
11. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
13. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebo její odpovídající část.
14. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.
15. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně právních předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Krajský soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní soud Plzeň - město.

5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a objednatel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s..

26-10-2018

V Plzni dne .....

V Brně dne 29. 10. 2018 .....

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

generální ředitel  
na základě plné moci

.....  
**AQUA PROCON s.r.o.**

.....  
jednatel společnosti