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Čj. Objednatele:     ZSM-21/OVZ-2018 

Systémové číslo v NEN:   N006/18/V00002389 

Evidenční číslo ve V stníku VZ:  Z2018-013760 

Evidenční číslo v Ú edním v stníku EU: 2018/S 083-186146 
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SMLOUVA O DÍLO    

 

Za ízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

státní p ísp vková organizace 

se sídlem P ípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999, 

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,  

Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., generálním editelem 

jako objednatel na stran  jedné 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: ZSM ZSM-21-69/OVZ-2018 

a 

společnost H-K Letná,  

která je na základ  Smlouvy o společnosti ze dne 4. 6. 2018 sdružením dvou společníků, 

 a to společnosti HOSPIMED spol. s.r.o., se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,  

IČO: 00676853 (jako vedoucí společník) 

a společnosti KOČÍ a.s., se sídlem k Lipám 132, Hradišt , 397 01 Písek,  

IČO: 46683046 (jako společník 1), 

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 

IČO: 00676853, DIČ: CZ 00676853  

společnost zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, 

 oddíl C, vložka 480, 

bankovní spojení: Česká spo itelna, a.s., číslo účtu: 5274852/0800, 

zastoupená: Bc. Janou Doubravovou, jednatelkou 

jako zhotovitel na stran  druhé 

(dále jen „Zhotovitel” a Objednatel a Zhotovitel dále společn  také jen jako „Smluvní strany“ či 

jednotliv  jako „Smluvní strana“) 

číslo smlouvy: 30-8-0000245 

 

mezi sebou níže uvedeného dne, m síce a roku a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
uzav eli tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) následujícího zn ní: 
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1. DEFINICE POJMŮ  
„Budova“ je administrativní budova v ulici Nad Štolou 936/3, obec Praha – Holešovice, která je 
součástí pozemku p.č. 2125/5 v k.ú. Holešovice, obec Praha, zapsaného na listu vlastnictví č. 38 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro hlavní m sto Prahu, Katastrální 
pracovišt  Praha.  

„Dílo” je P edm t díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení P edm tu díla 
vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.  

„Dokončení” je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se 
Smluvními dokumenty a Závaznými p edpisy, (ii) Dílo je bez vad a nedod lků či s drobnými 
vadami a nedod lky ve smyslu ustanovení čl. 8. této Smlouvy o dílo a (iii) Objednatel podepsal 

Protokol o p edání a p evzetí Díla. 

„Dokumentace" nebo také „Dokumentace pro provedení stavby“ je projektová dokumentace 
pro zadání a provedení stavby (PZS) zpracovaná v 10/2017 Projektantem pod názvem 
REKONSTRUKCE KUCHYN , JÍDELNY A KANTÝNY LETNÁ, K.Ú. HOLEŠOVICE, jak 

byla tato součástí Zadávací dokumentace.  

„Hlavní stavbyvedoucí” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a 
která je oprávn na jednat jménem Zhotovitele, činit právní jednání zavazující Zhotovitele a 
p ijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Oprávn né osoby v souladu se Smluvními 
dokumenty, a která je mimo jiné oprávn na potvrzovat daňové doklady, p edat Dílo, p ijímat 
reklamace vad a nedod lků Díla a provád t za Zhotovitele veškeré právní úkony v souvislosti 

s uplatňováním nároků z vad Díla Objednatelem. 

„Mén práce“ jsou opak Víceprací, tj. jsou to na Díle nerealizované stavební práce, dodávky a 
služby, které je možné sjednat jako nepodstatnou zm nu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), formou dodatku ke Smlouv  o dílo a pouze za spln ní 
podmínek stanovených Zákonem o zadávání ve ejných zakázek. 

„Nabídka zhotovitele“ je nabídka Zhotovitele p edložená jím v Zadávacím ízení.  

„Návrh na ocen ní zm ny” je návrh na ocen ní Zm ny Díla vypracovaný Zhotovitelem 
v souladu s čl. 9. této Smlouvy o dílo na formulá i označením jako „Návrh na ocen ní zm ny”. 

„Oprávn ná osoba“ je kterákoliv osoba určená kdykoliv po dobu provád ní Díla Objednatelem 

k zastupování Objednatele p i jednotlivých jednáních v rozsahu p edpokládaném touto Smlouvou 
o dílo. Objednatel určuje Oprávn nými osobami k okamžiku uzav ení této Smlouvy o dílo tyto 
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PlanPoint s.r.o. (Autorský dozor - Projektant). 

„Projektant” je společnost PlanPoint s.r.o., se sídlem Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10 – 

Vršovice, IČO: 247 08 241, která zpracovala Dokumentaci. 

„Protokol o p edání a p evzetí Díla” je dokument sepsaný a podepsaný v souladu s touto 

Smlouvou o dílo Objednatelem a Zhotovitelem, který je potvrzením o p evzetí Díla. 

„P edm t Díla“ má význam uvedený v článku 3. odst. 3.4. této Smlouvy o dílo. 

„Sdílené pracovišt “ je taková součást Budovy, jejíž využívání je nezbytné pro ádné provád ní 
Díla dle této Smlouvy o dílo, ale která se zároveň nemůže stát Staveništ m, když její další 
využívání Objednatelem po dobu provád ní Díla je nezbytné pro zachování provozu Budovy 

a/nebo pro provád ní činností Objednatele, ke kterým byl tento z ízen.  

„Smluvní dokumenty” jsou Smlouva o dílo a všechny její p ílohy, které jsou její součástí, které 
společn  obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provád ní a práva a povinnosti Zhotovitele a 
Objednatele, Zadávací dokumentace, pop . i další dokumenty označené za Smluvní dokumenty ve 
Smlouv  o dílo nebo jejích p ílohách. 

„Standardy objednatele“ znamená závazný soubor kvalitativních a dalších požadavků na 
stavební práce a související dodávky provád né pro Objednatele, vydaný Objednatelem, ve zn ní, 
ve kterém je součástí Zadávací dokumentace a p i podpisu této Smlouvy o dílo byl p edán 
Objednatelem Zhotoviteli v elektronické podob  na nosiči dat, a je zároveň samostatnou součástí 
této Smlouvy o dílo jako její P íloha č. 3. 

„Staveništ “ jsou ty Objednatelem vymezené části Budovy, na/ve kterých budou probíhat práce 
Zhotovitele pro provedení Díla, včetn  t ch částí Budovy, které Zhotovitel využije pro umíst ní 
svého za ízení Staveništ .  

„Poddodavatel” je osoba vybraná Zhotovitelem k provedení části Díla p i spln ní podmínek 
uvedených v této Smlouv  o dílo. 

„Termín dokončení” je den určený v čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel 
povinen dosáhnout Dokončení Díla. 

„Termín zahájení” je termín určený v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo.  

„Ve ejnoprávní povolení” jsou všechna povolení orgánů státní správy a samosprávy, včetn  
vyjád ení dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských 
sítí a jiných osob, jejichž vyjád ení jsou pot ebná v ízeních o vydání takových povolení, 
související s P edm tem díla, nebo pot ebná k ádnému provád ní Díla, včetn  jejich dodatků a 
zm n vydaná p ed nebo po podpisu Smlouvy o dílo. 

„Vícepráce“ tj. dodatečn  realizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat 

jako nepodstatnou zm nu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 Zákona o zadávání ve ejných 
zakázek formou dodatku ke Smlouv  o dílo a pouze za spln ní podmínek stanovených Zákonem o 

zadávání ve ejných zakázek. 

„Výrobní dokumentace“ (dále také „dílenská a montážní dokumentace“) p edstavuje soubor 
výkresů a textů, které podrobn  popisují dílenské provedení všech konstrukcí, jejich provedení, 
spojování, kotvení, soulad s normami a ergonomickými pravidly, zachycující bezpečnost užívání i 
popis instalace a následné údržby. 

 „Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace Objednatele uve ejn ná v Zadávacím ízení 
včetn  všech jejích zm n a doplňků.  
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„Zadávací ízení“ je otev ené nadlimitní zadávací ízení čj. ZSM-21/OVZ-2018 pro ve ejnou 
zakázku Objednatele s názvem „Rekonstrukce kuchyn , jídelny a kantýny – Letná“ uve ejn nou 

na profilu zadavatele NEN.  

„Závazné p edpisy” jsou veškeré závazné právní p edpisy, závazné technické nebo jiné odborné 
normy, závazné sm rnice, vydané p íslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální 
právní akty vztahující se k p edm tu této Smlouvy o dílo nebo s tímto jakkoliv související. 

„Zm na Díla” je jakákoli zm na Díla oproti Smluvním dokumentům. 

„Zm nový list“ je požadavek Objednatele na Zm nu Díla nebo návrh Zhotovitele na Zm nu Díla 

včetn  ádného odůvodn ní nutnosti provedení zm ny vypracovaný na formulá i „Zm nový list“ a 
podepsaný Oprávn nou osobou a/nebo Objednatelem. 

2. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouv  o dílo 

stanovené a je oprávn n tuto Smlouvu o dílo uzav ít a ádn  a včas plnit veškeré jeho 
závazky v ní obsažené. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provád ní staveb, jejich zm n 
a odstraňování a vlastní pro zajišt ní níže specifikovaných činností veškerá oprávn ní, jež 
jsou dle Závazných p edpisů nutná k provedení Díla specifikovaného zejména v čl. 3. této 
Smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že v p ípad , že využije v souladu s touto Smlouvou 

o dílo k provád ní Díla nebo jeho částí Poddodavatele, zajistí, že tento či tito budou rovn ž 
splňovat podmínky dle p edchozí v ty.                          

2.3. Objednatel prohlašuje, že je státní p ísp vkovou organizací z ízenou Z izovací listinou 
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky pro n j v této Smlouv  o dílo stanovené a je oprávn n tuto 
Smlouvu o dílo uzav ít a ádn  plnit závazky v ní obsažené. 

2.4. Objednateli byla sv ena k hospoda ení Budova, jako majetek ve vlastnictví státu, a 

Objednatel je tak provozovatelem Budovy.  

2.5. Objednatel zadal jakožto ve ejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

Zákona o zadávání ve ejných zakázek, ve ejnou zakázku v Zadávacím ízení. Nabídka 

zhotovitele v Zadávacím ízení splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené 
v Zadávací dokumentaci a podmínky tohoto zákona. 

3. P EDM T SMLOUVY 

3.1. P edm t Smlouvy o dílo: 

Za podmínek uvedených v této Smlouv  o dílo se Zhotovitel zavazuje ádn  provést a 
p edat Objednateli Dílo, odstranit veškeré p ípadné vady a nedod lky Díla a Objednatel se 
zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj 
náklad a na vlastní nebezpečí a odpov dnost. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provád ní 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetn  všech zm n a doplňků v důsledku 
eventuálních up esn ní Dokumentace.  

3.2. Umíst ní Díla:  

Dílo bude provád no v Budov . 
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3.3. Dílo: 

Dílem podle této Smlouvy o dílo je provedení P edm tu díla a uskutečn ní souhrnu všech 
činností vedoucích k provedení P edm tu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho 
Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech. 

3.4. P edm t Díla: 

P edm tem Díla podle této Smlouvy o dílo je rekonstrukce prostor kuchyn , jídelny a  

kantýny včetn  technického zázemí v nižších patrech v Budov , a to v podob , způsobem a 

rozsahu, ve kterém je tento podrobn  specifikován v Dokumentaci. Jedná se zejména o 
kompletní realizaci stavebních prací, včetn  dodávek za ízení, a to zejména, nikoli však 
výlučn : gastro technologií, lapolu, systémů EZS, EPS, EKV, ER, VZT a HACCAP, dle 

Dokumentace.  

3.5. Provedení Díla zahrnuje zejména tyto činnosti Zhotovitele: 

3.5.1. Koordinaci veškerých prací a dodávek včetn  všech Poddodavatelů. 

3.5.2. Koordinaci vlastních dodávek Objednatele. 
3.5.3. Koordinaci s Projektantem. 

3.5.4. Koordinaci a nezbytnou součinnost s projektanty a dodavateli p i realizaci 
souvisejících investic, kterými jsou: rozší ení EKV pro kuchyň a jídelnu, rekonstrukce 
trafostanice a záložního zdroje, vybudování chrán né únikové cesty a modernizace 
bezpečnostních systémů v Budov . 

3.5.5. Kompletní dodávku všech v cí (za ízení), ze kterých se Dílo skládá. 
3.5.6. Kompletní dopravu všech v cí (za ízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších v cí na 

místo, pop . z místa Staveništ , vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení v cí na 
skládku. 

3.5.7. Demontáž stávajícího za ízení a bourací práce dle Dokumentace. 
3.5.8. Zajišt ní st hovacích služeb stávajícího demontovaného za ízení rekonstruované 

kuchyn , jídelny a kantýny (movitý majetek, zejména gastro technologie) z Budovy do 

skladového objektu Objednatele na adrese Novostrašnická 35, 100 00 Praha 10 - 

Strašnice a s tím související služby. Část tohoto demontovaného movitého majetku 
bude p ed dokončením rekonstrukce p est hována dodavatelem z objektu 
Novostrašnická 35 zp t do Budovy, kde bude provedena ve zrekonstruovaných 
prostorách jeho zp tná odborná montáž, se ízení, revize a uvedení do provozu. Seznam 
tohoto majetku určeného ke st hování a vybraného majetku určeného ke zp tné 
odborné montáži v Budov  je uveden v p íloze č. 4 smlouvy o dílo, kterou je výkaz 
vým r. 

3.5.9. Kompletní montáž všech v cí (za ízení), ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích 
a komplexních zkoušek. 

3.5.10. Zpracování dílenské a montážní dokumentace jednotlivých částí Díla. 

3.5.11. Zpracování Výrobního harmonogramu (jak je tento definován dále v této Smlouv  o 
dílo). 

3.5.12. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla. 

3.5.13. Obstarání veškerých Ve ejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či 
schválení vyžadovaných Závaznými p edpisy, která budou nutná k provedení Díla, 
včetn  dopravních inženýrských opat ení a dopravního inženýrského rozhodnutí 
Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou t ch, p edaných mu Objednatelem p ed 
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podpisem této Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávn n vznášet jakékoliv nároky 
vyplývající z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či schválení dle tohoto bodu. 

3.5.14. Veškeré projekční, p ípravné a stavebn -montážní práce, dodávky a služby související 
s realizací P edm tu Díla, pokud je dle p íslušných ustanovení Smluvních dokumentů 
nezajišťuje Objednatel. 

3.5.15. Zajišt ní kolaudace Díla a projednání p ípadných zm n stavby p ed dokončením oproti 
stavebnímu povolení a dokumentaci pro stavební povolení a jednání s orgány státní 
správy a samosprávy, včetn  získání kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

3.5.16. Pravidelný průb žný a úplný záv rečný úklid na Staveništi, Sdíleném pracovišti i na 
p ístupových komunikacích v/k Budov , pop . i v jiných částech Budovy dotčených 
provád ním Díla, p ičemž úplný záv rečný úklid na Staveništi zahrnuje p ed p edáním 
a p evzetím Díla kompletní a úplné vyčišt ní stavby, staveništ  a bezprost edn  
dotčeného okolí, které umožní okamžité užívání Díla bez provád ní jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany Objednatele. 

3.5.17. Veškerou manipulaci a p edání demontovaného materiálu, který je druhotnou sb rnou 
surovinou (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.), do sb rny druhotných surovin 

včetn  p edložení dokladů a vyúčtování p íjmů za tyto vykoupené druhotné sb rné 
suroviny Objednateli vždy 1x m síčn  s tím, že poslední vyúčtování t chto p íjmů a 

jejich bezhotovostní p evod na bankovní účet Objednatele budou provedeny nejpozd ji 
ke dni p edání a p evzetí dokončeného Díla. Zhotovitel je původcem veškerých 
odpadů vznikajících p i provád ní Díla, p íjmy za vykoupené druhotné sb rné 
suroviny jsou p íjmem Objednatele. 

3.5.18. Veškeré nakládání s odpady, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 
sb rná surovina, a jejich průb žné odstraňování v souladu s platnými právními 
p edpisy. 

3.5.19. Průb žné zajišťování veškerých opat ení nezbytných k maximálnímu možnému 
omezování prašnosti a hlučnosti p i provád ní Díla. 

3.5.20. Kompletní organizaci a administraci pravidelných i mimo ádných kontrolních dnů 
Díla s frekvencí a v rozsahu určenými Objednatelem, účast na nich, a pln ní a kontrolu 
pln ní úkolů plynoucích z t chto kontrolních dnů, pokud nebude Oprávn nými 
osobami stanoveno jinak. 

3.5.21. P edm tem Díla je i ádné zaškolení obsluhy v souladu s pokyny jednotlivých výrobců 
a dle Závazných p edpisů, tj. Objednatelem určených pracovníků, včetn  vydání 
písemného potvrzení (osv dčení o provedeném zaškolení s uvedením jmenného 
seznamu proškolených osob apod.) na systémy a technologické celky dodané v rámci 
pln ní Díla, kterými jsou zejména EPS, ER, gastro technologie, VZT, MaR, lapol, 

chladící technologie apod. 
 

3.5.22. P edm tem Díla je i zpracování provozních ádů v souladu s pokyny jednotlivých 
výrobců a dle platných právních p edpisů k jednotlivým systémům a technologickým 
celkům, které budou dodány v rámci pln ní Díla.  
   

3.5.23. P edm tem Díla jsou i veškeré další výslovn  neuvedené a bezprost edn  související 
práce, dodávky a činnosti, které jsou k ádnému dokončení celého Díla nezbytné. 
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4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NORMY 

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s Dokumentací v podob , ve které tato byla 
součástí Zadávací dokumentace. 

4.2. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí zkontrolovat veškerou dokumentaci a 
dokumenty, které mu p edal nebo p edá Objednatel a/nebo Oprávn né osoby nebo jiné 
spolupracující subjekty Objednatele, včetn  Dokumentace.  

4.3.  Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že údaje o inženýrských 
sítích nacházejících se v Budov , zejména pak v míst  Staveništ  jsou mu známy a dále, že 
ov í umíst ní všech inženýrských sítí uvedených v Dokumentaci a také t ch inženýrských 
sítí, které v Dokumentaci uvedeny nejsou. Zhotovitel uhradí jakoukoliv opravu nebo 
vým nu plynoucí ze Zhotovitelem zavin ného poškození inženýrské sít  b hem pln ní 
P edm tu Díla a zároveň nese odpov dnost za veškerá rizika a p ípadnou újmu z toho 

plynoucí. 

4.4. Zm ny Dokumentace jako důsledek návrhů Zhotovitele jsou součástí dodávky Díla včetn  
zajišt ní všech nutných povolení a vyjád ení (stanovisek) orgánů státní správy a 
samosprávy a nezakládají nárok Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla. Současn  tyto zm ny 
musí být p edem písemn  schváleny Objednatelem.  

4.5. Zhotovitel je povinen p edkládat Objednateli Výrobní dokumentaci (dílenskou a montážní 
dokumentaci) Díla k vyjád ení, a to za podmínek uvedených dále v této Smlouv  o dílo. 
Veškerou dokumentaci k vyjád ení bude Zhotovitel p edkládat Objednateli vždy ve dvou 

(2) vyhotoveních v tišt né podob  a ve dvou (2) elektronických verzích. 

4.6. Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou p edloženy Objednateli 3x 

v listinné podob  a 3x v elektronické podob  na DVD/CD, a to ve lhůt  do t iceti (30) dnů 

od p edání Staveništ , nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen 
p edložené části Výrobní dokumentace dle p edchozí v ty odsouhlasit nebo k nim sd lit 
Zhotoviteli své p ipomínky do sedmi (7) dnů ode dne jejich p evzetí od Zhotovitele. Pokud 
se Objednatel nevyjád í ve lhůt  dle p edchozí v ty, má se za to, že s p íslušnou 
p edloženou částí Výrobní dokumentace souhlasí. 

4.7. Zhotovitel je povinen p ipomínky Objednatele, kterými Objednatel požaduje jiné technické 
ešení, které není v rozporu s Dokumentací, a které lze realizovat za srovnatelných nákladů 

a p i dodržení Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouv  o dílo), 
zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v p ípadech, že ešení navržené 
Zhotovitelem v p edložené části dokumentace je v souladu s Dokumentací, rozhodnutími 
orgánů státní správy a samosprávy a Závaznými p edpisy. 

4.8. Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od Dokumentace  

v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, 
čímž však není dotčena povinnost Zhotovitele dodržet spln ní termínů provád ní Díla dle 
Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouv  o dílo) a ostatní podmínky 
této Smlouvy o dílo.  

4.9. Všechny platné normy ČSN (ČSN EN, EN) vztahující se k Dílu se stávají tímto 
ustanovením závazné pro zhotovení Díla podle této Smlouvy o dílo. Pokud odpovídající 
ČSN neexistuje, použije se odpovídající národní norma, nap . DIN. V p ípad  rozporu 
Dokumentace a uvedených norem platí p ísn jší kritérium, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 
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5. ČAS PLN NÍ 

5.1. Termín zahájení: 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a p evzít Staveništ  od Objednatele do t í (3) 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či Oprávn né osoby k p evzetí Staveništ , 

nejpozd ji však do deseti (10) kalendá ních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o 

dílo. P i p edání a p evzetí Staveništ  bude sepsán Zápis o p edání a p evzetí Staveništ . 
V p ípad , že se Zhotovitel bez dohody s Objednatelem nedostaví k p edání a p evzetí 
Staveništ  dle výzvy Objednatele, bude Staveništ  považováno za ádn  p edané 
okamžikem marného uplynutí termínu p edání a p evzetí Staveništ  uvedeného ve výzv  
Objednatele. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do t í (3) pracovních dnů po p evzetí Staveništ  

od Objednatele. 

5.2. Termín dokončení: 

Zhotovitel se zavazuje dosáhnout Dokončení Díla a celé Dílo ádn  provést a dokončit 
nejpozd ji do 420 (čty i sta dvaceti) kalendá ních dní od p edání a p evzetí Staveništ  od 

Objednatele. 

Vybrané části Díla, kterými jsou úst edna ER (evakuační rozhlas) a úst edna EPS 

(elektrická požární signalizace), budou provedeny a dokončeny ve lhůt  do 280 (dv  st  
osmdesáti) kalendá ních dní od p edání a p evzetí Staveništ  od objednatele. V této lhůt  
budou tyto vybrané části Díla z důvodu navazujících prací (napojování dalších okruhů na 
tyto úst edny) v dalších částech Budovy ádn  uvedeny do b žného provozu, včetn  

zaškolení obsluhy. 

5.3. Zhotovitel je p i provád ní Díla zároveň povinen postupovat podle časového 

harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvo í její P ílohu č. 2 (dále 
jen „Harmonogram díla“) a plnit p i provád ní Díla jednotlivé termíny dle Harmonogramu 
díla. 

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí  

celkem částku ve výši 78 842 771,77 Kč 

(slovy: sedmdesát osm milionů osm set čty icet dva tisíc sedm set sedmdesát jedna korun 

českých a sedmdesát sedm halé ů) bez DPH, 

DPH 21% ve výši 16 556 982,07 Kč 

(slovy: šestnáct milionů p t set padesát šest tisíc dev t set osmdesát dva korun českých a 

sedm halé ů) 
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a celkem včetn  DPH částku ve výši 95 399 753,84 Kč 

(slovy: devadesát p t milionů t i sta devadesát dev t tisíc sedm set padesát t i korun 

českých a osmdesát čty i halé ů) 

 (dále jen „Cena díla“). 

6.2. Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná vycházející z Nabídky 
zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady spojené s provád ním Díla, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, technické prost edky, zajišt ní statických či jiných výpočtů či 
posouzení a provád ní všech činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, administrativu, 

činnosti specialistů, režii Zhotovitele a p im ený zisk, poplatky a veškeré další náklady, 
které Zhotoviteli vzniknou p i provád ní Díla. Cena díla je pevná, maximální a konečná a 
nemůže být p ekročena. 

6.3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla podle skutečn  provedených prací na Díle a 

prokazateln  zajišt ných dodávek za ízení na základ  daňového dokladu Zhotovitele (dále 
též jen „Faktura“) takto: 

a) Do každého pátého (5.) dne kalendá ního m síce následujícího po kalendá ním m síci, 
za který je placeno, p edloží Zhotovitel návrh výše všech jednotlivých m síčních 

Faktur včetn  soupisu provedených prací potvrzeného Objednatelem, jak je uvedeno 

níže. 

Jednotlivé skutečn  provedené práce na Díle a prokazateln  zajišt né dodávky za ízení 
dle této Smlouvy o dílo budou vždy v p íslušném kalendá ním m síci fakturovány 
souborem samostatných Faktur dle účetního zat íd ní majetku v p ti skupinách, a to: 
 

- stavební investice, 
- investiční majetek movitý, 
- dlouhodobý drobný hmotný majetek, 

- spot ební majetek a 

- služby 

 

tak, jak jsou Objednatelem uvedeny v P íloze č. 4 - Rozpočtu díla – ocen ném výkazu 
vým r. 

b) Do sedmi (7) dnů od doručení návrhu výše každé m síční Faktury Objednatel návrh 

výše p íslušné m síční Faktury schválí nebo s eventuálními p ipomínkami vrátí 
Zhotoviteli k vystavení p íslušné m síční Faktury. 

c) Zhotovitel je oprávn n následn  vystavit p íslušnou m síční Fakturu v podob , ve které 

bude zcela odpovídat návrhu schválenému Objednatelem. Za datum uskutečn ní 
zdanitelného pln ní, které je uvedené na Faktu e, je považován vždy poslední 
kalendá ní den v m síci, za který se Faktura vystavuje. 

d) Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel nejpozd ji do čtrnácti (14) dnů po projednání a 
odsouhlasení návrhu výše konečné Faktury Objednatelem a po podpisu Protokolu o 

p edání a p evzetí Díla Objednatelem. P ílohou konečné Faktury musí být ob ma 
Smluvními stranami podepsaný zápis o projednání a schválení konečné Faktury. Dnem 



                                                            

                                                                      „Rekonstrukce kuchyn , jídelny a kantýny - Letná“ 

______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 11 z 34 

uskutečn ní zdanitelného pln ní je den podpisu Protokolu o p edání a p evzetí Díla 

Objednatelem. 

e) V konečné Faktu e budou zúčtovány m síční Faktury Zhotovitele (dílčí platební 
daňové doklady). 

6.4. Pokud se p i pln ní Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad 
rámec původn  sjednaného rozsahu Díla, tj. Vícepráce nebo práce, dodávky či služby, které 
oproti původn  sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají, tj. Mén práce, s jejichž 
rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich p esný rozsah a cena sjednány jako zm na 
Smlouvy formou dodatku ke Smlouv . Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho 
p ílohy Zm nové listy, které budou odsouhlaseny ob ma Smluvními stranami. Samostatná 
Faktura za Vícepráce a Mén práce musí krom  jiných, v této Smlouv  uvedených 
náležitostí Faktur, obsahovat Zm nové listy, které budou odsouhlaseny ob ma Smluvními 
stranami. V p ípad  Víceprací a Mén prací bude p ed jejich sjednáním formou dodatku ke 
Smlouv  postupováno podle Zákona o zadávání ve ejných zakázek. 

6.5. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla (vždy její p íslušné části) je splatná do t iceti (30) 

dnů ode dne doručení ádn  a oprávn n  vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. 

V p ípad , že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta 
splatnosti p íslušné části Ceny díla neb ží. Objednatel je oprávn n Fakturu vrátit s tím, že 
lhůta splatnosti počíná b žet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že na Cenu díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli 
žádná záloha. 

6.7. DPH bude k Cen  díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazb  této 
dan  platné ke dni uskutečn ní zdanitelného pln ní. 

6.8. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem ádn  a včas a v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o DPH, ve zn ní pozd jších p edpisů, pop . zákonem, který jej nahradí či 
zm ní. Veškeré Faktury vystavené na základ  této Smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré 
zákonem a touto Smlouvou o dílo stanovené náležitosti daňového dokladu. V p ípad , že 
Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou p iloženy ádné doklady 
stanovené touto Smlouvou o dílo, Objednatel je oprávn n vrátit ji Zhotoviteli k dopln ní či 
oprav  a požadovat vystavení ádného dokladu. Lhůta splatnosti p íslušné Faktury pak b ží 
teprve ode dne doručení opravené Faktury. Faktura musí být doručena vždy minimáln  
v jednom vyhotovení v listinné podob  na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení 
prost ednictvím elektronické pošty na adresu . 

6.9. Cena díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním p evodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy o dílo. Platby Ceny díla jsou 
považovány vždy za včas uskutečn né, pokud byla ve lhůt  splatnosti p íslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prosp ch účtu Zhotovitele. 

6.10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 10% (deset procent) z každé 
fakturované částky Ceny díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné musí 
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na každé Faktu e - daňovém dokladu 
(tedy i z Konečné faktury). Zádržné a odpovídající bankovní záruka jsou určeny a mohou 

být Objednatelem použity v p ípad  nespln ní povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy o dílo, zejména na zajišt ní odstran ní veškerých p ípadných vad Díla, které se na 
n m projeví v kterékoliv záruční dob  v p ípad , že Zhotovitel tyto vady zároveň ádn  a 
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včas (ve lhůtách stanovených touto Smlouvou o dílo) neodstraní. Zádržné bude uvoln no 
Objednatelem pouze za spln ní podmínky, že bude nahrazeno bankovní zárukou v 
odpovídající výši dle čl. 17 bodu 17.3 této Smlouvy o dílo. 

6.11. Zhotovitel je povinen včas a ádn  hradit faktury vystavené ze strany jeho Poddodavatelů 
za jimi provedenou práci na Díle. 

6.12. V p ípad  prací vyvolaných provád ním Díla v rozporu se Smluvními dokumenty nebo 

prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního pln ní Zhotovitele nese náklady 
na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

6.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 
jakékoliv pen žité pln ní, je Objednatel oprávn n svůj nárok (splatný i nesplatný) bez 

dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části Ceny díla, uhradit ze 

Zádržného nebo bankovní záruky.  

7. ODPOV DNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

7.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základ  této 

Smlouvy o dílo musí odpovídat ustanovením Smluvní dokumentace, p íslušným platným 
právním p edpisům, technickým normám (včetn  doporučených), které se týkají všech částí 
Díla s tím, že je závazný celý obsah t chto technických norem, správné praxi v oboru 

stavebnictví, projektování staveb, zajišťování inženýrské činnosti apod., technologickým 
postupům a Standardům objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu 

s Objednatelem schválenou Výrobní dokumentací, Dokumentací pro provedení stavby a s 

obecn  p ijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v p ípad  
pochybností o t chto požadavcích je Zhotovitel povinen si v p edstihu vyžádat stanovisko 
Objednatele. 

7.2. Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro 

provedení stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají 
všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah t chto technických norem, Závaznými 
p edpisy, Smluvní dokumentací, rozhodnutím či opat ením státního nebo jiného 
oprávn ného orgánu, pop ípad  vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být 
Dílo kompletní a provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání 
záručních dob Díla (Záruční doba). 

7.3. Zhotovitel nese odpov dnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování t chto 
materiálů a konstrukcí technologických za ízení.  

7.4. Záruční doba začíná b žet dnem následujícím po dni p edání a p evzetí Díla, resp. 
v p ípad  postupu dle článku 8. odst. 8.6 této Smlouvy o dílo, dnem následujícím po dni 
potvrzení Objednatele o odstran ní poslední vady a nedod lku Díla zjišt ných p i p edání a 
p evzetí Díla (podpisem Protokolu o odstran ní vad a nedod lků, jak je tento definován 
dále v této Smlouv  o dílo), a její délka je stanovena takto:  

a) Základní záruční doba Díla na vybrané pln ní, kterým jsou nové konstrukce gastro 1PP, 
1NP a 2NP a HACCP systém, činí dvacet čty i (24) m síců, 

b) zkrácená záruční doba Díla na vybrané pln ní, kterým je zp tná montáž a op tovné 
zprovozn ní demontovaného původního vybavení kuchyn , činí dvanáct (12) m síců, 

c) prodloužená záruční doba Díla na vybrané pln ní, kterým jsou zejména stavební práce, 
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činí šedesát (60) m síců, 

kdy konkrétní záruční doba platná pro p íslušnou část Díla je uvedena na jednotlivých 
listech v Rozpočtu díla – ocen ném výkazu vým r, který je nedílnou součástí této Smlouvy 
o dílo jako její p íloha č. 4.  

Smluvní strany se výslovn  dohodly, že záruční doba Díla se v plném rozsahu vztahuje i na 

jednotlivé součásti Díla, u kterých jejich výrobci či dodavatelé poskytují záruční dobu 
kratší. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajišťovat na vlastní náklady po celou dobu trvání 
záruční doby Díla pravidelný servis veškerých dodaných za ízení a provád ní jejich revize 
i poté, co uplyne záruční doba poskytovaná jejich výrobci či dodavateli. Úplata za činnosti 
Zhotovitele dle p edchozí v ty je již zahrnuta v Cen  díla.  

7.5. Podpisem Protokolu o p edání a p evzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zprošt n 
svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedostatky, i když k tomu 
nebude Objednatelem vyzván.  

7.6. Objednatel je oprávn n písemn  reklamovat vady zjišt né p i p edání Díla a rovn ž části 
Díla, které nebyly dodány (nedod lky) v Protokolu o p edání a p evzetí Díla, stejn  tak i 
vady zjišt né na Díle nebo jeho částech v průb hu p íslušné záruční doby. Reklamaci vad 

zjišt ných v průb hu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho sídla.  

7.7. Závady zjišt né po dobu trvání p íslušné záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady ve lhůtách níže uvedených v závislosti na povaze vady. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje do dvou (2) pracovních dnů po oznámení reklamace vady nebránící  
či neomezující ádné užívání Díla potvrdit p ijetí této reklamace Objednateli a ve lhůt  t í 
(3) pracovních dnů od potvrzení p ijetí reklamace doručit Objednateli vyjád ení k její 
oprávn nosti a v p ípad  oprávn né reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu 

s odstavcem 7.9. tohoto článku níže. Nepotvrdí-li či nevyjád í-li se Zhotovitel ve lhůtách 

dle p edchozí v ty, má se za to, že oznámení vady okamžikem marného uplynutí p íslušné 
lhůty potvrdil a/nebo vadu uznal, a že ji odstraní ve lhůt  p im ené povaze závady, nejdéle 
však do patnácti (15) kalendá ních dnů ode dne jejího zjišt ní či oznámení - podle toho, co 

nastane d íve - pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

7.9. Zhotovitel je povinen vady Díla zjišt né v záruční dob  odstranit v co možná nejkratší 
technicky možné lhůt , s p ihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozd ji však do 
patnácti (15) kalendá ních dnů ode dne jejich uplatn ní Objednatelem, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit oprávn n  reklamované 
vady bránící či omezující užívání Díla nejpozd ji do 24 (dvaceti čty ) hodin od jejího 
zjišt ní (či oznámení - podle toho co nastane d íve) nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak.  

7.10. Zp ístupn ní reklamovaných vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv 
termín pro odstran ní vady dle této Smlouvy o dílo či dohody smluvních stran, je 

Objednatel oprávn n vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli 
vzniklé budou uhrazeny ze Zádržného nebo z odpovídající bankovní záruky dle čl. 17 
Smlouvy o dílo, pop . uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne doručení 
p íslušné faktury Objednatelem. Krom  toho je Objednatel oprávn n v takovém p ípad  
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15% (patnáct procent) z ceny nákladů 
vynaložených na odstran ní reklamované vady.  

7.11. V p ípad  vadného pln ní je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady dokončením Díla či 



                                                            

                                                                      „Rekonstrukce kuchyn , jídelny a kantýny - Letná“ 

______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 14 z 34 

jeho opravou ve lhůt  dohodnuté stranami s p ihlédnutím k povaze vady, p ičemž nebude-li 

lhůta dohodnuta, platí lhůta patnácti (15) dnů od uplatn ní vadného pln ní Objednatelem, 

nebo poskytnout Objednateli slevu z vadné části Díla (dle volby Objednatele), ve výši 
s ohledem na povahu vady, minimáln  však ve výši 10% (deset procent) ceny vadné části 
Díla. 

7.12. Volba mezi nároky uvedenými v p edchozím odstavci je ponechána na Objednateli. 

Objednatel je dále oprávn n odstoupit od této Smlouvy o dílo, pokud nebudou vady Díla 
odstran ny Zhotovitelem ádn  a včas. Nárok Objednatele na náhradu škody a na smluvní 
pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy o dílo nijak dotčen. 

7.13. V p ípad  neodstranitelných vad je Objednatel oprávn n požadovat p im enou slevu z 
Ceny díla s p ihlédnutím k rozsahu a povaze vady minimáln  však ve výši 10% (deset 
procent) z ceny vadné části Díla. 

7.14. Zhotovitel je povinen se na písemnou žádost Objednatele zúčastnit kontroly Objednatelem 

určené části Díla, vždy p ed uplynutím záruční doby pro p íslušnou část Díla. 

7.15. V p ípad , že Objednatel bude vyžadovat zm ny Díla, které by mohly negativn  ovlivnit 
pln ní požadavků definovaných Smlouvou o dílo (včetn  kvality a funkčnosti), je 
Zhotovitel povinen písemn  upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude 
Objednatel p esto trvat na takových zm nách, p evezme za n  Objednatel veškerou 
odpov dnost. 

8. DOKONČENÍ DÍLA, KOLAUDACE, P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo Dokončením Díla v Termínu dokončení.  

8.2. Kolaudace.  Zajišt ní kolaudačního souhlasu pro Dílo je součástí pln ní Zhotovitele dle 
této Smlouvy o dílo a cena za n j je zahrnuta v Cen  díla. Zhotovitel je povinen v průb hu 
kolaudačního ízení ádn  a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úsp šné 
realizaci kolaudace Díla. Pokud budou v průb hu kolaudačního ízení shledány jakékoliv 
vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v den jejich zjišt ní, p ípadn  v nejkratším 
technicky možném termínu určeném správním ú adem.  

8.3. Deset (10) dnů p ed termínem, kdy bude Dílo dokončeno do stavu umožňujícího kolaudaci, 
vyrozumí Zhotovitel písemn  Oprávn né osoby a Objednatele o p ipravenosti Díla ke 
kolaudaci.  

8.4. P edání a p evzetí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k p edání a p evzetí Díla 
písemnou výzvou alespoň sedm (7) pracovních dnů p ed plánovaným termínem Dokončení 
Díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen p i p edání a p evzetí Díla p edložit a p edat Objednateli: 

a) originály a kopie dokladů osv dčujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) a 
protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek p edepsaných p íslušnými 
právními a technickými normami, zápisy a osv dčení o provedených zkouškách a 
revizích a prohlášení o shod  použitých výrobků a materiálu, 

b) všechny doklady týkající se Díla, doklady o odevzdání geodetického zam ení a 
dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny provád ním Díla, jakož i veškerých 
staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zam ení a dokumentaci požadují 
orgány ve ejné správy v souvislosti s provád ním Díla, a kopie všech dalších dokladů, 
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které si vyžádal stavební ú ad ke kolaudačnímu ízení, kopii stavebního deníku, 

c) dokumentaci skutečného provedení Díla, včetn  zm n v šesti (6) vyhotoveních v tišt né 
podob  a v šesti kusech (6 ks) DVD/CD nosičů obsahujících digitální podobu ve 

formátech dwg, xls, doc a současn  rovn ž ve formátu pdf včetn  vyznačení zm n 
oproti p edchozí verzi Dokumentace, 

d) doklady o uložení nebo zpracování odpadů z činnosti Zhotovitele p i provád ní Díla, 

e) doklady nezbytné pro ádné provozování Díla, tj. veškeré dokumenty, popisy, návody, 
instrukce, montážní a uživatelské manuály a p íručky, které jsou určeny pro uživatele, 
správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit 
užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být 
p edány v jazyce českém. 

f) kolaudační souhlas pro Dílo.  

8.6. O p edání a p evzetí Díla bude vyhotoven Protokol o p edání a p evzetí Díla, který 
podepíší účastníci p ejímacího ízení. Součástí Protokolu o p edání a p evzetí Díla bude 

soupis p ípadných vad a nedod lků s termínem jejich odstran ní dle odstavce 8.8. tohoto 

článku níže. Podpisem Protokolu o p edání a p evzetí Díla dojde k p edání a p evzetí Díla.  

8.7. Objednatel je povinen Dílo p evzít pouze za p edpokladu, že budou spln ny následující 
podmínky: 

a) Dílo je p ipraveno k užití v souladu se Smluvními dokumenty, Ve ejnoprávními 
povoleními a Závaznými p edpisy, 

b) Dílo je kompletn  dokončeno bez závad bránících jeho užívání, 

c) Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti, že 
Dílo nesplňuje náležitosti dané Závaznými p edpisy, či Zhotovitel nezajistil veškerá 
Závaznými p edpisy vyžadovaná Ve ejnoprávní povolení, pop . s nimi Dílo není 
v souladu, 

d) pro Dílo byl vydán kolaudační souhlas. 

Nebude-li n která z t chto podmínek spln na, je Objednatel oprávn n odmítnout p evzetí 
Díla a toto, pokud zároveň již uplynul Termín dokončení Díla sjednaný v této Smlouv  o 

dílo, je považováno za prodlení Zhotovitele s Dokončením Díla.   

8.8. V p ípad , že Dílo bude ke dni p edání vykazovat drobné vady, nebránící jeho ádnému 
užívání, je Objednatel povinen Dílo p evzít, v Protokolu o p edání a p evzetí Díla však 
budou veškeré závady popsány s uvedením lhůty pro jejich odstran ní, jejíž délka bude 
stanovena v Protokolu o p edání a p evzetí Díla s p ihlédnutím k povaze vad, nesmí však 

nikdy být delší než patnáct (15) kalendá ních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

O odstran ní vad a nedod lků Díla zjišt ných p i p ejímce bude mezi Smluvními stranami 
podepsán protokol o odstran ní vad a nedod lků Díla (dále jen „Protokol o odstranění vad 
a nedodělků“). 

8.9. Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen p edložit p i jednáních souvisejících 
s Dokončením Díla, je současn  povinen v originále nebo ú edn  ov ené kopii, nestanoví-
li Objednatel, že postačí b žná kopie, p edat Objednateli, neučinil-li tak již d íve. 

8.10. Objednatel je oprávn n u zjišt ných vad a nedod lků, které jsou neodstranitelné nebo na 
jejichž odstran ní nemá Objednatel zájem, požadovat slevu z Ceny Díla, p ičemž taková 
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skutečnost se uvede v soupisu vad a nedod lků; takto označené vady a nedod lky není 
Zhotovitel povinen odstraňovat. 

8.11. Zhotovitel je povinen p edat Objednateli současn  s Dílem také všechny klíče, p ístupové 
karty, dálková ovládání a veškerá další p íslušenství Díla. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveništ  a Sdílené pracovišt  a uvést je do náležitého 
stavu do p ti (5) dnů ode dne p edání a p evzetí Díla, resp. ode dne p edání a p evzetí Díla 
po odstran ní vad a nedod lků zjišt ných p i p edání a p evzetí Díla, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Za vyklizené Staveništ  a Sdílené pracovišt  se považuje Staveništ  a 

Sdílené pracovišt  upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Dokumentace a této 
Smlouvy o dílo (tj. včetn  úplného záv rečného úklidu). O vyklizení Staveništ  a 

Sdíleného pracovišt  sepíší Smluvní strany protokol. 

8.13. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Sdíleném pracovišti nezbytné zázemí pro 
veškeré postupy dle tohoto článku Smlouvy o dílo a hradí veškeré náklady spojené 
s postupy dle tohoto článku. 

8.14. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do 
okamžiku podpisu Protokolu o p edání a p evzetí Díla Objednatelem.    

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a v termínech dle 
Harmonogramu díla. 

9.2. Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletn , kvalitn  a včas, v souladu se Smluvními 
dokumenty, Závaznými p edpisy, technickými normami a podmínkami a rozhodnutími 
orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel je též povinen p edat Objednateli Dílo 
dokončené ve všech podrobnostech v Termínu dokončení. 

9.3. Dílo bude realizováno tak, aby nedošlo k poškození žádného majetku Objednatele ani 

t etích osob. Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou provád ny za plného provozu 

Budovy, který nesmí být nijak omezen. Hlučné bourací práce lze provád t pouze v 
pracovních dnech mimo ú ední hodiny nebo o víkendech, po p edchozí dohod  
s Oprávn nými osobami Objednatele i v jinou dobu.  

9.4. Vzhledem ke zvláštní povaze a režimu provozu Budovy si Objednatel vyhrazuje právo 
vyžádat si p edložení výpisů z rejst íku trestů bez záznamu trestu od všech osob 
Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetn  Poddodavatelů), které se budou podílet 
na realizaci Díla v Budov . P edložený výpis z rejst íku trestů nesmí být starší t í (3) 

m síců. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z provád ní Díla v Budov  osoby, které 
nep edloží ve lhůt  do t í (3) pracovních dní od vyžádání výpis z evidence rejst íku trestů 
bez záznamu trestu, t mto osobám může objednatel omezit či zakázat vstup do Budovy. 

Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato opat ení a omezení nebude vůči 
Objednateli uplatňovat žádné další nároky. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za p esnost vytyčování a zam ování svých prací a za nápravu chyb, 
zavin ných nep esným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady.  

9.6. Zhotovitel je povinen p i zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 
důkladností a odborností a ídit se pokyny Objednatele a prioritn  hájit jeho zájmy. 

9.7. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávn ných osob poskytnout bez 
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prodlení a bezplatn  Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho 
rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, ale i po dobu dalších 
p ti (5) let ode dne p edání a p evzetí Díla nebo ode dne ukončení platnosti této Smlouvy o 
dílo. 

9.8. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávn ným osobám nebo jimi 

pov eným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s provád ním Díla, je povinen 
průb žn  informovat Objednatele o stavu provád ní Díla jakož i o dalších poznatcích a 
p ípadných problémech p i provád ní Díla. 

9.9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozd ji do t í (3) dnů od jejich zjišt ní 
písemnou formou o zjišt ných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na 

nevhodnou povahu v cí p edaných Objednatelem Zhotoviteli k provád ní Díla, pop . 
pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout ešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto mohlo být 
uskutečn no ve lhůt  p ti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozorn ní Zhotovitele 

Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto jinak. V 

p ípad  nespln ní této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou takto 
vzniklou škodu včetn  vzniklých vad Díla. 

9.10. Má-li Objednatel za to, že Zhotovitel Díla nedostatečn  zajišťuje kapacity  
na Staveništi (tj. nap . počet zam stnanců, délku pracovní doby, množství strojů, čistotu a 
bezpečnost Staveništ , Sdíleného pracovišt  apod.), upozorní na tuto skutečnost 
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost zjednat nápravu či tyto 
kapacity v dostatečné mí e rozší it neprodlen , tzn. nejpozd ji do druhého dne ode dne 
provedení zápisu do stavebního deníku dle p edchozí v ty.  

9.11. Zhotovitel zajistí, aby Poddodavatelé technických profesí a za ízení, kte í mají povinnost 
poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úpln  informovali 
Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v p ípad  dotazů o 
funkci, ízení a údržb  p íslušných za ízení. 

9.12. Zhotovitel nese nebezpečí zničení, poškození nebo znehodnocení Díla až do jeho p edání 
Objednateli, Objednatel je však vlastníkem Díla od počátku jeho realizace.  

9.13. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platn  sjednanou pojistnou 
smlouvu na pojišt ní jeho odpov dnosti za škodu vzniklou jeho činností, p ičemž výše 
pojistného pln ní z tohoto pojišt ní musí činit minimáln  částku 10.000.000,- Kč (slovy: 
deset milionů korun českých) a sjednaná spoluúčast Zhotovitele nep esáhne částku ve výši 
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).  

9.14. Dále se Zhotovitel zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platn  sjednané stavebn -

montážní pojišt ní (CAR/EAR) pro p ípad zničení nebo poškození Díla, Areálu či jeho 
části, ve prosp ch Objednatele, p ičemž výše pojistné částky musí znít minimáln  na částku 
10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a musí tak umožňovat op tovné 
vybudování Díla, pop . Areálu. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojišt ní dle tohoto odstavce 
tak, aby Objednatel byl jediným pojišt ncem - p íjemcem pojistného pln ní z takto 

sjednaného pojišt ní, a aby spoluúčast Zhotovitele nep esáhla částku ve výši 100.000,- Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých).  

9.15. Náklady na pojišt ní dle odst. 9.13. a 9.14. tohoto článku shora jsou zahrnuty v Cen  díla. 
Ov ené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) dle tohoto článku p edal 

Zhotovitel Objednateli p ed podpisem Smlouvy. 
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9.16. Zhotovitel je povinen se na svou odpov dnost ujistit, že Poddodavatelé mají pro jimi 
vykonávané práce uzav ené obdobné pojistné smlouvy dle odst. 9.13. a 9.14. tohoto článku 

shora, a že tyto kryjí všechna rizika výše uvedená. 

9.17. Zhotovitel musí informovat Objednatele neprodlen , nejpozd ji do dvaceti čty  (24) hodin 

od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla. 

9.18. Zhotovitel prohlašuje, že se p ed podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se Standardy 

objednatele ve zn ní, ve kterém jsou tyto jako dokumenty (či jiné druhy souborů) 
v elektronické podob  uloženy na nosiči dat, který byl Smluvními stranami opat en 
podpisy p i podpisu této Smlouvy o dílo, a které jsou samostatnou součástí této Smlouvy o 

dílo jako její P íloha č. 3 (dále jen „Standardy objednatele“). Zhotovitel prohlašuje, že 
Standardům objednatele porozum l, a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

9.19. Objednatel a/nebo Oprávn né osoby nebo osoba, kterou Objednatel písemn  Zhotoviteli 
určí, jsou oprávn ni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí pot ebná k provedení 
Díla. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele a/nebo Oprávn né osoby a/nebo 

osoby určené Objednatelem, související s p edm tem Díla dle této Smlouvy, který není 
v rozporu s platnými právními p edpisy a normami, a který neodporuje dobrým mravům a 

rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

9.20. Tato Smlouva o dílo v žádném p ípad  nezakládá žádné oprávn ní Zhotovitele jednat 
jménem Objednatele nebo za n j činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je v dom 
toho, že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán 
pouze sám. V p ípad , že jednání jménem Objednatele je pro ádné pln ní této Smlouvy o 

dílo nutné, Objednatel se zavazuje ud lit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

9.21. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 
všech s touto Smlouvou o dílo a s provád ním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 
v cech technických. Pln ní této povinnosti je součástí provád ní Díla, odm na za ni je 
zahrnuta v Cen  díla a Zhotoviteli či jeho Poddodavatelům za n j nep ísluší žádná zvláštní 
nebo dodatečná pln ní. 

9.22. Zhotovitel bude v průb hu provád ní Díla, veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, 
funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost provád ní Díla, Objednateli nabízet i 
variantní ešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro 

jeho konečná rozhodnutí. 

9.23. Zhotovitel se zavazuje v průb hu provád ní Díla respektovat důsledn  hospodárné ešení 
z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje 

konzultovat svoje návrhy v souvislosti s provád ním Díla s Objednatelem. 

9.24. Objednatel si vyhrazuje právo m nit Dílo a Zhotovitel je povinen Zm ny Díla akceptovat a 
provést. Zm ny Díla je Zhotovitel oprávn n realizovat pouze v souladu s tímto článkem 

Smlouvy o dílo.  

9.25. Veškeré Zm ny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve form  P íkazu ke zm n  
(potvrzením Zm nového listu). Zhotovitel není oprávn n provést jakékoliv Zm ny Díla, 
pokud nebyly p edm tem P íkazu ke zm n . Zhotovitel je oprávn n navrhovat Objednateli 

Zm ny Díla v souladu s odstavcem 9.26. tohoto článku níže. P íkazy ke zm n  
(Objednatelem či kteroukoliv z Oprávn ných osob potvrzené Zm nové listy) jsou 
považovány za Smluvní dokumenty teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami 
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jako zm na a/nebo dopln k této Smlouvy ve form  číslovaného dodatku této Smlouvy o 
dílo dle čl. 21. odst. 21.3 této Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje P íkazy ke zm n  
realizovat bez zbytečného odkladu a v technicky možném termínu stanoveném 
Objednatelem a akceptovat ocen ní a čas provedení prací dle níže v tomto článku 
uvedených pravidel. 

9.26. Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o P íkaz ke zm n  p edložením návrhu 
Zm nového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjád ení ve lhůt  dvaceti (20) 

pracovních dnů ode dne, kdy návrh Zm nového listu včetn  p íloh (tj. projektové 
dokumentace navrhované Zm ny Díla a rozpočtu nákladů na Zm nu Díla) od Zhotovitele 
obdržel. Nevyjád í-li se Objednatel k návrhu Zm nového listu Zhotovitele dle p edchozí 
v ty do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen 
znovu na tuto skutečnost Objednatele písemn  upozornit (nap . formou zápisu 
z kontrolního dne nebo doporučeným dopisem). Nevyjád í-li se Objednatel do p ti (5) 
pracovních dnů ode dne upozorn ní dle p edchozí v ty, má se za to, že s navrhovanou 

Zm nou Díla nesouhlasí. 

9.27. Beze zm ny Termínu dokončení a Harmonogramu díla je Zhotovitel povinen provést 
Zm ny Díla až do úhrnné výše +/- 2,5% (plus, mínus dv  celé p t desetin procenta) z Ceny 

díla bez DPH. 

10. PODDODAVATELÉ  
10.1. Zhotovitel je oprávn n provád ním Díla nebo jeho části pov it jen t etí osobu výslovn  

uvedenou v Nabídce zhotovitele. Jiné t etí osoby je Zhotovitel oprávn n pov it 
provád ním Díla jen s p edchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel má právo 
odmítnout Poddodavatele navrženého Zhotovitelem. 

10.2. Objednatel je oprávn n kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který dle názoru 
Objednatele p i provád ní Díla nepostupuje podle standardů a kvality provád ní Díla nebo 
v souladu se Smluvními dokumenty nebo se dopustil p i provád ní Díla jakýchkoliv 
p estupků nebo proh ešků. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele nebo Vedoucího 
projektu s takovým Poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provád ní 
Díla. 

10.3. Zhotovitel zajistí, že Poddodavatel p evezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a 
odpov dnost, jaké jsou uloženy Zhotoviteli vůči Objednateli Smluvními dokumenty a 
odškodní Zhotovitele z titulu jeho odpov dnosti ve vztahu k provedeným poddodávkám 
stejn , jako Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy o dílo. 

10.4. Zhotovitel zodpovídá za zajišt ní toho, že Poddodavatelé budou provád t jim sv ené části 
Díla ádn  v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými p edpisy a dle pokynů 
Objednatele, Vedoucího projektu a Zhotovitele. 

10.5. Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpov dnost za ádné provedení částí Díla 
Poddodavateli tak, jako by tyto části Díla provád l sám. Zhotovitel pln  odpovídá za 
spln ní všech závazků a povinností Poddodavatelů vůči Objednateli včetn  t ch závazků a 
povinnosti vůči t etím osobám, za které by odpovídal, kdyby sv ené práce vykonával sám. 

10.6. Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Poddodavatelů byla povinnost ídit se 
p i provád ní sv ených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávn ných osob a 

Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve 
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Smluvních dokumentech. 

10.7. Schválením Poddodavatelů nevzniká žádný právní vztah mezi t mito Poddodavateli a 

Objednatelem a Poddodavatelé nebudou mít žádná práva vůči Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen smluvn  s Poddodavatelem zajistit, že pokud nebude Poddodavatel 

vykonávat práce v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými p edpisy ke 
spokojenosti Objednatele, bude Objednatel oprávn n požadovat jeho vým nu. Zhotovitel je 

povinen provést tuto vým nu bez zbytečného odkladu. 

10.9. Objednatel je oprávn n a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávn n získat 
jakoukoliv informaci týkající se provád ní Díla od jakéhokoliv Poddodavatele a poskytnout 

jim jakoukoliv informaci týkající se provád ní Díla. 

10.10. Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv 
Poddodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných 
takovým Poddodavatelem ve prosp ch Objednatele. 

11. PODMÍNKY PROVÁD NÍ DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje p edat Zhotoviteli Staveništ  písemným zápisem nejpozd ji 
k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo. Pokud ze zápisu o p edání Staveništ  
vyplynou pro smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu 
dohodnutých. 

11.2. Objednatel zároveň p edá Zhotoviteli nejpozd ji k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy 
o dílo veškerá ve ejnoprávní rozhodnutí a pevné body pevné vytyčovací sít  pot ebné pro 
provád ní Díla. Zhotovitel a Objednatel shodn  prohlašují, že Zhotovitel si sám a na vlastní 
náklady zajistí veškeré dostupné p ipojovací body médií včetn  podružného m ení 
spot eby (voda, el. energie, plyn apod.) pot ebné pro provád ní Díla, a že veškeré náklady 
Zhotovitele spojené se zajišt ním t chto p ipojovacích bodů a spot ebou t chto médií po 

celou dobu provád ní Díla jsou již zahrnuty v Cen  díla. Pokud se bude jednat o 

p ipojovací body ze sítí ve správ  Objednatele, rozdíl mezi počátečními a nam enými 
koncovými hodnotami spot ebovaných médií budou p edm tem vyúčtování mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli související 
náklady kalkulované v jednotkových cenách odpovídajících fakturaci jednotlivých 
dodavatelů médií formou započtení oproti nároku na úhradu části Ceny díla dle konečné 
Faktury Zhotovitele. Počáteční a koncové stavy m idel budou evidovány zápisem do 
stavebního deníku, pop . zápisem o p edání Staveništ . 

11.3. Dnem p edání a současn  p evzetí Staveništ  odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory 

Staveništ , a to až do okamžiku podpisu Protokolu o p edání a p evzetí Díla Objednatelem. 

V p ípad  likvidace za ízení Staveništ  po termínu podpisu Protokolu o p edání a p evzetí 
Díla Objednatelem odpovídá Zhotovitel za p íslušnou část Staveništ  až do okamžiku 
úplného ukončení svých prací a likvidace Staveništ . 

11.4. Nezbytné provozní, sociální a výrobní za ízení Staveništ  si z ídí Zhotovitel na vlastní 
náklady v rámci Staveništ . Stroje, za ízení a materiál, které budou součástí za ízení 
Staveništ , jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní p i jeho vyklizení, pokud nejsou 
součástí pln ní P edm tu Díla. 

11.5. Zhotovitel je zodpov dný za ádnou ochranu svých prací po celou dobu provád ní prací a 
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dále za ochranu veškerých výrobků, ná adí a materiálu, které dopravil na Staveništ , 
p ičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci 
provád ní prací dle této Smlouvy o dílo nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný 
(neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho použití. 

11.6. Zhotovitel písemn  jmenuje nejpozd ji k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo 

Hlavního stavbyvedoucího, který bude trvale ídit práce na Staveništi. Hlavní 
stavbyvedoucí může být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po p edchozím 
projednání s Objednatelem nebo na jeho výslovnou žádost. V p ípad , že Objednatel 
písemn  požádá Zhotovitele o odvolání a nahrazení Hlavního stavbyvedoucího, je 
Zhotovitel povinen provést zm nu v osob  Hlavního stavbyvedoucího do deseti (10) dnů 
ode dne doručení písemné žádosti Objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi po ádek a čistotu, neprodlen  odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé p i provád ní Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a 
stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodlen  odstraňovat veškerá znečišt ní a 
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v souvislosti s provád ním Díla, jak 
vyplývá z p íslušných platných právních p edpisů.  

11.8. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku p edání Staveništ  až do okamžiku odstran ní vad 
a nedod lků Díla stavební deník. Do tohoto deníku bude zástupce Zhotovitele denn  
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro pln ní Smlouvy o dílo, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodn ní p ípadných odchylek od Dokumentace, 

dodávky jednotlivých v cí určených k zabudování do P edm tu díla (zejména materiálů, 
strojů, technologických celků apod.) stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách 
atd. Tento deník musí být uložen u Hlavního stavbyvedoucího na p ístupném míst  na 
Staveništi. Objednatel a/nebo Oprávn né osoby jsou oprávn ni p ipojovat k zápisům ve 
stavebním deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s pln ním P edm tu 
Díla, zejména s použitím materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen 
zápisy Objednatele a/nebo Oprávn ných osob ve stavebním deníku respektovat a je 
oprávn n p ipojovat k nim svá vyjád ení. Do stavebního deníku jsou dále oprávn ni činit 
zápisy zástupci p íslušných orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel 
p edá Objednateli spolu s ostatními doklady p i p edání a p evzetí Díla. 
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11.9. Za ochranu života a zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveništ  b hem 
provád ní Díla po celou dobu od p evzetí do likvidace Staveništ  odpovídá Zhotovitel 
v rozsahu stanoveném mu Závaznými p edpisy a Smluvními dokumenty. Po celou dobu 
provád ní Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování p edpisů 
a z nich vyplývajících zásad o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci a požární ochran  na 
pracovišti a ochran  životního prost edí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i 
jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo t etím osobám. 
Objednatel a/nebo Oprávn né osoby jsou oprávn ni dát Zhotoviteli p íkaz k odstran ní 
nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, požární 
ochrany a ochrany životního prost edí p i provád ní Díla a pokud tyto nebudou ve 
stanovené lhůt  odstran ny, je Objednatel oprávn n rozhodnout o p erušení prací na Díle 
až do doby jejich prokazatelného odstran ní. Zhotovitel nemá v takovém p ípad  nárok na 
žádné odškodn ní, resp. náhradu vícenákladů zavin ných takovýmto p erušením prací na 
Díle. Zhotovitel je povinen na základ  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochran , 
v platném zn ní, zajistit požární asistenční hlídku p i požárn  nebezpečných pracích 
v rozsahu daném touto právní normou, pop . právním p edpisem, který ji nahradí či zm ní. 
Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou bez výjimky povinni nosit na celé 
ploše Staveništ  a po celou dobu své p ítomnosti na Staveništi oblečené reflexní vesty či 
jiné reflexní svrchní od vy. Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou též bez 
výjimky povinni nosit na staveništi identifikační štítky se jménem, fotkou a označením 
p íslušnosti ke Zhotoviteli nebo p íslušnému Poddodavateli.  

11.10. V průb hu provád ní Díla budou konány kontrolní dny ( ádné alespoň 1x týdn , nebo 
mimo ádné individuáln  podle pot eby). Kontrolní dny budou svolávány Zhotovitelem, 

který je povinen zajistit jejich organizaci a administraci, a to na základ  instrukcí 
Objednatele nebo Oprávn ných osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast oprávn ného 
zástupce Zhotovitele a Hlavního stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech Díla. 
Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 
pov it t etí osobu. O průb hu každého kontrolního dne bude sepsán zápis, jehož 
vyhotovení zajišťuje Zhotovitel. Zápis z kontrolního dne bude po skončení kontrolního dne 
zaslán všem účastníkům p íslušného kontrolního dne a Smluvním stranám prost ednictvím 
elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a opat eny 
podpisy všech účastníků. Žádný zápis z kontrolního dne není zm nou ani dopln ním této 

Smlouvy o dílo nebo jejích p íloh. 

11.11. Objednatel a/nebo Oprávn né osoby jsou oprávn ni kdykoliv v průb hu provád ní Díla 
kontrolovat způsob provád ní Díla Zhotovitelem. Za účelem provád ní kontroly jsou 
zástupci Objednatele a/nebo Oprávn né osoby oprávn ni kdykoliv vstupovat na Staveništ  
a Zhotovitel je povinen jim vstup na Staveništ  kdykoliv umožnit. Zástupci Objednatele 

a/nebo Oprávn né osoby jsou oprávn ni p i zjišt ní vad v průb hu provád ní Díla 
požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo provád l ádným způsobem. Odstran ní 
takto zjišt ných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůt  určené 
Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud 
Zhotovitel v určené lhůt  vady neodstraní, je Objednatel oprávn n nechat vady odstranit na 
náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo. 

11.12. Zhotovitel je povinen v průb hu provád ní Díla provád t veškeré zkoušky, revize a m ení 
požadované Závaznými p edpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými normami a 

pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a za ízení a Objednatelem. O 
t chto zkouškách, revizích a m eních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel 
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povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované 
Závaznými p edpisy. 

11.13. Zhotovitel je povinen písemn  alespoň dva (2) pracovní dny p ed provedením zkoušek 
pozvat Objednatele a Oprávn né osoby k účasti na t chto zkouškách.  

11.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemn  (nap . zápisem z kontrolního dne) Objednatele a 

Oprávn né osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nep ístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a 

Oprávn ným osobám nejpozd ji na p edcházejícím kontrolním dnu. V p ípad  kontrol, 
které objektivn  nemohly být oznámeny na p edcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel 
povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávn ným osobám alespoň t i (3) 

pracovní dny p edem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost 
k provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací p edloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 
Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávn né osoby bez p edchozí omluvy nedostaví 
ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovn ž zapsán ve stavebním deníku a 
nebude se konat d íve než dvacet čty i (24) hodin po ádném termínu kontroly, je 
Zhotovitel oprávn n tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném p ípad  zbaven 

odpov dnosti za p ípadné vady takových zakrytých konstrukcí a p ed jejich zakrytím je 
povinen učinit veškerá opat ení vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 

požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatelem vynaložené náklady spojené 
s odkrytím a s opravou vad, v opačném p ípad  hradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím Objednatel. 

11.15. U materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvo ících p edm t Díla, které nejsou 
výslovn  specifikovány v Dokumentaci, je Zhotovitel povinen p edkládat Objednateli a 

Oprávn ným osobám ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky, pop . katalogy vzorků, 
(nap . izolace, obvodový plášť, za izovací p edm ty, obklady, dlažby apod.). Zhotovitel 
p edloží tyto vzorky v p edem dohodnutých termínech tak, aby umožnil ádné posouzení 
ješt  p ed jejich po ízením a zabudováním. Objednatel je povinen se k p edloženým 
vzorkům vyjád it do sedmi (7) pracovních dnů od jejich p edložení Zhotovitelem, 
v opačném p ípad  se má za to, že k p edloženým vzorkům nemá žádné výhrady. 

11.16. Veškerá ustanovení tohoto článku shora upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních 
stran ve vztahu ke Staveništi budou p im en  použita i na vzájemná práva a povinnosti 
Smluvních stran ve vztahu ke Sdílenému pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré 
činnosti provád né Zhotovitelem či jeho Poddodavateli podléhají p edchozímu výslovnému 
souhlasu Objednatele a/nebo Oprávn ných osob a Zhotovitel a jeho zam stnanci a 
Poddodavatelé a jejich zam stnanci jsou p i jakýchkoliv činnostech na Sdíleném pracovišti 
povinni se ídit pokyny Objednatele a/nebo Oprávn ných osob.  

11.17. Zhotovitel bere na v domí, že p i provád ní Díla mohou být jeho činností dotčeny části 
Budovy, které budou v b žném provozu a je povinen p i provád ní Díla p ijmout veškerá 
opat ení nezbytná pro minimalizaci dopadů provád ní Díla na části Budovy v b žném 
provozu a jejich uživatele a zároveň je povinen zajistit dodržování pravidel pro pohyb 
svých zam stnanců či Poddodavatelů a jejich zam stnanců v takových částech Budovy. 
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12. ODPOV DNOST ZA ŠKODU 

12.1. Každá ze Smluvních stran nese odpov dnost za způsobenou škodu dle platných právních 
p edpisů a této Smlouvy o dílo. Ob  Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 
úsilí k p edcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

12.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vznik okolnosti vylučující odpov dnost bránící ádnému pln ní této Smlouvy o dílo. 

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a p ekonání okolností 
vylučujících odpov dnost.  

13. DŮV RNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI 

13.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní, s možným 
zp ístupn ním či zve ejn ním celého obsahu této Smlouvy o dílo, jakož i obsahu všech 
jednání a okolností s touto Smlouvou o dílo souvisejících, ke kterému může kdykoliv 
v budoucnu dojít. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této Smlouvy o dílo, včetn  všech jejích p íloh 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základ  
této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy 

o dílo, a dále vždy veškeré informace p edstavující obchodní tajemství a informace, které 
se týkají této Smlouvy o dílo a jejího pln ní (zejména informace o cenách), anebo 
informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními p edpisy zvláštní režim utajení 
(nap . utajované skutečnosti, osobní údaje), jakož i jakékoliv informace o Budov  a jejím 
provozu budou považovány za dův rné informace (dále jen „Důvěrné informace“). 

13.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledn  Dův rných informací a zajistit jejich 
utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovn  sjednáno 
jinak. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit pln ní povinností dle p edchozí v ty i u svých 
zam stnanců, zástupců, Poddodavatelů, jakož i jiných spolupracujících t etích stran, pokud 
jim takové informace byly Zhotovitelem poskytnuty. 

13.4. Právo užívat, poskytovat a zp ístupnit dův rné informace mají ob  Smluvní strany pouze v 
rozsahu a za podmínek nezbytných pro ádné pln ní práv a povinností vyplývajících z této 
Smlouvy o dílo, není-li výslovn  stanoveno jinak. 

13.5. V p ípad , že dojde k neoprávn nému p ístupu k jakékoliv Dův rné informaci, jsou 
Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemn  informovat a vyvinout veškeré 
možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávn nému užívání t chto informací. 

13.6. Bez ohledu na výše uvedené Zhotovitel ud luje Objednateli souhlas se zve ejn ním celého 
obsahu této Smlouvy o dílo na profilu zadavatele Objednatele podle Zákona o zadávání 
ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpisů, pop . způsobem stanoveným zákonem, 
který tento zákon nahradí s tím, že Objednatel učiní nezbytná opat ení ke znečiteln ní t ch 
identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví p íslušné platné právní p edpisy 
České republiky, p ípadn  ke znečiteln ní dalších údajů, jejichž znečiteln ní výslovn  tato 

Smlouva o dílo vyžaduje.  

13.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zve ejn ním své identifikace a všech dalších 
údajů uvedených v této Smlouv  o dílo včetn  Ceny díla. 
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13.8. Zhotovitel je oprávn n uvád t Dílo jako svoji referenční zakázku p i jakékoliv prezentaci 

své podnikatelské činnosti pouze na základ  p edchozího písemného souhlasu Objednatele 
a pouze ve form  a rozsahu v takovém souhlasu uvedených. 

14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  
14.1. Smluvní strany se zavazují vzájemn  spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

pot ebné pro ádné pln ní svých závazků dle této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou 
povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro ádné pln ní této Smlouvy o dílo. 

14.2. Prost ednictvím svých zástupců a/nebo Oprávn ných osob má Objednatel možnost 
průb žn  ovlivňovat jakost a termíny provád ní Díla a vykonávat na stavb  obvyklým 
způsobem stavebn  technický dozor. 

14.3. Objednatel, Oprávn né osoby nebo jimi pov ení zástupci mohou kdykoliv provád t 
inspekci provád ní Díla, a to buď na Staveništi, Sdíleném pracovišti, nebo v dílnách 
Zhotovitele, který je povinen zajistit Objednateli, Oprávn ným osobám či jimi pov eným 
osobám kdykoliv p ístup do t chto prostor. 

14.4. V p ípad , že konstrukce či kterýkoliv prvek Díla je proveden(a) v rozporu se Smluvními 
dokumenty a/nebo Závaznými p edpisy a/nebo Ve ejnoprávními povoleními, je Zhotovitel 
povinen na základ  pokynu Objednatele, Oprávn ných osob, nebo jimi pov eného 
zástupce takovou konstrukci či prvek Díla odstranit, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14.5. Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny díla všechny Objednatelem a/nebo 

Oprávn nými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatn né pokyny, p ipomínky a 
návrhy v p ípad , že tyto nejsou v rozporu se Smluvními dokumenty a/nebo Závaznými 
p edpisy a/nebo Ve ejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a 
samosprávy.  

14.6. Objednatel a Oprávn né osoby jsou oprávn ni sledovat, zda Dílo je provád no podle 
Smluvních dokumentů, Závazných p edpisů a Ve ejnoprávních povolení. Na nedostatky 
zjišt né v průb hu prací jsou Objednatel a/nebo Oprávn né osoby povinni neprodlen  
písemn  upozornit Zhotovitele. 

14.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provád ní Díla Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, tj. zejména: 

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 
písemností odesílaných orgánům státní správy a/nebo územní samosprávy a dále i o 
plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy a/nebo územní samosprávy 
v dostatečném p edstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností 
posoudit a takových jednání se v p ípad  zájmu zúčastnit a 

b) p edkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozd ji do 
t í (3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V p ípad , že Objednatel 
upozorní Zhotovitele na vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit odstran ní t chto 
vad bez zbytečného odkladu od takového upozorn ní na své náklady, a následn  
p edložit p íslušnou p epracovanou část Díla k novému posouzení Objednateli. 
V p ípad , že Zhotovitel nesplní své závazky dle p edchozí v ty, je Objednatel 

oprávn n zajistit odstran ní vad Díla sám na náklady Zhotovitele. 
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14.8. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo tak, aby 

nedocházelo k prodlení s pln ním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých pen žních závazků. 

14.9. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o 

dílo bude probíhat prost ednictvím Oprávn ných osob a Hlavního stavbyvedoucího, (členů) 
statutárních orgánů Smluvních stran, pop . jimi ádn  pov ených osob. 

14.10. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 
vztahují k této Smlouv  o dílo, nebo která mají být učin na na základ  této Smlouvy o dílo, 

musí být druhé Smluvní stran  doručena prost ednictvím zpráv Informačního Systému 

Datových Schránek nebo jiného systému, který tento p ípadn  v budoucnu nahradí. 
V mimo ádných p ípadech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je 
možné doručit oznámení osobn  nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní 
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy o dílo či jinou adresu včas oznámenou druhé 
Smluvní stran . Smluvní strany shodn  prohlašují, že jejich nastavení Informačního 
Systému Datových Schránek výše specifikovaný p enos umožňuje, že tuto skutečnost 
společn  ov ily p ed podpisem Smlouvy o dílo, a zavazují se tento stav udržovat po celou 
dobu trvání jakýchkoliv vzájemných závazků dle této Smlouvy o dílo.  

14.11. Smluvní strany se zavazují, že v p ípad  zm ny své adresy budou o této zm n  druhou 
Smluvní stranu písemn  informovat nejpozd ji do t í (3) pracovních dnů ode dne této 
zm ny.  

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla.  

15.2. Pokud Zhotovitel nesplní ádn  a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo 
nedod lky Díla, buď zjišt né p i p edání a p evzetí Díla, nebo které je povinen odstranit 
v záruční dob  Díla, ve lhůtách dle ustanovení článku 7. odst. 7.8 až 7.11. a dle ustanovení 
článku 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
v následující výši za každý započatý den prodlení až do úplného odstran ní p íslušné vady 

a/nebo nedod lku: 

a) po dobu prvních 30 kalendá ních dnů prodlení:  1.000.- Kč/den/vada; 

b) za každý další následující kalendá ní den prodlení:  2.000,- Kč/den/vada. 

15.3. Pokud Zhotovitel nesplní ádn  a včas svou povinnost vypracovat a p edat Objednateli 
jakoukoliv část dokumentace zpracovávanou Zhotovitelem, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení s p edložením p íslušné 
dokumentace nebo její části až do jejího ádného p edání: 

a) po dobu prvních 30 kalendá ních dnů prodlení:  1.000.- Kč/den; 

b) za každý další následující kalendá ní den prodlení:  2.000,- Kč/den. 

15.4. Pokud Zhotovitel nesplní ádn  a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této 
Smlouvy o dílo a výslovn  neuvedenou v tomto jejím článku, a takové porušení nenapraví 
ani v dodatečné p im ené lhůt  poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzv  
Objednatele k náprav  takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
v následující výši za každý započatý den prodlení se spln ním takové smluvní povinnosti 



                                                            

                                                                      „Rekonstrukce kuchyn , jídelny a kantýny - Letná“ 

______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 27 z 34 

až do jejího úplného spln ní: 

a) po dobu prvních 30 kalendá ních dnů prodlení:  1.000.- Kč/den/porušení; 

b) za každý další následující kalendá ní den prodlení:  2.000,- Kč/den/porušení 

a v p ípad  porušení jednorázové povinnosti či nespln ní jednorázového závazku dle této 
Smlouvy o dílo a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: 

dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý p ípad. 

15.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti mlčenlivosti. 

15.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad porušení zákazu nezve ejňovat 
referenci na Dílo a/nebo zákazu zve ejňovat referenci na Dílo v rozsahu jiném než písemn  
schváleném Objednatelem. 

15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad, kdy si Zhotovitel vyžádá v souvislosti 

s realizací Díla pro své pracovníky vstup do Budovy z důvodu pracovní sm ny, u které 
bude s ohledem na provozní režim Budovy nutné zajišt ní doprovodu (ochranka Budovy), 

a tuto sm nu nevyužije tím, že pracovníci zhotovitele na tuto sm nu nenastoupí a práce tak 
neprovedou. 

15.8. Nep edloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky ve lhůt  dle čl. 17 bodu 17.3 této 
Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávn n mu účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

15.9. V p ípad  prodlení s úhradou n které z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel 

zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení 
stanovený na ízením vlády č. 351/2013 Sb.  

15.10. Objednatel je oprávn n smluvní pokutu, p ípadn  náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu 
p íslušející Zhotoviteli podle p íslušných ustanovení této Smlouvy o dílo. Objednatel je 
v takovém p ípad  oprávn n uhradit fakturu Zhotovitele pouze částečn . Nárok na smluvní 
pokutu, pop . náhradu škody, na které Objednateli v důsledku porušení závazku 
Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávn n odečíst od částky fakturované 
Zhotovitelem. 

15.11. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním p evodem na 
bankovní účet Objednatele, a do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
uhrazení.  

15.12. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo není dotčen nárok na 
náhradu škody (včetn  ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní 
pokuta hrazena a p íslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. Žádná smluvní pokuta sjednaná v této Smlouv  o dílo není 
paušalizovaným vyjád ením p ípadného nároku na náhradu škody. Smluvní strany shodn  
prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouv  o dílo považují s ohledem 

na povahu zajišťovaných závazků za zcela p im ené. 

 



                                                            

                                                                      „Rekonstrukce kuchyn , jídelny a kantýny - Letná“ 

______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 28 z 34 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO, P ERUŠENÍ PRACÍ  
16.1. Závazky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným spln ním. 

Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom 

smluvní strany formou písemného dodatku ke Smlouv  o dílo. Taková dohoda musí 
obsahovat vypo ádání smluvních závazků obou Smluvních stran.  

16.2. Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou o dílo.  

16.3. Od Smlouvy o dílo může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v p ípad , že druhá Smluvní 
strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, p estože byla na tuto 
skutečnost prokazateln  upozorn na a nesjedná nápravu do uplynutí p im ené náhradní 
dodatečné lhůty, maximáln  však do p ti (5) dnů, ode dne obdržení takového upozorn ní. 
Stanoví-li dotčená Smluvní strana druhé Smluvní stran  pro spln ní závazku jinou 
p im enou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy o dílo až po 
marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá Smluvní strana v průb hu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém p ípad  může dotčená Smluvní strana 
odstoupit od Smlouvy o dílo i p ed uplynutím lhůty pro dodatečné pln ní, poté co písemné 
prohlášení druhé Smluvní strany obdržela. 

16.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele: 

a) Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s provád ním Díla v termínech 

provád ní Díla dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (14) kalendá ních dnů.  

b) Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendá ních dnů po písemné výzv  Objednatele nesplnil 
pokyny Objednatele, týkající se odstran ní vadných prací na Díle a jejich nového 
provedení.  

c) Zhotovitel p es písemné upozorn ní neodvád l práce na Díle za smluvn  ujednaných 
podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy o dílo.  

d) Zhotovitel p es písemné upozorn ní nedodržuje písemné pokyny Objednatele, na Díle 
není odvád na kvalifikovaná odborná práce nebo jsou části smluvních prací na Díle 
zadávány dalšímu, Objednatelem neodsouhlasenému Poddodavateli. 

e) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší než 
250.000,- Kč (slovy: dv  st  padesát tisíc korun českých). 

f) Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele a/nebo České republiky. 

g) Ohledn  majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční ízení;  

h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

i) Zhotovitel pozbude oprávn ní k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy o 

dílo a/nebo jejichž provedení je podmínkou ádného provedení Díla. 

16.5. Ve všech v odst. 16.4. tohoto článku shora uvedených p ípadech porušení Smlouvy o dílo 

zavin ného Zhotovitelem je vedle práva na odstoupení od této Smlouvy o dílo Objednatel 
oprávn n uplatnit rovn ž smluvní pokutu ve výši 1 % (jedno procento) z Ceny Díla bez 

DPH, kterou je Objednatel oprávn n čerpat zejména z bankovní záruky dle čl. 17. této 
Smlouvy o dílo. 

16.6. Objednatel je dále oprávn n p enést na Zhotovitele všechny následky plynoucí 
z odstoupení od Smlouvy o dílo dle odst. 16.4. tohoto článku shora, zejména pak náhradu 
ušlého zisku, následky vzniklé uzav ením nové Smlouvy o dílo s jiným Zhotovitelem, 
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náklady na opravy vad či nedod lků, penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
Objednatelem. 

16.7. V p ípad  odstoupení od Smlouvy o dílo se Zhotovitel (nebo jeho právní nástupci) 
zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem určené osob  na dobu 
do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na Staveništi a/nebo 

Sdíleném pracovišti nebo ve výrobn  či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na 
Díle a všechny doklady spjaté s provád ním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a 
zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobn  či skladu se Zhotovitel 
zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy o dílo za ceny 
obvyklé v den podpisu této Smlouvy o dílo. 

16.8. V p ípad  odstoupení od Smlouvy o dílo bude Zhotoviteli uhrazena pom rná část Ceny díla 
(cena dosud provedených prací) po odečtení částek p ipadajících na nároky Objednatele 
vyplývající ze Smlouvy o dílo.  

16.9. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být učin no písemn , odůvodn no a zasláno druhé 
smluvní stran  jako zpráva Informačního Systému Datových Schránek nebo doporučený 
dopis v souladu s touto Smlouvou o dílo, p ičemž účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní stran . V p ípad  sporu se má za to, že 
oznámení bylo doručeno 3. (t etí) den po jeho p edání k poštovní p eprav  držiteli licence 
pro poskytování poštovních služeb. 

16.10. V p ípad  ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením je Zhotovitel povinen neprodlen  
nejpozd ji však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy o dílo: 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 
p edány za účelem provád ní Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a 

b) p edat Objednateli i t eba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  

16.11. V p ípad  ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení 
Díla nebo jeho částí, které byly již p edány Objednateli, a to včetn  jednotlivých prvků 
Díla p edaných či uskladn ných v Areálu.  

16.12. Objednatel je oprávn n v průb hu trvání této Smlouvy o dílo p erušit provád ní prací na 
Díle na základ  jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že 
p erušení nastává ke dni doručení takového oznámení. V souvislosti s p erušením prací na 
Díle dle tohoto odstavce nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli. 

17. FINANČNÍ ZÁRUKY 

17.1. Zhotovitel je povinen na ádné pln ní Díla dle této Smlouvy o dílo složit jistotu ve výši 
3.000.000,- Kč (slovy: t i miliony korun českých), a to ve form  bankovní záruky s délkou 
trvání na celou dobu provád ní Díla dle této Smlouvy o dílo vystavené prvot ídní bankou 
se sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v P íloze č. 5 této Smlouvy o 
dílo. Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu ode dne uzav ení 
Smlouvy o dílo do dne, kdy je dosaženo Dokončení díla. V p ípad , že platnost bankovní 
záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší p ed Dokončením díla, je 
Zhotovitel povinen alespoň t icet (30) dnů p ed vypršením platnosti bankovní záruky 
p edat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy 

o dílo a pokrývající časové období zbývající do podpisu Protokolu o p edání a p evzetí Díla 
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Objednatelem. V p ípad  prodlení Zhotovitele s p edáním nové bankovní záruky ve lhůt  
dle p edchozí v ty je Objednatel oprávn n k čerpání ze stávající platné bankovní záruky.     

17.2. Originál listiny bankovní záruky na ádné provedení Díla p edá Zhotovitel Objednateli 
nejpozd ji do dvaceti (20) kalendá ních dnů od uzav ení této Smlouvy o dílo. K bankovní 
záruce, vystavené v rozporu s touto Smlouvou o dílo a/nebo vzorem uvedeným P íloze č. 5 

této Smlouvy o dílo, nebude p ihlíženo. Nep edloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní 
záruky dle tohoto článku Smlouvy o dílo ani do t iceti (30) dnů od uzav ení Smlouvy o 

dílo, je Objednatel oprávn n částku odpovídající bankovní záruce zadržet z nejbližší platby 
(plateb), kterou (které) je povinen hradit Zhotoviteli podle této Smlouvy o dílo s tím, že 
zadrženou částku uhradí Zhotoviteli spolu s konečnou platbou po p edání Díla, nebo ji vrátí 
Zhotoviteli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel p edá ádn  vypln ný originál 
listiny bankovní záruky. Nárok Objednatele na smluvní pokutu ode dne prodlení 
Zhotovitele s p edložením originálu listiny bankovní záruky do dne srážky p íslušné částky 
z platby/plateb náležející(ch) Zhotoviteli není tímto ustanovením dotčen. 

17.3. Zhotovitel nahradí celé Zádržné dle čl. 6 odst. 6.10  této Smlouvy o dílo složením jistoty ve 
form  bankovní záruky Objednateli, vystavené prvot ídní bankou se sídlem na území 
České republiky, dle vzoru uvedeného v P íloze č. 6 této Smlouvy o dílo. Bankovní záruka 
dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu do uplynutí poslední záruční doby Díla a 
vystavena na částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle čl. 6. odst. 6.10 této 
Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen p edložit originál bankovní záruky nejpozd ji do 
dvaceti (20) dnů ode dne podpisu Protokolu o p edání a p evzetí Díla Objednatelem nebo 
ode dne podpisu Protokolu o odstran ní vad a nedod lků (jak je tento definován dále v této 
Smlouv  o dílo) Objednatelem v p ípad  postupu dle čl. 8. odst. 8.6 této Smlouvy o dílo. 
Pokud Zhotovitel p edloží Objednateli bankovní záruku dle tohoto odstavce, vrátí 
Objednatel částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle čl. 6. odst. 6.10 této Smlouvy 
o dílo Zhotoviteli bezhotovostním p evodem na jeho bankovní účet nejpozd ji do t iceti 
(30) dnů ode dne p edložení bankovní záruky dle tohoto odstavce. Bankovní záruka dle 
tohoto odstavce může být po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu Protokolu 
o p edání a p evzetí Díla Objednatelem nebo ode dne podpisu Protokolu o odstran ní vad a 
nedod lků (jak je tento definován dále v této Smlouv  o dílo) Objednatelem v p ípad  
postupu dle čl. 8. odst. 8.6 této Smlouvy o dílo, snížena a nahrazena novou bankovní 
záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo ve výši 50% (padesát 
procent) Zádržného za podmínky, že budou zároveň ádn  a včas odstran ny veškeré 
p ípadné vady Díla, které se na n m v této lhůt  projeví. V p ípad , že platnost bankovní 
záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší p ed uplynutím poslední záruční 
doby Díla, je Zhotovitel povinen alespoň t icet (30) dnů p ed vypršením platnosti bankovní 
záruky p edat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem 
Smlouvy o dílo a pokrývající časové období zbývající do konce poslední záruční doby 
Díla. V p ípad  prodlení Zhotovitele s p edáním nové bankovní záruky ve lhůt  dle 
p edchozí v ty je Objednatel oprávn n k čerpání ze stávající platné bankovní záruky. 
K bankovní záruce, vystavené v rozporu s touto Smlouvou a/nebo vzorem uvedeným 
P íloze č. 6 této Smlouvy, nebude p ihlíženo. Pro vyloučení veškerých pochybností se 
Smluvní strany výslovn  dohodly, že Zádržné nebude úročeno. 

18. EŠENÍ SPORŮ 

18.1. Práva a povinnosti výslovn  touto Smlouvou o dílo neupravené se ídí zejména Občanským 
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zákoníkem. 

18.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran ní vzájemných sporů 
vzniklých na základ  této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k 

jejich vy ešení zejména prost ednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody. 

18.3. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního ádu, ve zn ní pozd jších 
p edpisů, se Smluvní strany dohodly, že místn  p íslušným soudem prvního stupn  ve 
sporech z této Smlouvy o dílo bude v p ípadech, kdy není stanovena výlučná p íslušnost 
soudu a kdy je v prvním stupni p íslušný krajský soud, M stský soud v Praze, a 

v p ípadech, kdy je v prvním stupni p íslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.  

19. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

19.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s pln ním dle této 
Smlouvy o dílo nejmén  po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení Ceny díla, a to zejména pro účely kontroly provád né oprávn nými 
kontrolními orgány. 

19.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s pln ním dle 

této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávn ných k provád ní 
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra 
pro regionální rozvoj České republiky, územních orgánů finanční správy, Nejvyššího 
kontrolního ú adu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, p ípadn  dalších orgánů 
oprávn ných k výkonu kontroly, jakož i ze strany t etích osob, které tyto orgány ke 
kontrole p ípadn  pov í nebo zmocní. 

19.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zn ní 
pozd jších p edpisů, povinen spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly dle tohoto článku. 

20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

20.1. Zhotovitel není oprávn n postoupit na t etí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými 
právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy o dílo bez p edchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

20.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe p evzal nebezpečí zm ny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V p ípad , že dojde ke zm n  okolnosti tak podstatné, 
že tato zm na založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy o dílo 

zvlášť hrubý nepom r, kdy bude Zhotovitel znevýhodn n, nemá Zhotovitel právo se 
domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouv  o dílo.  

20.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávn n určit, na co a v jakém po adí 
budou jeho pln ní poskytovaná Objednateli započtena.  

20.4. Smluvní strany sjednaly, že v p ípad  prodlení lze požadovat i úroky z úroků. 

20.5. Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávn n postoupit svoji pohledávku za 

Objednatelem jiné osob .  

20.6. Objednatel není povinen p ijmout pln ní, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne t etí 
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit t etí osob , 
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pokud by t etí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

20.7. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 
nespln ním pen žitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

20.8. Zhotovitel je oprávn n započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základ  
p edchozí písemné dohody obou Smluvních stran, p ičemž za takovouto dohodu se 
nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávn n 
kdykoliv jednostrann  bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplatné pohledávky za 
Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části. 

20.9. Smluvní strany se výslovn  dohodly, že v p ípad , že p i provád ní Díla vznikne jakékoliv 
autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli p edáním Díla 

výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí takto vzniklého Autorského díla 

(dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. 
Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

20.10. Cena za poskytnutí Licence a p ípadných dalších práv k Autorskému dílu je v plné výši 
obsažena v Cen  díla a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. 
Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávn ní 
tvo ící součást Licence zcela nebo zčásti t etí osob  (dále jen „Podlicence“) bez 

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv pln ní.  

20.11. Zhotovitel ud luje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části 
užíval, a po jeho p edání a p evzetí od Zhotovitele m nil, nebo je použil vcelku i částečn  
jako podklad pro p ípadné zm ny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí.  

20.12. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy o dílo odpov dnost za 
jakékoliv p ípadné nároky z autorských či obdobných práv uplatn ných t etími osobami 
k Autorskému dílu nebo jeho částem.  

20.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zam stnanci i členy statutárních 
orgánů a jakýmikoliv t etími osobami ohledn  Autorských d l tak, že je oprávn n 
poskytnout Objednateli Licenci a zavazuje se bezodkladn  na jeho výzvu Objednateli 
poskytnout o skutečnostech dle této v ty písemný doklad. Zhotovitel p ed sjednáním 
jakéhokoliv Poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy o 

dílo zajistí bezplatné ud lení licence ze strany Poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv 
Autorským dílům vytvo eným takovým Poddodavatelem či jeho zam stnancem p i 
realizaci p íslušné části Díla, a to minimáln  ve stejném rozsahu jaký má Licence dle 
tohoto článku shora. 

 

21. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel prohlašuje, že se p ed podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi 
pot ebnými výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim 

žádné p ipomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto 
Smlouvou o dílo. Zhotovitel si je v dom toho, že v průb hu zhotovování Díla nemůže 
uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivn  p i 
vynaložení odborné péče zjistit již p i seznámení se s podklady dle p edchozí v ty.  

21.2. Tato Smlouva o dílo obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledn  p edm tu této 
Smlouvy o dílo a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo p íslib, neobsažené v této Smlouv  o 

dílo, učin ný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran 
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závazné nebo platné. 

21.3. Jakékoli zm ny a/nebo doplňky této Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být 
podepsány ob ma Smluvními stranami v podob  vzestupn  číslovaných dodatků. Písemná 
forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle 
této Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní. 

21.4. Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou 
v této Smlouv  o dílo, pop . na jinou adresu oznámenou písemn  druhé Smluvní stran , 
nastanou i v p ípad , že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni, 
kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní 
licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená zásilka vrátila odesílateli. 

21.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy o 

dílo neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy o dílo 
jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení 
nahradit nejpozd ji ve lhůt  t iceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozd ji 
však ve lhůt  t iceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí p íslušného soudu potvrzujícího 
neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým 
obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.  

21.6. Odstoupením od této Smlouvy o dílo nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a 
určení mají p etrvávat i po p edčasném ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením.  

21.7. Tato Smlouva o dílo je závazná rovn ž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost 
vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí p íslušný právní 
nástupce n které ze Smluvních stran písemn  všem původním účastníkům Smlouvy o dílo 

do deseti (10) dnů od rozhodné události. 

21.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy o dílo budou 

zahrnuty do smluv s jeho Poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 
Smlouvy o dílo ze strany svých Poddodavatelů stejn , jako kdyby je porušil sám. 

21.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy o dílo bez dalšího 
odstoupit v p ípad , že druhá smluvní strana v průb hu platnosti Smlouvy o dílo poruší 
závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správ  daní a správce dan  rozhodne o 
její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí 
správce dan  došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodlen  písemn  

informovat. 

21.10. Tato Smlouva o dílo je uzav ena dle § 211 odst. 3 Zákona o zadávání ve ejných zakázek 

elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy o dílo a jejích 
p íloh, že Smlouv  o dílo i veškerým jejím p ílohám beze zbytku porozum ly, a že tuto 
Smlouvu o dílo uzav ely na základ  svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní 
níže p ipojují své elektronické podpisy. 

21.11. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. 

21.12. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uve ejn ní prost ednictvím registru smluv, 
z ízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve zn ní pozd jších p edpisů.  

Uve ejn ní dle p edchozí v ty se zavazuje zajistit Objednatel. 

21.13. Součást Smlouvy o dílo tvo í tyto její p ílohy: 

P íloha č. 1 - Dokumentace pro provedení stavby – samostatná součást v elektronické 
podob . 
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 P íloha č. 2 - Harmonogram Díla – samostatná součást v elektronické podob . 
 P íloha č. 3 - Standardy objednatele – samostatná součást v elektronické podob . 

 P íloha č. 4 - Rozpočet díla – ocen ný výkaz vým r - samostatná součást 
v elektronické podob . 

 P íloha č. 5 - Vzor bankovní záruky za ádné provedení Díla – samostatná součást 
v elektronické podob . 

 P íloha č. 6 - Vzor bankovní záruky – náhrada zádržného – samostatná součást 
v elektronické podob . 
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