



## Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

## Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou, toto dílo:  
**„Opravy ostění a parapetů oken - ZŠ Glowackého, Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**  
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2018 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

## Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele**
- Termín dokončení díla: **nejpozději do 25.8.2019**
- Místo plnění díla: **ZŠ Glowackého, Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja**

#### **Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

#### **Čl. VI. CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 2.880.537,75,- Kč  
(slovy: dvamiliónyosmsetosmdesáttisícpětsetřicetsedmkorunčeskýchsedmdesátpěthaléřů) bez daně z přidané hodnoty.  
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

#### **Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního

vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

## **Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

## **Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA**

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

## **Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

## **ČI. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**Čl. XII.**  
**PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**Čl. XIII.**  
**VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

**Čl. XIV.**  
**ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do [30] dnů od jejího uplatnění, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

**Čl. XV.**  
**ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Shodně může Objednatel postupovat v případě, že úhrada ceny za dílo dle této smlouvy nebude kryta rozpočtem objednatele, nebo objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na financování díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatелеm, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané ceny za dílo dle bodu 6.1 smlouvy. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených.

- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dnů,
  - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
  - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
  - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
  - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
  - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
  - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bod 15.1. a 15.2., nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

## **ČI. XVI.**

### **TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUČÍ**

- 16.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3 Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.

- 16.4 Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5 Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor investora sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6 Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7 Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.
- 16.8 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval pana [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

## **Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK**

- 17.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

## **Čl. XVIII. DALŠÍ USTANOVENÍ**

- 18.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb



(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

- 18.3 Návrh zhotovitele na uzavření této smlouvy ve formě návrhu této smlouvy podepsaného zhotovitelem, jehož přílohou je cenová nabídka zhotovitele, je neodvolatelný do 31.12.2018 (dále jen „nabídka“). V případě, že nebude nabídka objednatelem v uvedené lhůtě přijata, může být zhotovitelem odvolána. Zhotovitel se výslovně vzdává veškerých práv, která by mu mohla plynout z nepřijetí nabídky objednatelem.

#### Čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 19.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
- 19.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních, nestanoví-li zákon o registru smluv jinak.
- 19.4 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 1. 11. 2018

V Praze dne 1. 11. 2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

**Příloha 1:** Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2018

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10067**      **ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů**

Objekt: **01**      **Úpravy ostění oken**

Rozpočet: **10067**      **ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.**

IČO: **62412272**

**Na Pěšinách 247/5**

DIČ: **CZ62412272**

**182 00**

**Praha 8 - Kobylisy**

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

31.10.2018

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
61	Úpravy povrchů vnitřní					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot					
766	Konstrukce truhlářské					
784	Malby					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
VN	Vedlejší náklady					
Cena celkem						

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000012v	Vypískání inženýrských sítí jejich označení				
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací				
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
6	766692123R01	Demontáž záclon.krytů, natřené do 270 cm				

přizemí-kabinety :

přírodopis : 1	1,00000
čj : 1	1,00000
IT : 1	1,00000
správce hřiště : 1	1,00000
keramika : 2	2,00000
školní klub 2 : 1	1,00000
školní klub 1 : 2	2,00000
knihovna : 2	2,00000
cvičná kuchyňka : 2	2,00000
5.D : 3	3,00000
6.C : 3	3,00000
1.patro :	
kabinet : 1	1,00000
kabinet chem. : 1	1,00000
4.C : 3	3,00000
4.A : 3	3,00000
5.B : 3	3,00000
4.B : 3	3,00000
7.B : 3	3,00000
2.B : 3	3,00000
2.C : 3	3,00000
2.A : 3	3,00000
3.B : 3	3,00000
4.D : 3	3,00000
3.A : 3	3,00000
5.C : 3	3,00000
2.D : 3	3,00000
kabinet divadla : 3	3,00000
9.A : 4	4,00000
9.B : 4	4,00000
divadlo : 5	5,00000
jídlna : 8	8,00000
2.patro :	
8.A : 3	3,00000

### Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		6.B : 3				
		7.A : 3				
7	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných , plechových š. do 50 cm				

přízemí-kabinety :

přírodopis : 2,6 2,60000

čj : 2,6 2,60000

IT : 2,6 2,60000

správce hřiště : 2,6 2,60000

keramika : 2\*2,6 5,20000

školní klub 2 : 2,45 2,45000

školní klub 1 : 2\*2,6 5,20000

knihovna : 2\*2,6 5,20000

cvičná kuchyňka : 2\*2,5+0,55 5,55000

PC 1 : 3\*2,6 7,80000

PC 2 : 3\*2,6 7,80000

5.D : 3\*2,6 7,80000

6.C : 3\*2,6 7,80000

1.patro :

kabinet : 2,6 2,60000

kabinet chem. : 2,6 2,60000

4.C : 3\*2,6 7,80000

4.A : 3\*2,6 7,80000

5.B : 3\*2,6 7,80000

4.B : 3\*2,6 7,80000

7.B : 3\*2,6 7,80000

2.B : 3\*2,6 7,80000

2.C : 3\*2,6 7,80000

2.A : 3\*2,6 7,80000

3.B : 3\*2,6 7,80000

4.D : 3\*2,6 7,80000

3.A : 3\*2,6 7,80000

5.C : 3\*2,6 7,80000

2.D : 3\*2,6 7,80000

kabinet divadla : 3\*2,6 7,80000

9.A : 4\*2,6 10,40000

9.B : 4\*2,6 10,40000

divadlo : 5\*2,65 13,25000

jídlna : 4\*5,46 21,84000

2.patro :

8.A : 3\*2,6 7,80000

6.B : 3\*2,6 7,80000

7.A : 3\*2,6 7,80000

8	766112820R01	Demontáž dřevěných krytů ÚT	m2			
		Položka pořadí 7 : 258,89000*0,7				

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, konstr.parapetů a krytů ÚT Položka pořadí 7 : 258,89000*5				
10	968072246R00	Vybourání kovových rámců oken jednod. pl. 4 m2-do suti, okenní mříže IT : 2,6*2,4 PC 1 : 3*2,5*2,4				
11	968072245R00	Vybourání kovových rámců oken jednod. pl. 4 m2-pro zpětnou montáž, okenní mříže PC 2 : 3*2,5*2,4				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
12	342266211RT1	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo-špalety, desky standard tl. 12,5 mm				

přizemí-kabinety :

přírodopis : 2*3,1*0,4	2,48000
čj : 2*3,1*0,4	2,48000
IT : 2*3,1*0,4	2,48000
správce hřiště : 2*3,1*0,4	2,48000
keramika : 2*2*3,1*0,4+2*2,6*0,2	6,00000
školní klub 2 : 2*3,2*0,4	2,56000
školní klub 1 : 2*3,1*0,4+2*3,1*0,7+2*3,1*0,1	7,44000
knihovna : 2*3,1*0,4+2*3,1*0,7+2*3,1*0,1	7,44000
cvičná kuchyňka : 2*2,8*0,45	2,52000
PC 1 : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
PC 2 : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
5.D : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
6.C : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
1.patro :	
kabinet : 2*3,15*0,4	2,52000
kabinet chem. : 2*3,15*0,4	2,52000
4.C : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
4.A : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
5.B : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
4.B : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
7.B : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
2.B : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
2.C : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
2.A : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
3.B : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
4.D : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
3.A : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
5.C : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
2.D : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
kabinet divadla : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1	12,40000
9.A : 2*3,1*0,4+6*3,1*0,7+6*3,1*0,1	17,36000
9.B : 2*3,1*0,4+6*3,1*0,7+6*3,1*0,1	17,36000

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		divadlo : 2*3,15*0,4+8*3,15*0,7+8*3,15*0,1		22,68000		
		jídlna : 2*3,0*0,4+6*3,0*0,7+6*3,0*0,1+4*3,0*0,51		22,92000		
		2.patro :				
		8.A : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1		12,40000		
		6.B : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1		12,40000		
		7.A : 2*3,1*0,4+4*3,1*0,7+4*3,1*0,1		12,40000		
		Schodiště u výtahu : 2*3,15*0,7*2		8,82000		
		0,55*3,15*2		3,46500		
		2,45*0,7*2*2		6,86000		
		Schodiště k jídelně : 2*3,15*0,7*3		13,23000		
		0,55*3,15*3		5,19750		
		2,45*0,7*2*3		10,29000		

13	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy do 2 m2
----	--------------	--

Položka pořadí 12 : 429,50250

14	342264011RT9	Podhled sádkartonový, lepený - nadpraží oken, desky standard tl. 12,5 mm
----	--------------	--

přizemí-kabinety :

přírodopis : 2,6\*0,4

čj : 2,6\*0,4

IT : 2,6\*0,4

správce hřiště : 2,6\*0,4

keramika : 2\*2,6\*0,4

školní klub 2 : 2,45\*0,4

školní klub 1 : (2\*2,6+0,35)\*0,8

knihovna : (2\*2,6+0,35)\*0,8

cvičná kuchyňka : 5,55\*0,45

PC 1 : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

PC 2 : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

5.D : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

6.C : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

1.patro :

kabinet : 2,6\*0,4

kabinet chem. : 2,6\*0,4

4.C : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

4.A : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

5.B : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

4.B : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

7.B : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

2.B : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

2.C : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

2.A : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

3.B : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

4.D : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

3.A : (3\*2,6+2\*0,32)\*0,8

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		5.C : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		2.D : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		kabinet divadla : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		9.A : (4*2,6+3*0,32)*0,8			9,08800	
		9.B : (4*2,6+3*0,32)*0,8			9,08800	
		divadlo : (5*2,65+4*0,32)*0,8			11,62400	
		jídelna : (4*5,46+2*0,35)*0,4			9,01600	
		2.patro :				
		8.A : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		6.B : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		7.A : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		Schodiště u výtahu : (2*2,65+0,32)*0,70*2			7,86800	
		Schodiště k jídelně : (2*2,65+0,32)*0,70*3			11,80200	
15	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2			
		přízemí-kabinety :				
		přírodopis : 2,6*0,4			1,04000	
		čj : 2,6*0,4			1,04000	
		IT : 2,6*0,4			1,04000	
		správce hřiště : 2,6*0,4			1,04000	
		školní klub 2 : 2,45*0,4			0,98000	
		kabinet : 2,6*0,4			1,04000	
		kabinet chem. : 2,6*0,4			1,04000	
		Schodiště u výtahu : (2*2,65+0,32)*0,70*2			7,86800	
		Schodiště k jídelně : (2*2,65+0,32)*0,70*3			11,80200	
16	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2				
		keramika : 2*2,6*0,4			2,08000	
		školní klub 1 : (2*2,6+0,35)*0,8			4,44000	
		knihovna : (2*2,6+0,35)*0,8			4,44000	
		cvičná kuchyňka : 5,55*0,45			2,49750	
17	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2				
		PC 1 : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		PC 2 : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		5.D : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		6.C : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		4.C : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		4.A : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		5.B : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		4.B : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		7.B : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		2.B : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		2.C : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		2.A : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		3.B : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	



## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		4.D : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		3.A : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		5.C : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		2.D : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		kabinet divadla : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		9.A : (4*2,6+3*0,32)*0,8			9,08800	
		9.B : (4*2,6+3*0,32)*0,8			9,08800	
		jídlna : (4*5,46+2*0,35)*0,4			9,01600	
		8.A : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		6.B : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	
		7.A : (3*2,6+2*0,32)*0,8			6,75200	

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.- kolem SDK konstrukcí, s použitím suché maltové směsi				

přizemí-kabinety :

přirodopis : 2*3,1+2,6	8,80000
čj : 2*3,1+2,6	8,80000
IT : 2*3,1+2,6	8,80000
správce hřiště : 2*3,1+2,6	8,80000
keramika : (2*3,1+2,6)*2	17,60000
školní klub 2 : 2*3,2+2,45	8,85000
školní klub 1 : 2*3,1+5,55	11,75000
knihovna : 2*3,1+5,55	11,75000
cvičná kuchyňka : 2*2,8+5,55	11,15000
PC 1 : 2*3,1+8,44	14,64000
PC 2 : 2*3,1+8,44	14,64000
5.D : 2*3,1+8,44	14,64000
6.C : 2*3,1+8,44	14,64000
1.patro :	
kabinet : 2*3,15+2,6	8,90000
kabinet chem. : 2*3,15+2,6	8,90000
4.C : 2*3,1+8,44	14,64000
4.A : 2*3,1+8,44	14,64000
5.B : 2*3,1+8,44	14,64000
4.B : 2*3,1+8,44	14,64000
7.B : 2*3,1+8,44	14,64000
2.B : 2*3,1+8,44	14,64000
2.C : 2*3,1+8,44	14,64000
2.A : 2*3,1+8,44	14,64000
3.B : 2*3,1+8,44	14,64000
4.D : 2*3,1+8,44	14,64000
3.A : 2*3,1+8,44	14,64000
5.C : 2*3,1+8,44	14,64000
2.D : 2*3,1+8,44	14,64000
kabinet divadla : 2*3,1+8,44	14,64000

### Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		9.A : 2*3,1+11,36		17,56000		
		9.B : 2*3,1+11,36		17,56000		
		divadlo : 2*3,15+14,53		20,83000		
		jídlna : 2*3,0+22,45		28,45000		
		2.patro :				
		8.A : 2*3,1+8,44		14,64000		
		6.B : 2*3,1+8,44		14,64000		
		7.A : 2*3,1+8,44		14,64000		
		Schodiště u výtahu : (2*3,15+5,62)*2		23,84000		
		Schodiště k jídelně : (2*3,15+5,62)*3		35,76000		
19	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m			
		přízemí-kabinety :				
		přírodopis : 2*1,5		3,00000		
		ěj : 2*1,5		3,00000		
		IT : 2*1,5		3,00000		
		správce hřiště : 2*1,5		3,00000		
		keramika : 2*1,5*2		6,00000		
		školní klub 2 : 2*1,5		3,00000		
		školní klub 1 : 4*1,5		6,00000		
		knihovna : 4*1,5		6,00000		
		cvičná kuchyňka : 2*1,5		3,00000		
		PC 1 : 6*1,5		9,00000		
		PC 2 : 6*1,5		9,00000		
		5.D : 6*1,5		9,00000		
		6.C : 6*1,5		9,00000		
		1.patro :				
		kabinet : 2*1,5		3,00000		
		kabinet chem. : 2*1,5		3,00000		
		4.C : 6*1,5		9,00000		
		4.A : 6*1,5		9,00000		
		5.B : 6*1,5		9,00000		
		4.B : 6*1,5		9,00000		
		7.B : 6*1,5		9,00000		
		2.B : 6*1,5		9,00000		
		2.C : 6*1,5		9,00000		
		2.A : 6*1,5		9,00000		
		3.B : 6*1,5		9,00000		
		4.D : 6*1,5		9,00000		
		3.A : 6*1,5		9,00000		
		5.C : 6*1,5		9,00000		
		2.D : 6*1,5		9,00000		
		kabinet divadla : 6*1,5		9,00000		
		9.A : 8*1,5		12,00000		
		9.B : 8*1,5		12,00000		
		divadlo : 10*1,5		15,00000		

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		jídlna : 7*1,5 2.patro : 8.A : 6*1,5 6.B : 6*1,5 7.A : 6*1,5 Schodiště u výtahu : 4*1,5 Schodiště k jídelně : 4*1,5				
20	5537050141R	Náročník lepicí Al 210/A l=300 cm , 25 x 25 mm 292,5/3,0*1,03				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Položka pořadí 7 : 258,89000 schodiště : 5,6*5				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
24	T/01-1	Desky parapetní DTD 28 mm, HPL, barva RAL . dodávka a montáž - 2x, šířka 40 cm				
		přízemí-kabinety :				
		přifrodopis : 2,6			2,60000	
		čj : 2,6			2,60000	
		IT : 2,6			2,60000	
		správce hřiště : 2,6			2,60000	
		keramika : 2*2,6			5,20000	
		školní klub 2 : 2,45			2,45000	
		školní klub 1 : 2*2,6+0,35			5,55000	
		knihovna : 2*2,6+0,35			5,55000	
		cvičná kuchyňka : 2*2,5+0,55			5,55000	
		PC 1 : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		PC 2 : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		5.D : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		6.C : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		1.patro :				
		kabinet : 2,6			2,60000	
		kabinet chem. : 2,6			2,60000	
		4.C : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		4.A : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		5.B : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		4.B : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		7.B : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		2.B : 3*2,6+2*0,32			8,44000	
		2.C : 3*2,6+2*0,32			8,44000	

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.A : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		3.B : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		4.D : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		3.A : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		5.C : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		2.D : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		kabinet divadla : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		9.A : 4*2,6+3*0,32		11,36000		
		9.B : 4*2,6+3*0,32		11,36000		
		divadlo : 5*2,65+4*0,32		14,53000		
		jídlna : 4*5,46+2*0,35		22,54000		
		2.patro :				
		8.A : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		6.B : 3*2,6+2*0,32		8,44000		
		7.A : 3*2,6+2*0,32		8,44000		

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
25	953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí - do 2 m2, zpětná montáž				
		PC 2-dvoukřídle : 2*3				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
26	T/02-1	ČELNÍ KRYT TOPENÍ TL.18, V.700, Š.410, dod. a mont.2 kpl				

přízemí-kabinety :	
přírodopis : 2,6	2,60000
čj : 2,6	2,60000
IT : 2,6	2,60000
správce hřiště : 2,6	2,60000
keramika : 2*2,6	5,20000
školní klub 2 : 2,45	2,45000
školní klub 1 : 2*2,6	5,20000
knihovna : 2*2,6	5,20000
cvičná kuchyňka : 2*2,5+0,55	5,55000
PC 1 : 3*2,6	7,80000
PC 2 : 3*2,6	7,80000
5.D : 3*2,6	7,80000
6.C : 3*2,6	7,80000
1.patro :	
kabinet : 2,6	2,60000
kabinet chem. : 2,6	2,60000
4.C : 3*2,6	7,80000
4.A : 3*2,6	7,80000
5.B : 3*2,6	7,80000
4.B : 3*2,6	7,80000
7.B : 3*2,6	7,80000

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.B : 3*2,6			7,80000	
		2.C : 3*2,6			7,80000	
		2.A : 3*2,6			7,80000	
		3.B : 3*2,6			7,80000	
		4.D : 3*2,6			7,80000	
		3.A : 3*2,6			7,80000	
		5.C : 3*2,6			7,80000	
		2.D : 3*2,6			7,80000	
		kabinet divadla : 3*2,6			7,80000	
		9.A : 4*2,6			10,40000	
		9.B : 4*2,6			10,40000	
		divadlo : 5*2,65			13,25000	
		jídlna : 4*5,46			21,84000	
		2.patro :				
		8.A : 3*2,6			7,80000	
		6.B : 3*2,6			7,80000	
		7.A : 3*2,6			7,80000	

27	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
28	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m				

Položka pořadí 18 : 565,54000*0,3	169,66200
Položka pořadí 7 : 258,89000*0,7	181,22300
přízemí :	
školní klub 1 : 3,1*0,35	1,08500
knihovna : 3,1*0,35	1,08500
PC 1 : 2*3,1*0,32	1,98400
PC 2 : 2*3,1*0,32	1,98400
5.D : 2*3,1*0,32	1,98400
6.C : 2*3,1*0,32	1,98400
1.patro :	
4.C : 2*3,1*0,32	1,98400
4.A : 2*3,1*0,32	1,98400
5.B : 2*3,1*0,32	1,98400
4.B : 2*3,1*0,32	1,98400
7.B : 2*3,1*0,32	1,98400
2.B : 2*3,1*0,32	1,98400
2.C : 2*3,1*0,32	1,98400
2.A : 2*3,1*0,32	1,98400
3.B : 2*3,1*0,32	1,98400
4.D : 2*3,1*0,32	1,98400
3.A : 2*3,1*0,32	1,98400
5.C : 2*3,1*0,32	1,98400
2.D : 2*3,1*0,32	1,98400
kabinet divadla : 2*3,1*0,32	1,98400
9.A : 3*3,1*0,32	2,97600

## Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		9.B : 3*3,1*0,32			2,97600	
		divadlo : 4*3,1*0,32			3,96800	
		jídlna : 4*3,1*0,35			4,34000	
		2.patro :				
		8.A : 3*3,1*0,32			2,97600	
		6.B : 3*3,1*0,32			2,97600	
		7.A : 3*3,1*0,32			2,97600	
		Schodiště u výtahu : 2*(0,32+0,5)*3,15			5,16600	
		5,62*0,48			2,69760	
		Schodiště k jídelně : 2*(0,32+0,5)*3,15			5,16600	
		5,62*0,48*2			5,39520	

29	784401809R0x	Očištění povrchu stěn v místnosti od prachu				
		Položka pořadí 28 : 430,37980				
30	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x				
		Položka pořadí 28 : 430,37980				
31	784165442R00	Malba tek. omyv., barva, bez pen.,2x				

	přízemí :					
		školní klub 1 : 1,5*0,35			0,52500	
		knihovna : 1,5*0,35			0,52500	
		PC 1 : 2*1,5*0,32			0,96000	
		PC 2 : 2*1,5*0,32			0,96000	
		5.D : 2*1,5*0,32			0,96000	
		6.C : 2*1,5*0,32			0,96000	
		1.patro :				
		4.C : 2*1,5*0,32			0,96000	
		4.A : 2*1,5*0,32			0,96000	
		5.B : 2*1,5*0,32			0,96000	
		4.B : 2*1,5*0,32			0,96000	
		7.B : 2*1,5*0,32			0,96000	
		2.B : 2*1,5*0,32			0,96000	
		2.C : 2*1,5*0,32			0,96000	
		2.A : 2*1,5*0,32			0,96000	
		3.B : 2*1,5*0,32			0,96000	
		4.D : 2*1,5*0,32			0,96000	
		3.A : 2*1,5*0,32			0,96000	
		5.C : 2*1,5*0,32			0,96000	
		2.D : 2*1,5*0,32			0,96000	
		kabinet divadla : 2*1,5*0,32			0,96000	
		9.A : 3*1,5*0,32			1,44000	
		9.B : 3*1,5*0,32			1,44000	
		divadlo : 4*1,5*0,32			1,92000	
		jídlna : 4*1,5*0,35			2,10000	
		2.patro :				
		8.A : 3*1,5*0,32			1,44000	
		6.B : 3*1,5*0,32			1,44000	

### Položkový rozpočet

S:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů
O:	01	Úpravy ostění oken
R:	10067	ZŠ Glowackého, Praha 8-úpravy ostění oken učeben a kabinetů-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		7.A : 3*1,5*0,32 Schodiště u výtahu : 2*(0,32+0,5)*1,5 Schodiště k jídelně : 2*(0,32+0,5)*1,5				
32	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x Položka pořadí 28 : 430,37980 Položka pořadí 31 : 34,47000*-1				
33	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem , 1 x, pro SDK Položka pořadí 12 : 429,50250 Položka pořadí 14 : 220,95550				
34	784165612R00	Malba pro SDK, bílá, bez penetrace, 2x Položka pořadí 33 : 650,45800				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením				
36	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením				
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
39	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
40	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
41	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
43	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+kov				
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
44	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
45	VRN1	Oborová přírážka				
46	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
47	VRN3	Mimostaveništní doprava				
48	VRN4	Zařízení staveniště				
49	VRN5	Provoz investora				
50	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání