SMLOUVA O DiLO
,Demolice Ralsko 2018 — ¢ast 2“

(dale jen , Smlouva“)

Cislo smlouvy objednatele: ...............

Cislo smlouvy zhotovitele: ...............

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obdansky zédkonik, ve znéni pozdéjsich
pravnich predpisd, mezi témito smluvnimi stranami:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace

se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenéni adresa: Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IC: 70946078

DIC: CZ70946078

zastoupena: Ing. Janem RUZic¢kou, feditelem

zapsana: v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod spis. zn. Pr 86

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 32331461/0100
(dale jen ,Objednatel”)

a

AQUATEST a.s.

se sidlem: Geologicka 988/4 Praha 5 Hlubodepy 152 00

IC: 447 94 843

DIC: CZ44794843

zastoupend: Danielem Kraftem, predsedou predstavenstva
zapsana/y: v OR u Méstského soudu v Praze B1189
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo uctu:

(dale jen , Zhotovitel )

(Objednatel a Zhotovitel spolec¢né dale také jako , Smluvni strany”)

1/14



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

2.3.

1. UVODNi USTANOVENI

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje specifikujici Smluvni strany jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé podepsani Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajl
pisemné oznami druhé Smluvni strané bez zbytecného odkladu. Pfi zméné identifikac¢nich udaja
Smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke Smlouvé dodatek.

Smlouva je uzaviena na plnéni ¢asti 2 vefejné zakazky s nazvem ,,Demolice Ralsko 2018 zadavané
Objednatelem jako zadavatelem (dale jen , Vefejna zakazka“).

Zhotovitel prohlasuje:

1.3.1. Ze se detailné sezndmil s kompletnimi zaddvacimi podminkami k Vefejné zakazce, a to zejména
s rozsahem a povahou predmétu Verejné zakazky,

1.3.2. Ze mu jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci
predmétu plnéni Smlouvy,

1.3.3. Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby predmét plnéni Smlouvy
proved| fadné, za dohodnutou cenu a v dohodnutém terminu.

Objednatel prohlasuje, zZe:

1.4.1. je spravcem pozemku parc. €. 231 leZiciho v k.u. 918423 Hradcany nad Ploucnici, na kterém
stoji budova bez ¢.p./¢.e. (dale jen ,Pozemek” a , Objekt”), oboji ve vlastnictvi Libereckého
kraje.

1.4.2. méa zajem na odstranéni Objektu z Pozemku a s nim souvisejicich technologickych objekt(
(Sachet v blizkosti Objektu, plvodnich pfistupovych komunikaci apod.), naletové zeleng,
strom( a komunalniho odpadu (éernych skladek) z Pozemku a sousednich pozemki parc. ¢.
230, parc. €. 240, parc. €. 243 a parc. €. 259 leZicich v k.U. 918423 Hradc¢any nad Ploucnici (dale
jen ,Sousedni pozemky“ a jednotlivé jako , Sousedni pozemek®).

2. PREDMET A UCEL SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi pro Objednatele nize specifikované dilo

(dale jen ,,Dilo”) a Objednatel se zavazuje Dilo prevzit a zaplatit za néj Zhotoviteli sjednanou cenu.

Ucelem, a tedy soucasti pfedmétu Smlouvy je kompletni odstranéni Objektu z Pozemku a s nim
souvisejicich technologickych objektll (Sachet v blizkosti Objektu, pavodnich pfistupovych
komunikaci apod.), naletové zelené, stromd a komunalniho odpadu (Cernych skladek) z Pozemku
a Sousednich pozemkd, ato tak, aby dfivéjsi existence Objektu nijak neomezovala Objednatele
v dispozici s Pozemkem a Pozemek a Sousedni pozemky (v demolici dotéeném rozsahu) byly prosté
jakékoliv pfipadné ekologické zatéze souvisejici s Objektem.

Dilo zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

2.3.1. Zpracovani realizacni dokumentace provadéni praci (dokumentace bouracich praci dle pfilohy
¢. 15 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.);

2.3.2. Zpracovani statického navrhu postupu bouracich praci;
2.3.3. Zpracovani technologického postupu pfi zabezpeceni bouracich praci;
2.3.4. Zajisténi potfebnych prizkumi (napf. pyrotechnicky) a vytyceni siti a zafizeni;

2.3.5. Provedeni bouracich a naslednych praci (vCetné likvidace veSkerych pfilehlych
betonovych/panelovych ploch a komunikaci z Pozemku a Sousednich pozemku);
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2.4,

2.5.

2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

2.3.6. Vyklizeni, odvoz a likvidace pfipadného odpadu, suti a jiného nepotfebného materialu
nachdzejictho se na Pozemku, anebo docasné umisténého na Sousedni pozemky,
pfi a po provedeni bouracich praci;

2.3.7. Provedeni zavéreénych terénnich Gprav Pozemku a Sousednich pozemkd.

Rozsah a blizsi specifikace Dila je uvedena v rozhodnuti o odstranéni stavby, které tvoti pfilohu €. 1
této Smlouvy, jakoz i v dalSich dokumentech, které jsou soucdsti Technické specifikace pfedmétu
plnéni tvofici pfilohu €. 1.2 zaddvaci dokumentace Verejné zakazky.

Zhotovitel je v ramci realizace Dila povinen dodat veskeré doklady, které Objednatel potfebuje k
uzivani Dila, nebo které vyZaduji pravni predpisy (dale také jako , Doklady“), zejména se jedna
o stavebni denik, fotodokumentaci z pribéhu celé demolice a doklady o likvidaci odpadd.

Vyplyva-li ze Smlouvy (véetné ptiloh) povinnost Objednatele predlozZit pred nebo v prabéhu
provadéni Dila treti osobé (vCetné spravnich organl) jakoukoliv dokumentaci tykajici se Dila,
je Zhotovitel povinen vypracovat pfedmétnou dokumentaci, upozornit Objednatele na pfislusnou
povinnost a poskytnout Objednateli maximalni moZnou soucinnost, aby Objednatel povinnost splnil
fadné a vcas.

3. LHOTY PLNENI
Lhita pro predani a prevzeti stavenisté:

Do 5 kalendainich dni od doruceni vyzvy ze strany Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k
predani a prevzeti stavenisté pisemné.

Lhita pro dokonceni Dila a pro predani a prevzeti Dila (s vyjimkou dokumentace predavané
Objednateli pfed zahajenim realizace stavebnich praci a Dokladu):

Do 90 kalendarnich dni od doruceni vyzvy k prevzeti stavenisté Zhotoviteli.
Lhita pro predani Dokladu:

Do 30 kalendafnich dni od predani a prevzeti Dila. Teprve predanim Dokladid v této lhGté je Dilo
fadné provedeno.

Zména vyse uvedenych lhat je moznd pouze na zakladé zmény Smlouvy s vyjimkou vyssi moci a
preruseni provadéni Dila na zakladé pokynu Objednatele.

Pro ucely Smlouvy se za vys$si moc povaZzuji ptipady, které nejsou zavislé na Smluvnich strandch ani
témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brani Smluvnim stranam plnit jejich zavazky. Za
pfipad vyssi moci se povaZuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstdni, sabotdZz, vybuch, poZzar, pad
letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy, zemétieseni apod.), ukon vlady, CNB nebo jiného organu &i
instituce, at jiz ma jakoukoliv formu, pokud bude splfiovat vpfedu uvedenou definici vys$si moci. Za
pfipad vyssi moci se rovnéz povazuje zména nebo zruseni obecné zavaznych predpist, platnych
v dobé uzavirani Smlouvy, v disledku kterych by doslo k takové zméné pomérd oproti tém, za jakych
byla Smlouva uzavirdna, Ze by nebylo moZné spravedlivé poZadovat, aby Smlouva byla plnéna.
Prislusné lhaty se prodluzuji o dobu, kdy nebylo mozno v disledku vyssi moci plnit.

Zhotovitel je povinen prerusit provadéni Dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu
Objednatel preda. Pro takovy pokyn postacuje rovnéz zapis do stavebniho deniku. Jestlize Dilo nelze
provést bez preruseni vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen provadéni Dila
témto podminkam pfrizplsobit a dbat pfitom pokyn( Objednatele, aniz by dosSlo ke zméné
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

sjednaného casu plnéni nebo ceny Dila. Pfislusné terminy se prodluZuji o dobu, po kterou Zhotovitel
na zakladé pokynu Objednatele prerusil provadéni Dila.

4. zpUSOB PROVADENI DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s odbornou péci a obstarat vse, co je k provedeni Dila potreba.
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s podklady k Verejné zakazce (véetné vSech pfiloh
zadavaci dokumentace Verejné zakdzky), s pfislusnou dokumentaci, se souhlasem s odstranénim
staveb, a s poZadavky verejnopravnich organ(, a je povinen zajistit, aby Dilo odpovidalo obecné
platnym pravnim predpisim CR, ve Smlouvé uvedenym dokumentdm a pfislusnym technickym
normam, jejichz zavaznost si Smluvni strany timto sjednavaji.

Zhotovitel jako odborné zpUsobild osoba zkontroloval technickou ¢ast predané dokumentace
k provedeni Dila (v¢éetné ptiloh zadavaci dokumentace Verejné zakazky) a neshledal vady nebo
nedostatky, které by mu branily v provedeni Dila dle podminek uvedenych ve Smlouvé (véetné
pfiloh).

Pfed zahajenim provadéni stavebnich praci Zhotovitel:

4.3.1. predlozi Objednateli realizacni dokumentaci provadéni praci, staticky navrh postupu bouracich
praci, technologické postupy nebo pfedpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti Dila
(v€etné stanoveni rizik z hlediska bezpecnosti prace) a harmonogram bouracich praci (dle
pozadavk( stavebniho Gradu);

4.3.2. ohlasi zahdjeni téchto praci na pfislusSném stavebnim Uradé — Méstsky urad Ralsko, stavebni
urad a dale na Archeologicky ustav Praha;

4.3.3. nahlasi zahajeni stavebnich praci vlastnikovi pfilehlych pozemk( a v pfipadé potreby s nim
projednd vstup na tento pozemek, pricemz:

4.3.3.1. k demolici Objektu bude vyuZit pozemek parc. ¢. 230, parc. €. 240, parc. ¢. 243 a
parc. ¢.259 v k.U. Hradéany nad Ploucnici, jehoz vlastnikem je Liberecky kraj a
spravcem Objednatel;

4.3.4. zajisti provedeni pyrotechnického prlizkumu, a to s ohledem na moznou pyrotechnickou zatéz
na Pozemku, resp. Sousednich pozemcich. Naklady na pfipadné vyporadani zjisténé
pyrotechnické zatézZe jiz jsou zahrnuty v cené sjednané v ¢l. 10.1. Smlouvy;

4.3.5. provede kontrolu a vytyceni vSech podzemnich zafizeni véetné zajisténi jejich odpojeni od
Objektu. Postup bude projedndn se spravci téchto siti a protokolarné dokladovan.

Z hlediska kaceni vrostlé zelené bude projedndna a pokacena pouze nezbytné nutnd zelen, a to na
naklady Zhotovitele (cena za projednani a provedeni kaceni je zahrnuta v Cené ve smyslu ¢l. 10.1.
Smlouvy).

Zhotovitel je povinen naklddat se vSemi odpady, které pfi provadéni Dila vzniknou v souladu
se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd, a zajistit, aby pfi provadéni
Dila nedoslo ke vzniku ekologické zatéze nebo Ujmé. Veskery vybourany materidl bude odvezen na
skladku nebo k druhotnému vyuziti, a to na naklady Zhotovitele. Ziskané penézni prostiedky za odpad
vhodny k druhotnému vyuZiti nalezi Zhotoviteli.

V souvislosti s likvidaci odpadu Zhotovitel doloZi Objednateli v rdmci Dila doklad o likvidaci a uloZeni
vybouraného materialu na skladku nebo k druhotnému vyuziti vaznimi listky s potvrzenim o odbéru
opravnénou osobou.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Po dokonceni demoli¢nich praci bude provedena terénni Gprava v misté demolice véetné pfilehlych
a pristupovych pozemkd, které byly vyuZity k demolici Objektu (uvedeni do plvodniho stavu).

Neurcuje-li zpUsob provedeni konkrétnich praci Smlouva, bude Dilo zhotoveno v souladu
se standardy platnych CSN norem. Neuréuji-li zptisob provedeni konkrétnich praci ani tyto platné CSN
normy, plati, Ze prace maji byt provedeny zptsobem obvyklym pfi zachovani odborné péce.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrZzovat pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
hygienické a pozarni predpisy a je dale povinen provadét soustavnou kontrolu bezpecnosti prace.
Zhotovitel odpovida za to, Ze osoby vykonadvajici prace a ¢innosti souvisejici s provddénim Dila jsou
vybaveny ochrannymi pracovnimi prostifedky a potfebnymi pomuckami podle druhu vykonavané
prace a rizik s touto cinnosti spojenych.

Objednatel zajisti vykon koordinatora bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci (dale jen "Koordinator
BOZP"), pokud tato povinnost vyplyva z pravniho predpisu, jinak dle svého uvazeni. Zhotovitel je
povinen umoznit vykon Koordindtora BOZP a poskytnout mu veskerou nezbytnou soucinnost.
Koordinator BOZP stanovi zasady kontrol Zhotovitelem provadénych praci v oblasti bezpecénosti
prace na stavbé.

Osoba Koordinatora BOZP bude Objednatelem upresnéna pfi pfedani stavenisté, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni podle Smlouvy disponovat potfebnou kvalifikaci.
Zhotovitel je na Zadost Objednatele povinen existenci skutecnosti prokazujicich potfebnou kvalifikaci
Objednateli prokazat ve Ihité stanovené Objednatelem a zplsobem dle poZzadavku Objednatele.

Dilo mGze Zhotovitel provést prostrednictvim podzhotovitel(, odpovida vsak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci néhoz prokazal ¢ast splnéni kvalifikace v rdmci
fizeni na Vefejnou zakdzku jen ve vyjimeénych ptipadech as pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele, pficemz novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci ve stejném i vétSim rozsahu,
ktery plvodni podzhotovitel prokazal za Zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
podzhotovitele bez objektivnich divodl odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady predlozeny
spolu se Zadosti o souhlas.

5. KONTROLA PROVADENI DiLA

Zhotovitel se zavazuje umozZnit provedeni kontroly provadéni Dila Objednateli, popf. dalSim
opravnénym osobdm, a za tim ucelem vytvofit potfebné podminky a nezbytnou soucinnost.

Zjisti-li se pti kontrole, Ze Zhotovitel porusuje své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, m(iZze Objednatel
pozadovat, aby Zhotovitel zajistil okamZitou ndpravu a provadél Dilo fadnym zplGsobem.

Objednatel zajisti na stavenisti vykon technického dozoru investora (dale jen , TDI), ktery stanovi
zasady kontroly Zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dn0.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a poskytnout TDI veskerou potfebnou soucinnost a déle je
povinen Ucastnit se kontrolnich dnd v terminech uréenych TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na
kontrolnim dnu ucast stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. Z kazdého kontrolniho dne TDI sepisSe
zapis.

Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele prokazat, Ze ziskal veSkera povoleni, registrace nebo
souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji v souvislosti s provadénim Dila pfislusné pravni predpisy, nebo Ze
je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

7.1.

7.2.

6. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli fadné provedené Dilo. Za fadné provedené Dilo
se povazuje dokoncené Dilo a pfedani vsech Dokladll v terminech dle Smlouvy a bez vad. Pfedani a
prevzeti Dila i pfeddni a prevzeti Dokladl probihad jako fizeni, jehoz pfedmétem je zjisténi skute¢ného
stavu dokonceni Dila ¢i dodani Dokladd.

Zhotovitel alespor 5 pracovnich dnl pfedem vyzve Objednatele pisemné a zaroven i zapisem ve
stavebnim deniku k prfedani a pfevzeti Dila. Zhotovitel je opravnén dokoncit Dilo a vyzvat Objednatele
k pfedani a prevzeti Dila i pfed uplynutim sjednané Ihlty pro dokonceni realizace Dila.

Pfedani a prevzeti Dila zorganizuje Objednatel. Pfedani a prevzeti Dila se bude ucastnit TDI.
Objednatel je opravnén pfizvat k pfreddni a prevzeti Dila jiné osoby, jejichz ucast pokladd za
nezbytnou.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti Dila prokaze, Ze Dilo neni fadné dokonceno, prohlasi Objednatel
do protokolu o predani a prevzeti Dila, Ze Dilo neprejima.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti Dila prokaze, Ze Dilo je fadné dokonceno nebo ma vady, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi dle nazoru Objednatele nebrani jeho uzivani, prohldsi Objednatel, ze
Dilo pfejima. Prevzit Dilo s vadami, které dle ndzoru Objednatele nebrdni jeho uzivani, je pravem,
nikoli povinnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve |h(té, na které se obé Smluvni strany dohodnou. Pokud
k dohodé nedojde, odstrani Zhotovitel vady ve lhaté 10 kalendarnich dnli ode dne podpisu
predavaciho protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(ité odstranit vady i v pfipadé, kdy podle
jeho nazoru za vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
vyjasnéni nebo do vyreseni rozporu Zhotovitel.

O predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan
opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti Zhotovitele vést stavebni
denik v souladu s pravnimi predpisy. Pfedavaci protokol musi obsahovat prohlaseni Objednatele, zda
Dilo prejima nebo neprejima. Ma-li Dilo vady, musi protokol dale obsahovat jejich soupis a terminy
pro jejich odstranéni. V pripadé, Ze Objednatel odmita Dilo pfevzit, uvede v protokolu i divody.

Pro opétovné predani Dila se vySe uvedeny postup uplatni obdobné.

Zhotovitel vyzve Objednatele k predani a prevzeti Doklad(l pisemné, a to alespon 5 pracovnich dni
predem. O preddni a prevzeti Dokladl je Zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Protokol musi obsahovat soupis dokladd
predanych a také dokladd, které v terminu predany nebyly. Chybéjici doklady je Zhotovitel povinen
doplnit ve Ihté uréené Objednatelem.

7. STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté ve stavu zpUsobilém k provadéni praci. O preddni a prevzeti
prostoru stavenisté je Zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepséan
opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Tim nejsou dotceny povinnosti Zhotovitele vést stavebni
denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Pfeddni a prevzeti prostoru stavenisté probiha jako fizeni, jehoz
predmétem je zjisténi skute¢ného stavu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen fadné oznacit stavenisté v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv informacni napisy, reklamni

6/14



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

plochy nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedeného oznaceni nebo jen po
predchozim pisemném svoleni Objednatele.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté nebo jeho ¢&3asti predd Objednatel Zhotoviteli pfislusnou
dokumentaci a podminky spravcl siti nebo vlastnik{ siti, pokud nejsou obsazeny v predané prislusné
dokumentaci. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravct nebo vlastnik( siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. InZzenyrské sité a jejich pripojky musi byt pred
zahajenim demolice odpojeny a zabezpeceny.

Zhotovitel je povinen zabezpeclit zafizeni stavenisté véetné jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu
s jeho potfebami, v souladu s dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky
Objednatele, TDI, ptipadné koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon TDI, pfipadné koordindtora BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je opravnén prostory stavenisté uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim Dila.
Zhotovitel se zavazuje zajistit Cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potieby na své naklady
zajistit ¢isténi komunikaci dotéenych provozem Zhotovitele, zejména pfijezd a vyjezd ze stavenisté.

Vsechny plochy dotéené demolici a eventudlni skody zplsobené v souvislosti s demolici musi byt
Zhotovitelem po skonéeni jeho praci zahlazeny a uvedeny do puvodniho stavu na jeho naklady.
Zhotovitel odpovida v prlibéhu demolice stavby za pofadek a Cistotu na stavenisti, prabézné bude
odstranovat veskerd znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde jeho provozem nebo
¢innosti.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich
dn(ll po predani a prevzeti stavby. Dohodne-li se natom s Objednatelem, m{iZze na stavenisti ponechat
zafizeni, popfipadé jiné véci, potfebné k odstranéni vad uvedenych v preddvacim protokolu. Bez
zbytecného odkladu po odstranéni téchto vad pak Zhotovitel odstrani ze stavenisté i tato zafizeni
nebo jiné véci a stavenisté zcela vyklidi a s Objednatelem bude sepsan protokol o prevzeti vyklizené
a upravené plochy stavenisté.

8. NEBEzPECi SKODY A VLASTNICKE PRAVO

Zhotovitel v plném rozsahu odpovidd za provedeni Dila vsouladu se Smlouvou a pfislusnymi
rozhodnutimi spravnich orgdnd. Odchyli-li se Zhotovitel od uvedeného vymezeni bez souhlasu
Objednatele, odpovida za Skodu a je povinen uvést Dilo do fadného a odpovidajiciho stavu.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za vlastni fizeni postupu praci, za odborné vedeni stavby, jakoz
i za sledovani a dodrzovani dalSich pravnich predpisl tykajicich se provadéni Dila.

Zhotovitel od okamziku prevzeti stavenisté odpovida za veskeré Skody Ci ztraty, které vzniknou na
Dile, stavenisti a vécech a materialu, které se na stavenisti nachdzeji, jakoz i za vSechny skody, které
vzniknou v souvislosti s provadénim Dila tfetim osobam a Objednateli. Skodou se rozumi rovnéz
jakékoliv pokuty ci jiné sankce uloZené verejnymi organy Objednateli za poruseni pravnich predpis(
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnim radem a/nebo Smlouvou.

Nebezpeci skody na Dile pfechazi na Objednatele prevzetim Dila. JestliZze vSak Objednatel prevzal Dilo
s vadami, prechazi nebezpeli Skody na Dile na Objednatele odstranénim vsSech vad uvedenych
v pfedavacim protokolu. Nebezpedi Skody na stavenisti prechdzi na Objednatele po predani a
prevzeti Dila a vyklizeni a pfedani stavenisté Zhotovitelem.
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9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

9. DALSi PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou soucinnost za Ucelem fadného provedeni
Dila.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat Objednatele o vSech skute¢nostech, které by mu
mohly zpUsobit financni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit Ihity stanovené
Smlouvou a o vadach predaného Dila.

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik, a to v rozsahu daném pfislusnym
pravnim predpisem (vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu).
V prlibéhu pracovni doby musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou
zapisovany vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu
praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od pfislusné dokumentace, o provedenych
zkouskach a dalsi udaje potifebné k posouzeni praci Objednatelem.

Zhotovitel zpracuje potfebnd docasna dopravni opatfeni a pozadda prislusny ufad o stanoveni
prechodné uUpravy dopravniho znaceni. Za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim stavby odpovida v prabéhu praci Zhotovitel.

V pfipadé, Ze dojde k preruseni demoli¢nich praci, zavazuje se Zhotovitel adekvatnim zplsobem dle

stavu rozpracovanosti zabezpecit jiZz provedenou ¢ast Dila tak, aby nedoslo ke Skodé na této ¢asti ani
ke Skodam na majetku nebo zdravi.

Zhotovitel je povinen provést vSechna opatfeni pro snizeni vzniku Skod a zejména je povinen
odpovidajicim zplsobem zabezpecit misto provadéni Dila a znemoZnit pFistup na stavenisté
neopravnénym osobam.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni Dila sjednané pojisténi odpovédnosti na kryti
Skody na zdravi a na majetku tretich osob zplsobené ¢innosti Zhotovitele, véetné skod zplsobenych
pracovniky Zhotovitele, s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 5.000.000,- K¢ na pojistnou udalost.
Zhotovitel je na zadost Objednatele povinen predlozit doklad o existenci pojisténi, pripadné
pfislusnou pojistnou smlouvu, ve lh(té stanovené Objednatelem. V ptipadé prodlouZeni terminu
pro dokonceni demoli¢nich praci je Zhotovitel povinen platnost pojisténi prodlouzit tak, aby trvala po
celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel se zavazuje predlozZit Objednateli doklad o prodlouZeni
platnosti pojisténi pfed uzavienim prislusného dodatku.

10. CENA ZA DiLO A PLATEBNi PODMINKY

Cena za Dilo je Smluvnimi stranami sjedndna ve vysi:
Cena celkem bez DPH: 2.824.370 K¢

DPH: sazba 21 %, tj. 593 117,70 K¢
Cena celkem véetné DPH: 3 417 487,70 K¢
(dale jen , Cena”)

Nestanovi-li Smlouva vyslovné jinak, zahrnuje Cena veskeré naklady nezbytné k radnému splnéni
zavazk( Zhotovitele, které bude nezbytné v souvislosti s provedenim Dila vynaloZit. Pro vylouceni
vSech pochybnosti Strany uvddéji, Ze Cena zahrnuje zejména ¢innosti uvedené v €l. 2.3. Smlouvy,
jakoz i veskeré vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniSté a ostatnich
nakladd souvisejicich se splnénim podminek Verejné zakazky.
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10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Cena je stanovena jako konecna a neprekrocitelnd (s vyjimkou Vicepraci ve smyslu ¢l. 16. Smlouvy).

Cena za Dilo bude uhrazena na zékladé danfiového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po
fadném provedeni Dila, pficemZ datem zdanitelného pInéni je den predani fadné provedeného Dila.
Ptilohou faktury musi byt protokol o predani a prevzeti Dila (véetné Dokladl) podepsany obéma
Smluvnimi stranami.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu na dhradu Ceny po radném provedeni Dila, tj. jeho dokonceni
a predani Objednateli (véetné predani Doklada).

Faktura je splatnd ve Ihaté 30 kalendarnich dnd od jejiho doruceni Objednateli. Faktura bude
vystavena ve tfech originalnich vyhotovenich.

Faktura musi obsahovat zejména:

10.7.1. oznadeni osoby Zhotovitele véetné uvedeni sidla a IC (DIC),

10.7.2. oznaceni osoby Objednatele véetné uvedeni sidla, IC (DIC),

10.7.3. evidencni ¢islo faktury a datum vystaveni faktury,

10.7.4. rozsah a predmét plnéni (nestaci pouze odkaz na evidencni cislo Smlouvy),
10.7.5. den uskutecnéni plnéni,

10.7.6. oznaceni Smlouvy véetné uvedeni jejiho evidencniho Cisla,

10.7.7. Ih(tu splatnosti v souladu s pfedchozim odstavcem,

10.7.8. oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt cena poukdzana.

Kromé naleZitosti uvedenych v predchozim odstavci musi faktura obsahovat naleZitosti
dle pfislusnych pravnich predpisa.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, nebo naleZitosti dle pfislusnych pravnich
predpisli, nebo bude mit jiné vady, je Objednatel opravnén ji vratit Zhotoviteli s uvedenim vad.
V takovém pfripadé se prerusi Ihlita splatnosti a pocne béZet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury.

Cenu uhradi Objednatel bezhotovostnim prevodem na ucet Zhotovitele uvedeny ve Smlouvé nebo

na ucet, ktery Zhotovitel Objednateli pisemné sdéli po uzavieni Smlouvy.

11. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma Dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti.

Objednatel ma narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo Dilo pfi pfedani a prevzeti,
bez ohledu na skutec¢nost, kdy existenci této vadu zjisti.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve |h(té, na které se obé Smluvni strany dohodnou. Pokud
k dohodé nedojde, odstrani Zhotovitel vady ve Ihaté 10 kalendarnich dnd od dne jejich oznameni.
Jde-li o vadu havarijni nebo ohroZujici provoz ¢i bezpecénost Dila, je Zhotovitel povinen ji odstranit ve
IhGté 24 hodin od dne ozndmeni takové vady.

O odstranéni vady sepiSi Smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

Jestlize zavazek Zhotovitele provést Dilo zcela nebo z¢asti zanikne jinak nez splnénim, odpovida
Zhotovitel za vady plnéni, ktera pfi provadéni Dila jiz uskutecnil a Objednatel je prevzal, v rozsahu a
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11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.
13.2.

za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku. Objednatel je
povinen oznamit Zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak 5 kalendarnich dnd, je Objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém pfipadé se
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veskeré vzniklé vydaje na zakladé vyzvy Objednatele a v jim
uréené [haté.

12. SANKCE, NAHRADA SKODY

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dokonéenim nebo pfedanim Dila ve Ihaté dle ¢l. 3.2. Smlouvy
se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za Dilo v¢etné DPH
za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s predanim Dokladl ve lhaté dle ¢l. 3.3. Smlouvy se Zhotovitel
zavazuje Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za Dilo véetné DPH za kazidy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad Dila v dohodnutém terminu nebo ve |h(té
stanovené Smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predloZzenim oznameni dle ¢l. 16.6. Smlouvy v poZadovaném rozsahu
se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za Dilo véetné DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni lhity pro vyklizeni stavenisté a uvedeni do naleZitého stavu dle ¢l. 7.7. Smlouvy
se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za Dilo véetné DPH
za kazdy zapocaty den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost udrzovat v uc¢innosti pojisténi dle ¢l. 9.7. Smlouvy nebo nepredlozi na
zadost Objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny za Dilo véetné DPH za kaZzdy zapocaty kalendaini den, kdy tento stav trva.

V ptipadé, Ze bude Zhotovitel v prodleni s Uhradou vydaji 11.6. Smlouvy, zavazuje se Objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za Dilo véetné DPH za kaZzdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni pisemného vyucétovani jeji
vySe Zhotoviteli.

Urok z prodleni vznikly v diisledku véasného neuhrazeni smluvni pokuty je splatny ihned po jeho
vzniku.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim Uplné faktury zaplatit Zhotoviteli drok z prodleni
ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty, jakoZ i pfipadné uroky z prodleni, budou vyuétovany v méné K¢.
Uhrazenim jakékoliv smluvni pokuty neni dotéeno ¢i omezeno pravo Objednatele na ndhradu skody.

Uhrazenim Smluvni pokuty nezanikd sankcionovana povinnost Zhotovitele.

13. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Smluvni strany mohou odstoupit od Smlouvy z dlvod( stanovenych zakonem nebo touto Smlouvou.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit mimo jiné i v pripadé, kdy Zhotovitel vstoupi do
likvidace nebo je pravomocné prohlasen Upadek Zhotovitele v insolvenénim Fizeni.
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13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

V ptipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoli ze Smluvnich stran, je Zhotovitel povinen zabezpecdit
misto provadéni Dila po celou dobu preruseni praci.

14. ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN A DORUCOVANI PISEMNOSTi

Ve vécech technickych je pfi plnéni Smlouvy zdstupcem a kontaktni osobou na strané Objednatele:
e Ing. Pavel Foft, tel.: , e-mail:
e TDI-Ing. St&pan lllich, tel.: , e-mail:

Ve vécech technickych je pti plnéni Smlouvy zastupcem a kontaktni osobou na strané Zhotovitele:

e  Magr. Sabina Eckertova, tel.: , e-mail:

Uréeni zastupci Smluvnich stran jednaji kazdy samostatné za Smluvni strany ve vSech vécech
souvisejicich s plnénim Smlouvy, zejména podepisuji zapisy z jednani Smluvnich stran a predavaci
protokol. Uréeny zastupce Objednatele téZ vykondva kontrolu Zhotovitele pfi provadéni Dila, je
opravnén Cinit prohlaseni o prevzeti ¢i neprevzeti Dila, oznamovat vady Dila, jednat o stanoveni lhaty
pro odstranéni vad Dila a ¢init dalSi ozndmeni, Zadosti ¢i jiné ukony podle Smlouvy.

Zména urcéeni vyse uvedenych zastupcl Smluvnich stran nevyZzaduje zménu Smlouvy. Smluvni strana,
o jejihoz zastupce jde, je vSak povinna takovou zménu bez zbytecného odkladu pisemné sdélit druhé
Smluvni strané.

Kromé jinych zplsobl komunikace dohodnutych mezi Smluvnimi stranami se za Ucinné povazuji
osobni dorucovani, dorucovani doporucéenou postou, datovou schrankou, faxem ¢i elektronickou
postou. Pro dorucovani plati kontaktni idaje Smluvnich stran a jejich zastupc uvedené ve Smlouvé
nebo kontaktni udaje, které si Smluvni strany po uzavieni Smlouvy pisemné ozndmily.

Oznameni spravné adresovand se povazuji za uskutec¢néna v pripadé osobniho doruéovani anebo
dorucovani doporucenou postou okamzikem doruceni, v pfipadé posilani faxem ci elektronickou
postou okamzikem obdrzZeni potvrzeni o doruceni od protistrany pfi pouZiti stejného komunikaéniho
kanalu.

15. ZVEREJNENi SMLOUVY A OBCHODNI TAJEMSTVi

Zhotovitel souhlasi s tim, aby Smlouva byla v plném rozsahu zverejnéna dle pfislusnych pravnich
predpist (tj. na profilu zadavatele ve smyslu zékona ¢. 134/2016 Sb. a v registru smluv dle zakona ¢.
340/2015 Sb.). Zhotovitel rovnéz souhlasi s tim, aby byla Smlouva v plném rozsahu zvefejnéna na
webovych strankdch uréenych Objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené ve Smlouvé nepovaZuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

16. VICEPRACE

Pokud se v prlibéhu provadeéni Dila vyskytne prekazka, ktera znemoznuje provést Dilo dohodnutym
zpUsobem, a v jejimz dasledku bude nezbytné provést dodatecné prace (dale jen ,Viceprace®),
je Zhotovitel povinen vyskyt prekazky Objednateli neprodlené ozndmit a provést o ni zapis do
stavebniho deniku. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Dila pouze v té Casti, jejimuz provedeni
brani vznikla prekazka.

Jakékoli zmény zévazku ze Smlouvy musi byt v souladu s § 222 zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

verejnych zakazek.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Pokud tomu nebrani zakonné, pfip. jiné podminky, kterymi je Objednatel vazdn (napf. podminky
platného predpisu upravujiciho zadavani vefejnych zakazek), dohodly se Smluvni strany na tom, Ze
Zhotovitel je povinen Viceprace provést.

Viceprace budou Zhotovitelem provadény pouze na zdkladé predchoziho pisemného dodatku
Smlouvy. Pro vylouceni viech pochybnosti Smluvni strany uvadi, Ze Zhotovitel nemd narok na dhradu
naklad( na provedeni Vicepraci, pokud k témto Vicepracim nebyl pfredem uzavien pisemny dodatek
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen Viceprace provést v co nejkratsim mozném case, je pfi tom povinen dbat toho,
aby bylo Dilo dokonceno ve Ihaté stanovené Smlouvou, pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak.

Za Ucelem uzavreni dodatku o provedeni Vicepraci je Zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 pracovnich
dnll ode dne vyskytu prekazky predloZit Objednateli oznameni, které bude obsahovat:

16.6.1. rozsah potfebnych Vicepraci véetné zdlivodnéni jejich vzniku a Ucelnosti jejich provedeni;

16.6.2. ocenéni Vicepraci, pficemz maximalni vyse jednotkovych cen budou odpovidat expertnim
smérnym cenam (URS) v posledni aktudlni cenové trovni;

16.6.3. informace o dopadu Vicepraci na termin pro dokonceni Dila.

Pokud v disledku rozsahu Vicepraci neni objektivné moiné ve vySe uvedené |h(té predlozZit
oznameni v poZadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnl ode dne vyskytu
prekazky zacit jednat s TDI a poskytnout mu ucinnou soucinnost pro stanoveni jiné Ihity, zejména
mu poskytnout vsechny nezbytné podklady. Délku lhity s ohledem na rozsah Vicepraci stanovi TDI.
Lhdtou, kterou urci TDI, je Zhotovitel vazan.

Neprodlené po predloZzeni ozndameni v poZadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje
se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku ke Smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji Smluvni strany
jednat bez zbytecnych pritahl a objektivné posuzovat vSechny okolnosti daného pfipadu.

Zhotovitel je povinen o provadéni Vicepraci vést ve stavebnim deniku oddélenou evidenci.

17. OSTATNI A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva nabyva platnosti v den podpisu Smlouvy obéma Smluvnimi stranami a uc¢innosti jejim
zvefejnénim v registru smluv zfizeném zdkonem ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem opravnénym osobdm nezbytnou soucinnost pro vykon
finan¢ni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to
po dobu 10 let od ukonceni financovani plnéni této smlouvy, a za tim ucelem vytvofit potrebné
podminky, zejména poskytnout veSkerou dokumentaci souvisejici s plnénim Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zdkonem ¢. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisd, a v souladu
se zakonem €. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, veskerou dokumentaci
souvisejici s plnénim Smlouvy, a to po dobu 10 let.

Krajska sprdva silnic Libereckého kraje, prispévkovd organizace jako spravce osobnich udaja dle
zédkona €. 101/2000 Sh., o ochrané osobnich udajd a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisli a platného nafizeni (EU) 2016/679 (GDPR), timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt
osobnich udajl, Ze jeho Udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro Ucely realizace, vykonu prav a
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17.5.

17.6.
17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

povinnosti dle této smlouvy. Uvedeny subjekt osobnich Udaji si je védom svého prava pfistupu ke
svym osobnim Udajlim, prava na opravu osobnich Gdajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vyse
uvedené legislativy. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich idaji budou dale
postupovat v souladu s aktudlni platnou a Gc¢innou legislativou. Postupy a opatfeni se Krajska sprava
silnic Libereckého kraje, prispévkovd organizace zavazuje dodrZovat po celou dobu trvani skartaéni

Ih(ty ve smyslu § 2 pism. s) zdkona ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel neni opravnén postoupit tfeti strané bez souhlasu Objednatele zddnou pohledavku, kterou
vUc¢i nému ma a ktera vyplyva ze Smlouvy.

Zhotovitel na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 obcanského zakoniku.
Neni-li ve Smlouvé ujedndno jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici ob¢ansky zakonik.

Smlouvu je moZzno ménit pouze pisemné na zadkladé vzestupné Ccislovanych dodatkd,
a to prostrednictvim osob opravnénych k uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni Smlouvy a jejich pfiloh tak, aby mohly byt uzity
vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni Smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech vyhotovenich, které maji platnost a zavaznost originalu.
Objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a jedno vyhotoveni obdrzi Zhotovitel.

Nedilnou soucdsti Smlouvy je ndsledujici ptiloha:

17.11.1. Priloha ¢. 1 — Rozhodnuti o odstranéni stavby, vydané Méstskym ufadem Ralsko dne
15. 8. 2018.

NA DUKAZ TOHO, Ze Strany s obsahem Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu plnéni,
pripojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vainé vile
prosté tisné, zejména tisné financni.
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V Jablonci nad Nisou dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

Daniel Kraft, predseda pfedstavenstva

Krajska sprava silnic Libereckého kraje,
pFispévkova organizaci
Ing. Jan RUzicka, reditel
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