

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600180076**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 111170021

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

**Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:

závod Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05

Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

**Vamposervis, s.r.o.**

Adresa sídla:

Hostýnská 2045/11, Strašnice, 100 00 Praha 10

Statutární orgán:

Poledník Marian, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Poledník Marian

Zástupce pro věci technické: Poledník Marian

IČ:

24305031

DIČ:

CZ24305031

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze oddíl C vložka 194803

Bankovní spojení:

XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.10.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou "**Vlkava, Ledce - Kosořice, oprava koryta, ř.km 27,200 -28,000 a ř.km 34,900 - 35,900**"
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s projektovou dokumentací zpracovanou 08/2017 společností MONEKON, spol. s.r.o., se sídlem: U Tří Lvů 5, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant Ing. XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: "**Vlkava, Ledce - Kosořice, oprava koryta, ř.km 27,200 - 28,000 a ř.km 34,900 - 35,900**", podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2018
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.12.2018**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 549.673,- Kč,  
slovy: pětsetčtyřicetdevět tisíc šestset sedmdesát tři korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežadá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
- Rozhodnutí - souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí, pod č.j. 36544/2018/OPMR/masch dne 12.9.2018
  - Vyjádření, vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí, pod č.j. ŽP-336.2-40924/2017 dne 26.9.2017
  - Sdělení k ohlášeným udržovacím pracím vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí, pod č.j. 54673/2018/VH/KrNo dne 25.9.2018
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- zčásti článek 2, odst. 2.3. pís.a) body 4, 5, pís.f) body 44,45
  - zčásti článek 3, odst. 3.6.
  - zčásti článek 6, odst. 6.3.
  - zcela článek 7
  - zčásti článek 12, odst. 12.2. pís.c), e), f), m)

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:  
V Jablonci nad Nisou dne .....

Za zhotovitele:  
V Semilech dne .....

.....  
XXX  
ředitel závodu

.....  
Poledník Marian  
jednatel