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     č.j. 4494/2017 

 

SMLOUVA  O  DÍLO Č. THS OO 08/2017 
uzavřená dle  příslušných ustanovení občanského zákoníku  

   

Smluvní strany: 

Národní divadlo    

se sídlem Ostrovní 1 
112 30 Praha 1 
IČO: 00023337  
DIČ:   CZ 00023337 
bankovní spojení: xxxx 
č. ú.: xxxxxxxx 
Zastoupený prof. MgA Janem Burianem, ředitelem Národního divadla  
 
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 

 

a 

 

OMNIA projekt, s.r.o. 

se sídlem: Vídeňská 127, 619 00 Brno 

IČ:  26285932                

DIČ: CZ26285932  

bankovní spojení:  xxxxxxx  

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený: Ing. Vítek Tichý, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé) 

 

Prohlášení 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského 
dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy jsou dodatečné projekční práce pro Objednatele v rozsahu a za 

podmínek dohodnutých v této smlouvě a vykonat činnosti (dále též jen “dílo”) potřebné pro 

komplexní realizaci, které jsou podrobně specifikovány v čl. II – Specifikaci předmětu 

smlouvy pro stavební akci „ND – Rekonstrukce objektu Liliová č.p.211/9 provozní budovy 

ND - Anenské náměstí 2, Praha 1“ 
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II. 

Specifikace předmětu smlouvy 

 
Pro realizaci akce: ND – Rekonstrukce objektu Liliová č.p.211/9 provozní budovy ND - 
Anenské náměstí 2, Praha 1, Ident.č. EDS/SMVS: 134V112000317 a za podmínek v této 
smlouvě uvedených se Zhotovitel zavazuje k provedení dodatečných průzkumů, 
projektových instrukcí, projekčních dodatků, projektové dokumentace změn stavby před 
dokončením vč. výkazu výměr, zajištění stavebního povolení změny stavby před 
dokončením a výkonu autorského dozoru vztahující se k akci: „ND – Rekonstrukce objektu 
Liliová č.p.211/9 provozní budovy ND - Anenské náměstí 2, Praha 1“. Bližší specifikace 
předmětu díla je uvedena níže a blíže popsána v příloze č.1, č.2, č.3. 
 
 
Specifikace předmětu smlouvy zahrnuje: 
 
 
2.1. Projektové instrukce – zpracování projektových instrukcí nutných pro řádné dokončení 
díla v souvislosti s novou situací na stavbě, novými památkovými nálezy na stavbě a novými 
skutečnostmi u skrytých konstrukcí objektu a vyvolanými změnami před dokončením. 
Projektové instrukce jsou operativní pokyny stavbě nutné pro řádné pokračování stavby 
přizpůsobení návazných procesů na stavbě před rozpracováním projekčních dodatků a 
projednání s OPP. 
 
2.2. Projektové dodatky – zpravidla dopracování projektových instrukcí dle odst. 2.1. 
do podrobnosti pro projednání s orgány památkové péče nutných pro vydání příslušných 
závazných stanovisek NPÚ a OPP MHMP. Dodatek může být zpracován i bez projektové 
instukce. 
 
2.3. Zpracování projektové dokumentace nutné pro povolení změn stavby před jejím 
dokončením na Odboru výstavby P1, obsahující vyvolané změny stavby a dodatečné 
stavební práce. Projektová dokumentace bude v podrobnosti pro vydání příslušného 
stavebního povolení a provedení stavby. Projektová dokumentace bude projednána 
v rozpracovanosti se zástupcem Objednatele, TDS a zástupci orgánů památkové péče NPÚ 
a OPP MHMP. 
 
2.4. Výkaz výměr  - zpracování výkazu výměr zpracovávané dokumentace, vč. oceněného 
soupisu prací dle vyhláškou č. 169/2016 Sb. , o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
2.5. Zajištění změny stavby před jejím dokončením - zhotovitel bude na základě plné moci, 

udělené mu objednatelem vykonávat činnost spojenou s vyřízením povolení změny stavby 

před jejím dokončením.  Součástí díla je zapracování připomínek shora uvedených účastníků 

stavebního řízení do projektové dokumentace po předběžném projednání s objednatelem. 

 

2.6.   Autorský dozor stavby (dále jen „AD“) - Předmětem díla je rovněž AD (autorský dozor) 

při provádění stavby v rozsahu dle obsahu projekčních prací dle této smlouvy „ND – 

Rekonstrukce objektu Liliová č.p.211/9 provozní budovy ND - Anenské náměstí 2, Praha 1“. 

Zhotovitel bude vykonávat pro Objednatele AD v rozsahu dle požadavku Objednatele. Při 

výkonu tohoto dozoru je Zhotovitel zejména povinen: 

 Účastnit se předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

 Provádět průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a 

technologického a zejména z hlediska souladu provádění stavby s platnou PD. 
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 Provádět průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska podmínek stavebního 

povolení, popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo 

organizací. 

 Dopracovat či upravit PD stavby v případech, kdy je v předané PD stavby zřejmá 

vada. 

 Poskytovat vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 

Zhotovitelem stavby. 

 Vydávávat odborná stanoviska ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména 

pak Technického dozoru a Zhotovitele stavby. 

 Kontrolovat stavební deník včetně zapsání stanovisek Autora k zápisům Zhotovitele 

stavby nebo Technického dozoru ve stavebním deníku. 

 Účastnit se na kontrolních dnech stavby – předpoklad 1 x týdně po celou dobu 

výstavby. 

 Poskytovat stanoviska k požadavkům Zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací 

nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené 

Zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby. 

 Účastnit se na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem stavby. 

 Účastnit se na kolaudačním řízení. 

Zhotovitel je povinen vykonávat Autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen 

provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 4x 

v kalendářním měsíci, dle aktuální potřeby i častěji.  

 

III. 

Doba a místo plnění 

3.1. Místem plnění dle této smlouvy na projekční část je místo podnikání zhotovitele a pro 

výkon autorského dozoru bude místem plnění stavba v rámci objektu „Liliová 

č.p.211/9, 110 00 Praha 1“ nebo jiné místo jednání s těmito výkony související. 

Předání dokumentací zpracovaných Zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na 

základě předávacích protokolů podepsaných zástupci obou smluvních stran. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem: 

 Projekční část dle bodů 2.1. až  2.4. do dvou měsíců po podpisu smlouvy  

 Zajištění změny stavby před jejím dokončením dle odstavce 2.5. do deseti týdnů 
po předání projektové dokumentace. (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro 
projednání může být upravena na základě konkrétních lhůt dotčených institucí pro 
vydání vyjádření a stanovisek, které zhotovitel nemůže ovlivnit) 

 Výkon autorského dozoru dle odstavce 2.6. - předpoklad během realizace stavby, 
předpokládané dokončení do 30.3.2018. 

 
3.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí části díla Objednateli i před sjednanými termíny 

předání a převzetí díla.  
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IV. 

Cena a platební podmínky 

4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, zadávané jako zakázka malého rozsahu, přímé zadávací řízení a činí: 

 Cena bez DPH:        824 000,00 Kč 

 DPH:  173 040,00 Kč 

 Cena s DPH:                    997 040,00 Kč 

  

4.2. Pro jednotlivé části díla je cena stanovena takto: 

Pol. Označení části díla Cena bez DPH 

2.1. Projektové instrukce, viz příloha č. 1 382 400,00 

2.2. Projektové dodatky, viz příloha č. 2 170 400,00 

2.3. Projektová dokumentace, viz příloha č. 3 175 614,00 

2.4. Výkaz výměr 6 000,00 

2.5. Zajištění stavebního povolení -   

2.6. Autorský dozor 89 586,00 

 Celkem bez DPH 824 000,00 

 
4.2.1. Cena autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako cena za jeden kontrolní 
den stavby (KD) ve výši 9 954,00 Kč/1KD. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a 
náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud je z časového 
hlediska možné tyto provést v rámci KD, z něhož potřeba těchto upřesnění vyplynula; pro 
vyloučení pochybností platí, že jeden kontrolní den sestává z cca tří pracovních hodin.  
4.2.2. cena za upřesnění projektové dokumentace během stavby, které z důvodu časové 

náročnosti není možné provést v rámci KD, z něhož potřeba těchto upřesnění vyplynula. 

Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši 

800,00 Kč, přičemž na závazném rozsahu práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně 

předem dohodne.   

4.3. Cena uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou 

dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. 

Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů: 

- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

- v případě víceprací, které budou řešeny v souladu se ZZVZ  

4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakékoliv potřebě změny, doplňků nebo rozšíření předmětu 

plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, 

ocenit je a předložit tento soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud 

se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny zadány v souladu se ZZVZ  a 

následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud 

Zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že 

práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty v ceně díla. 

4.5. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uvedené v tomto článku stanoveny bez DPH. 

4.6. V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce 

snížena, a to ve výši stanovené v čl. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé části díla a 

následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
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4.7. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a 

to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle čl. 4.2. této smlouvy. 

V případě vydání stavebního povolení je předpokladem vystavení faktur vydání 

příslušných pravomocných povolení věcně a místně příslušnými orgány veřejné 

správy. 

4.8. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností. Toto účtování 

bude prováděno Po dokončení stavby.  

4.9. Splatnost všech faktur je 60 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. 

Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu 

Objednatele.  

4.10. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 

právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. 

Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, 

která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 

dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 

doručení opravené faktury Objednateli. Každá faktura bude obsahovat text ND – 

Rekonstrukce objektu Liliová č.p.211/9 provozní budovy ND - Anenské náměstí 2, 

Praha 1, Ident.č. EDS/SMVS: 134V112000317. 

4.11. Zálohové platby se nesjednávají. 

4.12. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, 

pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle 

této smlouvy. 

4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve 

smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých 

plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. 

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, 

bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní 

Objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou 

informaci prokazatelně obdržel. 

4.15. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel: Národní divadlo, se sídlem Ostrovní 1, 112 

30 Praha 1, IČ 00023337 v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je plátcem daně z přidané 

hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné 

zprávy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu povinnou k dani. Nemůže 

uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona. 

4.16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen 

zajistit finanční plnění vyplývající ze smlouvy na celý sjednaný objem, příkladně na AD 

projektanta. Toto finanční plnění je závislé na toku peněz ze státního rozpočtu. 

V případě, že Objednateli příslušné finanční prostředky nebudou v potřebných lhůtách 

přiděleny vůbec či jen v omezeném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel na základě výzvy 

Objednatele jednat o úpravě smlouvy, zejména rozsahu plnění pro jednotlivé části a 

termínu dokončení díla tak, aby znění smlouvy odpovídalo finančním možnostem 

Objednatele. 



                                                       
 

6 

 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu 

s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace stavby. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a 

normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a 

podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a 

obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.  

5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla. 

5.3. Zhotovitel koordinuje činnost svých subdodavatelů tak, aby se minimalizovalo riziko 

nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci 

dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.  

5.4. Zhotovitel v roli autorského dozoru je povinen při zhotovování díla spolupracovat se 

zástupci Objednatele a s technickými dozory stavby.  

5.5. Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí popis výkonů a výkonových fází 

dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni 

podpisu této smlouvy. 

5.6. Projektová dokumentace zpracovaná dle této smlouvy bude zohledňovat práce a 

dodávky specifikované dokumentací: Rekonstrukce objektu Liliová č.p.211/9 provozní 

budovy ND – Anenské náměstí 2, Praha, autor: OMNIA projekt, s.r.o. Tuto 

dokumentaci má zhotovitel při podpisu smlouvy k dispozici.  

 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
6.1. Objednatel: 

a)  je povinen předat zhotoviteli podklady související s předmětem této smlouvy, které má 
k dispozici, 

b)  je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla,  

c)  je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých 
nesprávným prováděním díla, 

d)  je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o 
převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

6.2.  Zhotovitel: 

a)  je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení subdodavateli) dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli 
skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění, 

b)  je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu 
nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, 

c)  veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen 
bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je 
možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními 
stranami, 
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d)  je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, 

e)  je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho 
prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů 
státní a veřejné správy, 

f)  je povinen vyzvat zástupce objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového 
díla, řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí 
objednatelem (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu, 

g)  je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a 
pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. VIII. této smlouvy. 
 

6.3.   Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, 
aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých 
možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 

 

VII. 

Splnění díla 

7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech 

stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu 

výtisků/kusů pro jednotlivé SO): 

7.1.1. Projektová dokumentace  v 6-ti výtiscích a 1 na datovém nosiči v elektronické podobě. 
 
7.1.2. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný  

formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované 
výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální 
kalkulací. 

 

7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí 

části díla“) a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele 

okamžikem předání a převzetí Objednatelem.  

7.3. O předání každé dílčí části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a 

převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí část díla obsahuje a termín jejich odstranění. 

Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Dílčí části 

díla mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

smlouvě, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

Pokud nedojde ke splnění závazku Zhotovitele provést dílčí část díla řádně, Zhotovitel 

se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části 

díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část. 

7.4.  Zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich 

oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li Zhotovitel 

vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny 

díla, náhradu škody, smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy.  

7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, 

že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit 

reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako 

oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně 

Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady 
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vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady, a 

to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA nebo 

ČKAIT“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy. 

7.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

VIII. 

Odpovědnost za škodu, pojištění 

8.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody jakéhokoliv druhu způsobené, ať přímo nebo 

nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo 

právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou 

zaměstnanci Zhotovitele, subdodavateli či osobami jinak spolupracujícími se 

Zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy. 

8.2. Výslovně se sjednává, že Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu vzniklou Objednateli 
z důvodu odstranění vad, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění 
vady nebo vad Díla ve formě k tomuto se vztahujících se nákladů na vícepráce.  Tuto 
škodu se Zhotovitel zavazuje Objednateli nahradit, přičemž Zhotovitel tímto výslovně 
prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může 
přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel 
akceptuje bez jakýchkoli výhrad. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za 

škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti s limitem 

pojistného plnění alespoň trojnásobku ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. 4.1. 

Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla 

a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována 

projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při 

podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

9.1. Při nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. 3.2. této smlouvy je Objednatel 

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za 

každý  i započatý den prodlení s předání příslušné části díla.  

9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních 

vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé 

zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

9.3. Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v čl. 4.14. této smlouvy se   

sjednává pro Zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané 

k ceně díla uvedené v této smlouvě.  

9.4. Při vadném plnění zhotovitele, za každou reklamovanou vadu dodané projektové 

dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, je objednatel oprávněn uplatnit 

vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% ceny těchto víceprací. Smluvní pokuta 

bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.  

9.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 

s vyčíslením částky smluvní pokuty). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
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žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné 

smluvní strany.  

9.6. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

X. 

Autorské právo 

10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou 

autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném 

znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu 

práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže 

uvedených a ručí Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.  

10.2. Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem 
vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu 
vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým 
jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 
7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).  

 
10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského 

zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu vytvořenému 
v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen 
bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením 
práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele 
na Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na Objednatele 
bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, 
aby byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí 
osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci 
nemají bez výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele právo s dílem 
dále nakládat (např. dílo užít), zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či 
převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo 
dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez 
omezení a dále ho rozvíjet a měnit. 

 
10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle 

této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako 
autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj 
nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových 
práv výhradní licenci k výkonu práva dílo užít v původní nebo jinak změněné podobě 
v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání 
autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména 
oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen 
z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, 
zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že 
by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel 
bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich 
díla. 

 
10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást 

licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, 
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za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým 
postoupením. Objednatel není povinen licenci využít. 

 
10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší 

práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci 
(ať již rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti 
odstoupení. 

 
 

XI. 

Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy 

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany 

zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k  porušení povinností zhotovitele 

uvedených v čl. VI odst. 6.2. této smlouvy či k předem neprojednané změně oproti 

zadání objednatele a nabídce zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho 

doručení zhotoviteli. 

11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z 

odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní 

pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. 

smlouvy), jakož i práva související. 

11.3. V případě odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované 

podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn 

pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného 

dodavatele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již 

v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).  

11.4. V případě odstoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část 

z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou určí 

 soudní znalec ustanovený Objednatelem. 

11.5. Objednatel může smlouvu vypovědět v případě, nastanou-li okolnosti předem 

nepředvídatelné, které zcela či částečně znemožní naplnění smlouvy.  

11.6.  Vypovězení smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.  Zhotovitel je 

povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou 

dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené 

dokumentace). Zhotoviteli bude uhrazena částka za předanou část dle dohody obou 

smluvních stran. 

 
 

XII. 

Ostatní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí akce: ND – Rekonstrukce objektu 

Liliová č.p.211/9 provozní budovy ND - Anenské náměstí 2, Praha 1, Ident.č. 

EDS/SMVS: 134V112000317 a je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem 

k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace 
(Ministerstvo kultury ČR), Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a 
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dalším oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele. 

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků 
vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2028. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními 
stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.  

13.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce. 
13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo 

neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost 
nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná 
ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se 
nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.  

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z  
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh – příloha č. 1, č. 2, č. 3 a č.4. Každá smluvní 
strana obdržela po 1 vyhotovení.  

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro 
obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své 
pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

 

V Praze dne:                    V Praze dne:  
Za zhotovitele:   Za objednatele: 
 
 
 
 
..…………………………………….                   ……………………………………. 
OMNIA projekt, s.r.o.    Národní divadlo                     
Ing. Vítek Tichý    prof. MgA. Jan Burian 
jednatel    ředitel 


