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Počet listů příloh:                0 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)          

 
 
ZHOTOVITEL DÍLA        
 
název: BEHOS CZ s.r.o. 
Se sídlem: Jevíčská 92/19, 571 01 Moravská Třebová 
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 39815  
IČO: 06209360 
DIČ: CZ06209360 
Bankovní spojení: Komerční banka Svitavy, č.ú: 115 – 4870720237/0100 
Zastoupený: Pavel Berjak, jednatel 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Aleš Horák 
(dále jen „zhotovitel“ nebo také „dodavatel“) 
  
a 
                                                                                                                                                               
OBJEDNATEL DÍLA 
 
Město Lanškroun jako vlastník zastoupený při sjednávání smlouvy příkazníkem (na základě 
smlouvy příkazní ze dne 01.10.2014) obchodní společností 
Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o., 
IČO: 25953036, DIČ: 273-25953036  
Se sídlem: Dobrovského 43, 563 01 Lanškroun 
Zastoupený: JUDr. Milanem Slezákem, jednatelem 
Bankovní spojení: Komerční banka Lanškroun, č. ú: 27-8741840257/0100 
Obchodní společnosti zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddílu C, vložce 17174 
(dále jen „objednatel“ nebo také „zadavatel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku, tuto:  

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. 

Předmět smlouvy 
1) Název díla a místo provádění díla:  

„Oprava podlahy a výmalba herny Rodinného centra dětský svět z. s., 
Lanškroun“  

Místo provádění díla je v objektu, v ulici Bohuslava Martinů 980, 563 01 Lanškroun v katastrálním 
území Lanškroun.  
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2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
3) Účelem této smlouvy je sjednání podmínek pro úplné a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů. Dílem se rozumí stavba provedená 
dle nabídky zhotovitele ze 4.9.2018. 
Dílo je dále specifikováno výkazem výměr, položkovým rozpočtem stavby a nabídkou zhotovitele, které 
tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy. 
Součástí dodávky stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 
zajištění všech dokladů o zkouškách a revizích a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a 
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).      

 Jedná se o tyto stavební práce: 

Předmětem této akce je oprava podlahy a výmalba herny, kterou v objektu Bohuslava Martinů 980 užívá 
Rodinné centrum Dětský svět.  

Konkrétně se jedná o odstranění původního PVC a koberce z podlahy, očištění podkladu, vyrovnání 
podlahy samonivelační stěrkou, montáž nového PVC. Dále bude provedena výmalba celé místnosti. 

4) Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím 
vyhotovení, zajištění všech dokladů o revizích a zkouškách, dokladů prokazujících kvalitu prováděných 
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), ostatních dokladů nezbytných k vydání 
kolaudačního souhlasu a dokladů nezbytných k řádnému provozování v souladu s platnou legislativou. 

 
5) Zhotovitel se zavazuje na základě včasné písemné žádosti objednatele provádět změny díla při jeho 
realizaci. Tyto změny budou po jejich uplatnění posouzeny zejména s ohledem na případnou změnu ceny 
a termínu dokončení díla v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

II. 
Termíny plnění 

1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno po podpisu 

    této smlouvy v době od 15.10.2018 do 31.10.2018.  

2) Po podpisu smlouvy vyzve zhotovitel objednatele k předání staveniště. Staveniště bude předáno a 
převzato ve lhůtě 5 dnů od podpisu smlouvy.  

3) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného ukončení díla a předáním objednateli, který je povinen 
dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení sjednanou cenu. Nebude-li dílo provedeno kompletně 
včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen dílo převzít. O provedení díla, řádném 
ukončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany zápis. Sepsáním zápisu vzniká zhotoviteli právo na 
zaplacení ceny objednatelem podle konečné faktury. 
4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty výstavby a úhradu 
zvýšených nákladů: 

 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, zejména z důvodů nepředvídaných okolností 
       - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele 

5) Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, 
zavazuje se objednatel toto dílo, nebo jeho část převzít i v dřívějším termínu s účinky podle čl. II. odst. 3. 
této smlouvy. 

III. 
Cena za dílo 

1)  Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran a pokrývá veškeré podmínky zadání a podmínky projektové dokumentace:   
  

Cena díla bez DPH                                                                                     105 569,73 Kč 

DPH   (21%)                                                                                                 22 169,64 Kč  

Cena včetně DPH                                                                                127 739,37 Kč 
(Slovy: stodvacetsedmtisícsedmsettřicetdevět korun českých, třicetsedm haléřů) 
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2) Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace a prohlašuje, že 

finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu nabídkové ceny.  
3) Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace. 
4) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti 
či odlišnosti od dokumentace), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně 
dodatek předmětu plnění této smlouvy. 

5) Plnění prováděná nad rámec nabídky budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato 
plnění zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavebním deníku stavby pak 
budou oceněna nabídkovými jednotkovými cenami. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových 
nabídkových cenách, budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových 
rozpočtech nevyskytují, pak maximálně ve výši jednotkových cen ceníků ÚRS Praha a.s. vydanými 
v období realizace těchto prací a dodávek snížených o 15%. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách. O případných 
vícepracích a méněpracích bude uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 

IV. 
Způsob úhrady a platební podmínky 

1) Platby budou objednatelem poskytovány průběžně na základě měsíční faktury – daňového dokladu 
podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a částečných plateb prokazatelně 
poskytnutých subdodavatelům zhotovitelem. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je 
součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Platby budou poskytnuty až do výše 90 % ceny 
díla. 

2) Daňový doklad bude obsahovat tyto údaje:  
- označení zhotovitele a objednatele, jejich adresy, IČ, DIČ,  
- číslo smlouvy, číslo faktury, den vyhotovení a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění,  
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány,  
- fakturovaná částka bez vyčíslení DPH,  
- sazba DPH (%),  
- fakturovaná částka s DPH 
- položkový rozpis provedených a fakturovaných prací, výkonů a materiálu, včetně jejich označení 

formou samostatné přílohy faktury,  
- razítko a podpis zhotovitele.  

 
Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standardy a nebude obsahovat veškeré požadované 
náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování. Fakturační údaje 
objednatele:  
 
Město Lanškroun zastoupené Městským bytovým podnikem Lanškroun, s.r.o. 
Dobrovského 43 
563 01 Lanškroun 
IČO: 00279102 
DIČ: CZ699003828 
 
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.        

3) Zůstatek, tj. 10 % smluvní ceny, tvoří pozastávku, která bude uvolněna do 14 dnů po odstranění 
případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla. 
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4) Daňové doklady - faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů po průkazném doručení na adresu 
objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu na účet 
zhotovitele příslušné bance. 

5) Poslední daňový doklad bude vystaven do 10 dnů po úplném předání a převzetí díla zhotovitelem 
objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 21 dnů po průkazném doručení na adresu objednatele. 
 

V. 
Záruční lhůty 

 Zhotovitel poskytne objednateli z titulu provedených prací záruční dobu 60 měsíců od data předání 
a převzetí dokončeného díla.  

VI. 
Kvalitativní podmínky 

1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péči v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacích podmínek výzvy k podání nabídky, přitom je povinen dodržet 
příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto 
smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu. 

2) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), 
bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. 
 

VII. 
Součinnost zhotovitele 

1) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle 
projektové dokumentace, dílo provede na své náklady a nebezpečí. 

2) Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací, ČSN, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacích podmínek soutěže. 
Zhotovitel je dále povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
vyplývá-li to z právních předpisů. 

3) V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně dva dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla řádně provedena. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku. 

4) O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu předepsaném v § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. 
a to ode dne zahájení díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního 
deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky. 

5) Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

6) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

7) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a 
pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po ukončení prací 
zhotovitel provede neprodleně úklid staveniště i všech prostor, které při stavbě využíval. 

8) Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností 
na stavbě. 
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9) Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je 
předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ust. §1730 odst. 2 
občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá 
z příslušných právních předpisů.   

VIII. 

Součinnost objednatele 
1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy příslušné doklady 
opravňující objednatele k realizaci stavby s nabytou právní mocí, dále veškeré podklady a vyjádření 
(dotčených orgánů a institucí, majitelů pozemků na staveništi včetně pozemků dotčených, správců sítí 
a dalších osob, které mají nějaký vztah k vlastní stavbě nebo místu stavby, apod.) týkající se stavby 
o podzemních, nadzemních zařízeních a dalších souvisejících skutečnostech nutných pro realizaci díla 
a dokumentaci, dle které bude dílo realizováno (projektová dokumentace) za podmínek stanovených touto 
smlouvou. Bez splnění těchto podmínek není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků po dobu, než 
budou podmínky splněny. Zhotovitel je povinen se dle těchto dokladů a vyjádření řídit. 
Zhotovitel si vyhrazuje po předání podkladů uvedených v předchozím odstavci právo přezkoumat 
závazné podmínky dané těmito dokumenty a v případě, že by některá z těchto podmínek neodpovídala 
předpokladům, za jakých byl zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, na jehož základě je 
tato smlouva uzavřena, zavazuje se objednatel účinně spolupracovat se zhotovitelem a dojednat v předem 
dohodnutém termínu taková opatření, aby stavba mohla být provedena v souladu s těmito podmínkami. 
Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně po jejich zjištění neprodleně 
objednatele upozornit a tyto s ním projednat – objednatel je povinen zajistit v dohodnutém termínu 
nápravu a odstranění těchto vad (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). Odpovědnost 
za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese objednatel. O projednání vad projektové 
dokumentace, bude pořízen písemný zápis. 

2) Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.  
3) Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou 
povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly 
patrny z předané dokumentace. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, 
není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku. 

4) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 

5) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

6) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5 
pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7) Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat na stavbě technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle 
technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

8) Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný 
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel 
provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

9) Objednatel souhlasí s umístěním loga zhotovitele na stavbě. 
 

IX. 
Provedení díla 

 
1) Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách zařízení, 
vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma, nebo jsou vyžadovány jako podklad k povolení 
užívání stavby.  Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu bránící užívání předmětu díla. Dílo je 
považováno za dokončené a tedy připravené k převzetí objednatelem tehdy, je-li dokončeno tak, že 
nevykazuje vady bránící jeho užívání. 
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2) Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně 
alespoň sedm dnů předem. 

3) O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící 
užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15 dnů (nedohodnou-li se účastníci na lhůtě jiné). Po 
odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí 
zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny. 

4) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 
zápisu o předání a převzetí díla: 
   - dokumentaci skutečného provedení 
             - stavební deník 
             - seznam předávaných dokladů 

5) Vlastnictví k rozestavěnému dílu přechází na objednatele postupně se zaplacením částek, avšak 
nebezpečí škod na zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po převzetí celého dokončeného 
díla objednatelem. 

X. 
Vady díla 

1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 
a následně ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

3) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla. 

4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, elektronickou poštou, doporučeným 
dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se vady projevují a stanoví 
lhůtu pro jejich odstranění. 

5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se zhotovitel 
odstranit vady nejpozději do 10 dnů od písemného oznámení vad objednatelem.  

6) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím 
obdržení.  

7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na 
náklady zhotovitele a současně právo požadovat smluvní pokutu. 

8) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. 
V opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9) Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 
- datum uplatnění a č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) 
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno 

10) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, 
certifikáty apod.), potřebné k provozování díla. 
 

XI. 
Důsledky porušení smluvních ujednání                 

1) Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení. 
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2) V případě nesplnění povinnosti provést a předat dílo v termínu podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč za každý den prodlení, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak; právo na náhradu škody zůstává zachováno. 

3) V případě nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání dle článku IX odst. 3 
(nedodržení termínu odstranění vad nebránících v užívání) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a nedodělek za každý den po uplynutí lhůty pro jejich 
odstranění až do dne, kdy budou tyto vady a nedodělky odstraněny.  

4) V případě nedodržení termínu uvedeného v čl. X. odst. 4. této smlouvy (nedodržení termínu 
k odstranění závad uplatněných při reklamaci) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny. 

5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

 
XII. 

Prodlení objednatele a zhotovitele. Odstoupení od smlouvy 
1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: 

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs, nebo je-li tento 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 

2) Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo 
řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně 
přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů. 

3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (obdobně jako v případech upravených v čl. X.3) 
a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy 
některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

4) V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto 
článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

5) Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a před podpisem této 
smlouvy o dílo předložil Objednateli kopii uzavřené smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., č. smlouvy 8603382200 a to na 
částku, která pokrývá cenu díla podle této smlouvy, a zavazuje se být takto pojištěn po celou dobu 
provádění díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla.  

2) Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který dohodnou obě strany a prohlásí je 
nedílnou součástí smlouvy. 

3) Tato smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající 
po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele. 

4) Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

5) Stavbyvedoucími ze strany zhotovitele jsou jmenováni: Aleš Horák, tel: 778005357 

6) Technickým dozorem ze strany objednatele jsou jmenováni: Jaroslav Urban, tel: 731151884 
7) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s veškerými podmínkami zadání zakázky a projektové dokumentace. 
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8) Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, 
tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy. 
  
 

 

V Lanškrouně dne ......................    V Lanškrouně dne ………………. 

  

 

 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                 BEHOS CZ s.r.o.                                                          Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. 
                   Pavel Berjak                                                                           JUDr. Milan Slezák 
                       jednatel                                                                                        jednatel 
 
 
 
 
 

A B C
HSV Dodávky 2 809,80 0,00 0,00

Montáž 6 989,32 0,00 0,00
PSV Dodávky 13 827,27 0,00 0,00

Montáž 33 177,83 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
48 765,52

0,00
105 569,73 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 105 569,73

105 569,73 22 169,64 127 739,37

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum: 4.9.2018

Začátek výstavby: 4.9.2018 Konec 
výstavby:

Položek: 10

Lokalita: Zhotovitel: BEHOS CZ s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: výmalba a koberec Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Rodinné centrum  Lanškroun Objednatel: Město Lanškroun IČ/DIČ:
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48 765,52

Celkem: 105 569,73

10 28412276 Podlahovina m2 71,71 680,00

6 731,33
 Ostatní materiál    48 765,52
9 784165521R00 Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 1 x m2 205,79 32,71

10 063,03
8 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 205,79 16,19 3 331,71
 784 Malby    

14 904,04
7 777553020R00 Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit m2 62,36 66,40 4 140,70
6 777531023R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.3 mm m2 62,36 239,00

4 832,90
 777 Podlahy ze syntetických hmot    19 044,74
5 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 62,36 77,50

17 897,32
4 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC m2 62,36 209,50 13 064,42
 776 Podlahy povlakové    

4 305,00
3 622300151R00 Montáž soklové lišty vč.lišty bílé PVC m 32,60 131,74 4 294,72
2 620991111R00 Demontáže a zakrývání drobných doplňků kompl 1,00 4 305,00

1 199,39
 62 Úprava povrchů vnější    8 599,72
1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 31,48 38,10

Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
 61 Úprava povrchů vnitřní    1 199,39

JKSO: Zpracováno dne: 4.9.2018 Zpracoval:

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství

Druh stavby: výmalba a koberec Začátek výstavby: 4.9.2018 Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

Stavební rozpočet
Název stavby: Rodinné centrum  Lanškroun Doba výstavby: Objednatel:
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	7) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vz...
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	6) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
	7) Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnu...
	8) Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, živ...

	Provedení díla
	1) Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická...
	2) Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň sedm dnů předem.
	3) O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15 dnů (nedohodnou-li se účastníci na lhůtě jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany do...
	4) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:
	- dokumentaci skutečného provedení
	- stavební deník
	5) Vlastnictví k rozestavěnému dílu přechází na objednatele postupně se zaplacením částek, avšak nebezpečí škod na zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po převzetí celého dokončeného díla objednatelem.

	X.
	Vady díla
	1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
	2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
	3) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
	4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se vady projevují a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
	5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vady nejpozději do 10 dnů od písemného oznámení vad objednatelem.
	6) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení.
	7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na náklady zhotovitele a současně právo požadovat smluvní pokutu.
	8) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. V opačném případě tyto hradí zhotovitel.
	9) Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
	10) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování díla.

	XI.
	Důsledky porušení smluvních ujednání
	1) Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

	Prodlení objednatele a zhotovitele. Odstoupení od smlouvy
	1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností:
	3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (obdobně jako v případech upravených v čl. X.3) a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v p...
	4) V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
	5) Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

	XIII.
	Závěrečná ustanovení
	1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a před podpisem této smlouvy o dílo předložil Objednateli kopii uzavřené smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s pojišťovnou Kooperativa pojišťovn...
	2) Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který dohodnou obě strany a prohlásí je nedílnou součástí smlouvy.
	3) Tato smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.
	4) Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.


