

# SMLOUVA O DÍLO

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství

Jihlava

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**AQUASYS spol. s.r.o.**

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

jednající: Jiří Peřina, jednatel

tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Prchalka+1**, evidenční číslo zakázky **S918/2018/307** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **29.10.2018**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 15.11.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **203.137,80 Kč** bez DPH, slovy: dvěstětřítisícstotřicetsedm korun českých a osmdesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku a originál vážních lístků z lomu, jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v případě obalovaných živičných směsí bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.

5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Ledeč nad Sázavou  
Zahradní 1226  
584 01 Ledeč nad Sázavou

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě **prodlení s plněním peněžitého závazku** dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle



zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Jihlava: 26.10.2018




objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajské ředitelství Jihlava

Žďár nad Sázavou: 24.10.2018



zhotovitel  
Jiří Peřina  
jednatel  
AQUASYS spol. s.r.o.



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/10/0422

Stavba: LC U sádek

JKSO:

Místo: Revír Čerňák

4. 10. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

42194451

CZ42196451

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r. o.

25344447

CZ25344447

Projektant:

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

42194451

CZ42196451

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 105 341,60

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 105 341,60**

DPH základní	21,00%	ze	105 341,60	22 121,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 127 463,30**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/10/0422

**Stavba: LC U sádek**

Místo: Revír Čerňák

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o.

Zpracovatel Lesy České republiky, s.p.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>105 341,60</b>	<b>127 463,30</b>
01	LC U Sádek 516400	105 341,60	127 463,30
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>105 341,60</b>	<b>127 463,30</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC U sádek

**Objekt: 01 - LC U Sádek 516400**

JKSO:

Místo: Revír Čerňák

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42194451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r. o.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42194451

DIČ: CZ42196451

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 105 341,56

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 105 341,60**

DPH základní	21,00%	ze	105 341,60	22 121,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 127 463,30**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC U sádek

**Objekt: 01 - LC U Sádek 516400**

Místo: Revír Čerňák

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>105 341,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	105 341,56
1 - Zemní práce	6 973,50
5 - Komunikace pozemní	97 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 235,00
998 - Přesun hmot	83,06
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>105 341,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: LC U sádek

**Objekt: 01 - LC U Sádek 516400**

Místo: Revír Čerňák

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**105 341,56**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**105 341,56**

#### 1 - Zemní práce

**6 973,50**

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "Odkopávky pro odtoky vody" " dl.5,0m; š.1,5m; hl.0,3m v počtu 6ks" 6*5*1,5*0,3 Součet	m3	13,500	75,00	1 012,50
					13,500		
					13,500		

2	K	R181301104	Rozprostření výkopku tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "Vychází z položky 181301104-Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5" "Rozprostření výkopku z odkopávek" 13,5*4 "Rozprostření výkopku z čištění příkopů" (65*0,15)*4 Součet	m2	93,000	37,00	3 441,00
					54,000		
					39,000		
					93,000		

3	K	181951103	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhutnění "Úprava stávajícího krytu LC a jeho vyspádování v celé délce opravovaného úseku" "0,000-0,400 v š.3,0m" 400*3 Součet	m2	1 200,000	2,10	2 520,00
					1 200,000		
					1 200,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**97 050,00**

4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm "Doplnění erozní rýhy v pravé koleji" "0,000-0,250 v š. 0,6m"250*0,6 Součet	m2	150,000	113,00	16 950,00
					150,000		
					150,000		

5	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm "Obnova krytu LC včetně jeho vyspádování v min. spádu 4%" "0,000-0,300 v š.3,0m" 300*3 Součet	m2	900,000	47,00	42 300,00
					900,000		
					900,000		

6	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny "Doplnění ocelových svodnice typu STREET D400 v délce 5m. Hutněno vibrační deskou." "0,010; 0,050; 0,090; 0,120; 0,150; 0,200" 6*5 Součet	m	30,000	1 260,00	37 800,00
					30,000		
					30,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 235,00**

7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m "Čištění stávajícího příkopu lichoběžníkovou lžící" "0,150-0,215" 65 Součet	m	65,000	19,00	1 235,00
					65,000		
					65,000		

#### 998 - Přesun hmot

**83,06**

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,695	49,00	83,06
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/10/0411  
Stavba: LC Prchalka

JKSO:  
Místo: Revír Čerňák

CC-CZ:  
Datum: 4. 10. 2018

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42194451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
AQUASYS spol. s r. o.

IČ: 25344447  
DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42194451  
DIČ: CZ42196451

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	97 796,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH 97 796,20**

DPH základní	21,00%	ze	97 796,20	20 537,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 118 333,40**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/10/0411

**Stavba:** LC Prchalka

Místo: Revír Čerňák

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o.

Zpracovatel: Lesy České republiky, s.p.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>97 796,20</b>	<b>118 333,40</b>
01	LC Prchalka 516406	97 796,20	118 333,40
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>97 796,20</b>	<b>118 333,40</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Prchalka

**Objekt: 01 - LC Prchalka 516406**

JKSO:

Místo: Revír Čerňák

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42194451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r. o.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42194451

DIČ: CZ42196451

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 97 796,24

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 97 796,20**

DPH základní	21,00%	ze	97 796,20	20 537,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 118 333,40**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Prchalka

**Objekt: 01 - LC Prchalka 516406**

Místo: Revír Čerňák

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o.

Projektant:  
Zpracovatel: Lesy České republiky, s.p.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>97 796,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	97 796,24
1 - Zemní práce	21 006,00
5 - Komunikace pozemní	67 649,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 072,00
998 - Přesun hmot	69,24
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>97 796,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: LC Prchalka

**Objekt: 01 - LC Prchalka 516406**

Místo: Revír Čerňák

Datum: 4. 10. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky, s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**97 796,24**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**97 796,24**

#### 1 - Zemní práce

**21 006,00**

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "Odkopávky pro výtoky pro odvod vody z LC" "cca po 50m délky 5m š. 1,5m a hl. 0,3m" 12*5*1,5*0,3 Součet	m3	27,000	75,00	2 025,00
					27,000		
					27,000		

2	K	R181301103	Rozproštění výkopku tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "Vychází z položky 181301103-Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5" "Rozproštění výkopku z odstranění nánosů na krajnicích" 756/2 "Rozproštění výkopku z odkopávek" 27*5 Součet	m2	513,000	37,00	18 981,00
					378,000		
					135,000		
					513,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**67 649,00**

3	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm "Doplňení erozních rýh od vody v kolejích" "0,250-0,300 Levá kolej v š. 0,8m" 50*0,8 "0,530-0,630 Pravá kolej v š.0,6m" 100*0,6 Součet	m2	100,000	95,00	9 500,00
					40,000		
					60,000		
					100,000		

4	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm "Oprava krytu LC poničeného dešťovou vodou" "0,000-0,630 30% krytu v š. 3,0m" 630*0,3*3 Součet	m2	567,000	47,00	26 649,00
					567,000		
					567,000		

5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny "Ocelová svodnice typu Street D400 do sypaniny v délce 5m. Hutněno vibrační deskou." "0,250; 0,280; 0,310; 0,340 ; 0,390" 5*5 Součet	m	25,000	1 260,00	31 500,00
					25,000		
					25,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**9 072,00**

6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm "Celá délka cesty pravá krajnice v š.1,2m" "Staničení 0,000-0,630" 630*1,2 Součet	m2	756,000	12,00	9 072,00
					756,000		
					756,000		

#### 998 - Přesun hmot

**69,24**

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,413	49,00	69,24
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

