
SMLOUVA O DÍLO
 

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.) 
v platném znění 

evidovaná pod číslem:  

u objednatele:  VZ-851/2018     

Článek 1 

Smluvní strany 
1.1. Objednatel:   

Název:    Gymnázium Teplice 
    Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice 
Zastoupený:   RNDr. Zdeněk Bergman – ředitel 
IČO :    61515451 
Bankovní spojení:  717 760 277 / 0100 
Telefon:   605 262 151 
Email:    bergman@gymtce.cz   
Evid. č. zakázky:   VZ-851/2018 

Pracovník pověřený jednáním:  a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků 
RNDr. Zdeněk Bergman – ředitel tel. +420 417 813 010 

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, 
inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do 
stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebného deníku 
a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí Petr Herbst tel. +420 
603 244 195 

1.2. Zhotovitel:                  

Obchodní firma:    Výtahy Petersik, s. r. o.   
Sídlo:     Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5 
Provozovna a doruč. adresa:   Sobědruhy 459, 415 10 Teplice  
Zastoupený:     Vlastimilem Šmejkalem  
IČO:                                       25010549      
DIČ:                                       CZ25010549           
Bankovní spojení:             1387284355/2700  
Telefon, fax:                           417 538 201        
Mobil.:     602 535 455         
E-mail :    smejkal@vytahypetersik.cz   
Pracovník pověřený jednáním       a)  v  záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich 

dodatků: Vlastimil Šmejkal 
                                                    b)  v  záležitostech projednávání technických, inženýrských, 
prováděcích 

a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního 
deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí: Vlastimil 
Šmejkal 

Článek 2 

Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění VZ. 

2. Název stavby:            Bezbariérový přístup v Gymnáziu Teplice 

3. Místo stavby:   Obec Teplice, č. p. 530 na pozemku 206/1 a č. p. 654 na pozemku 
p. č. 3713 v k. ú. Teplice 

4. Základní ustanovení: 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje 
dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v  této smlouvě 
dohodnutou cenu.  
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Článek 3 

Předmět plnění 
3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje provést:  

           Zhotovení stavby v rozsahu položkového rozpočtu a předložené PD (dokumentace pro 
stavební povolení a pro provádění stavby „Gymnázium Teplice - výtahy“ zpracované 
projektantkou Ing. Lenkou Němcovou v červenci 2018 – viz. příloha č. 1 této smlouvy). 

3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, 
respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že 
dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje provézt dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k  realizaci díla 
a disponuje sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 

Článek 4 

Podmínky provádění díla 
1. Objednatel zajistí u uživatele zhotoviteli napojení na napětí 230 V / 3.6 kW  a vodu na 

omytí nářadí a oplach stavebních konstrukcí.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem 
k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele 
a případných subdodavatelů.  

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se 
v  prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování 
hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem 
dodržována vyhláška č.99/1989 Sb. v  platném znění. Údržba veřejných komunikací 
používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v  souladu s  požadavky zákona č.
13/1997 Sb. v  platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, 
odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti na staveništi.  

Článek 5 

Doba plnění 
5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující: 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 10/2018 
Termín dokončení všech stavebních akcí:   do 7. 12. 2018 
Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do týdne od podpisu 
smlouvy o dílo. Předání staveniště bude řešeno samostatně protokolem.  

2. Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání 
před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v  dřívějším 
dohodnutém termínu. 

3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
objednatele dohodnutého v  této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně 
použité technologie prováděných prací. 

Článek 6 

Cena 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle 

příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je 
doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č. 2) a je stanovena ve výši:  

Celková cena bez DPH: …………………………………………          2 105 999,43 Kč 

DPH ……………………………………………………………………           315 899,92 Kč 

Celková cena včetně DPH: ……….………………………….………2 421 899,35 Kč 

2. Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s  realizací předmětu 
smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH. Jednotkové ceny uvedené 
v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla. 
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3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě 
požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, nebo kvality provádění díla. 

4. Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny 
odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku 
k této smlouvě.  

5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkové 
ceny v obecně dostupné cenové soustavě. 

Článek 7 

Platební podmínky 
7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat měsíčně samostatně pro jednotlivé stavební 

akce dle rozsahu skutečně provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Přehled skutečně provedených prací bude doložen v  podrobnosti 
naplnění jednotlivých položek výkazu výměr. Tyto přehledy budou odsouhlasené 
a potvrzené technickým dozorem investora a budou přílohou jednotlivých faktur. 

7.2 Splatnost faktur je stanovena na min. 30 dní. 

3. Jednotlivé platební doklady budou obsahovat tyto údaje: 

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ  
- název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu 
- den odeslání a den splatnosti faktury 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- účtovanou částku včetně DPH 
- rozpis dosud účtovaných částek 
- splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací 

4. V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, 
objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního 
dokladu objednavateli. 

5. Daňové doklady k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:           

Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice 
6. Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 5 dnů po splnění závazku řádného 

provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem 
a  potvrzeným zástupcem objednatele. Z  dokladu bude zřejmá celková cena, odpočet již 
provedené měsíční fakturace a částka zbývající k proplacení. 

Článek 8 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, 

platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele. 

2. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla. 

3. Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek po dobu min 36 měsíců na 
stavební práce, výrobky dle záručních listů dodavatele. 

4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od 
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 
možném termínu. 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku 
této smlouvy. 
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7. Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady 
byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí.  

Článek 9 

Spolupůsobení objednatele 
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem 

realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení. 

2. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

Článek 10 

Spolupůsobení zhotovitele 
1. Zhotovitel bude dodržovat zákon 125/97 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré 

předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při 
nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel. 

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy 
a  dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. 

3. Zhotovitel bude dodržovat v  místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu 
a omamných látek. 

4. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v  zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v  rozsahu, v  jakém byla prokazována 
v zadávacím řízení. 

Článek 11 

Kontrola provádění díla 
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z  hlediska 

kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací 
a  udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které 
k tomu pověřil v této smlouvě. 

2. Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v  souladu s  touto 
smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo 
realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady 
vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel 
neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy. 

3. Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v  souladu se smlouvou 
nebo realizačním projektem. 

4. Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti 
pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně. 

5. Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní 
zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek 
a  prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných závad. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat s  třídenním předstihem objednatele k  prověření jím 
provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. 

8. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny 
předem, nedostaví k  prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v  další realizaci prací 
a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady 
spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých 
prací.  

9. O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. 

strana ! /!  4 7



10. Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech 
a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim 
zástupce objednatele. 

11. Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla 
v době jeho realizace. 

12. Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky 
předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel 
formou vyžadovanou ČSN. 

Článek 12 

Vyklizení pracoviště 
12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad 

a nedodělků. 

Článek 13 

Vedení stavebního deníku 
1. Zhotovitel povede vlastní stavební deník v  obvyklém obsahu, jehož první kopii bude 

předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. 
Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě 
nebo pracovníci jimi pověření zápisem v tomto deníku 

2. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

3. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na 
základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

4. Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému 
zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí. 

Článek 14 

Předání díla 
1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

2. O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, 
formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.  Dokončení díla oznámí zhotovitel 
min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí 
zhotoveného díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou 
osobou objednatele na základě jejího podpisu.  

3. Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součástí zápisu 
specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. 

4. Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména: 

- doklady a atesty o použitém materiálu 
- kompletní zápisy ve stavebním deníku 
- prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla 
- prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších 

dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek 
nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. 
u  dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od 
příslušné zkušebny ČR apod. 

- doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí  

5. Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů. 

6. Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými 
v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, 
vydávaných každý rok. 

Článek 15 

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí 

škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla. 
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Článek 16 

Smluvní pokuty 
1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den, po který 

je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím z předmětu díla, vůči konečnému termínu 
sjednanému v této smlouvě o dílo. 

2. Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k  prodlení se 
splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které 
nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a bránily mu ve splnění závazku. 

3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.  

Článek 17 

Vyšší moc 
17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním 

z  důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení 
původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření smlouvy a která jí brání v  plnění závazků vyplývajících z  této smlouvy. Takové 
události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za 
okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné 
dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky 
apod. 

Článek 18 

Odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy. 

2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této 
smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, 
ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

  - bezdůvodné neplnění sjednaných termínů; 

  - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky 
objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně 
objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku). 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze 
strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

- nesplnění finančních závazků v  daných termínech nebo dohodnutých náhradních 
termínech. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených 
prací a dodávek na místě plnění. 

6. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou 
doporučeného dopisu s doručenkou.  

7. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením NOZ v platném znění. 

Článek 19 
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Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, 

která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně 
dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis. 

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. 

3. Dodavatel viditelně umístní při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde 
uvede investora, dodavatele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, 
termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných znače a log. 

4. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 2 mil. Kč, a to po celou dobu 
provádění díla. 

5. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Dodavatel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 
financováním po dobu 10 let od 1. ledna po roce dokončení díla jako celku.  

Článek 20 

Závěrečná ujednání 
20.1  Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 

vyhotovení. 

20.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) 
provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky 
musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran. 

20.4 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými 
předpisy zejména NOZ a ZOK České republiky 

20.5 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní 
strany. 

20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 

20.7  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje 
jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „Bezbariérový 
přístup v Gymnáziu Teplice“ zpracovaná Ing. Lenkou Němcovou v červenci 2018 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 30. srpna 2018 

V Teplicích dne: ……………………….     V Teplicích, dne: ……………………………. 

     Zhotovitel:                                               Objednatel: 

____________________________________                 ___________________________________ 

    Vlastimil Šmejkal            RNDr. Zdeněk Bergman, ředitel
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