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SMLOUVA O DÍLO – č. zhotovitele: 18047/2018  
č. objednatele: 0030/00069647/2018 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
  1. Objednatel 
  Střední odborné učiliště, Hluboš 178  

Sídlo:  Hluboš 178, 262 22 Hluboš 
Zastoupený: Mgr. Drahomírem Krbcem, ředitelem příspěvkové organizace 
IČ:   00069647 
DIČ:                 
Telefon:  +420 318 429 922 
E-mail:             reditel@souhlubos.cz   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 10436211/0100  

          (dále jen objednatel) 
 
 
2. Zhotovitel 
        S-B s.r.o. 

Husova 332; 26401 Sedlčany 
zastoupená: Ing. Karel Hocke - jednatelem 

         DIČ: CZ25652362 
         IČO: 25652362 
  (dále jen zhotovitel) 

 
uzavírají podle § 2586 až § 2631 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

tuto smlouvu o dílo: 
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Předmětem smlouvy jsou stavební práce k odstranění havárie – zatékání do nižší části střechy 
budovy Za Poštou 1012, Dobříš v rozsahu výkazu výměr a soupisu prací. Veškeré práce a 
dodávky jsou přesně specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu “18047_01_601_Havárie-
oprava střechy“, který je nedílnou součástí smlouvy. 
 
III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 
Dílo v rozsahu specifikováno v čl.II této smlouvy bude provedeno v době od 5.11.2018 do 

31.12.2018. 
V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti či plnění povinností ze smlouvy 

vyplývajících, se doba provedení díla prodlužuje o dobu prodlení objednatele.  
 
IV. ODMĚNA ZA DÍLO 
Odměna za dílo v celém rozsahu čl. II této smlouvy je dohodnuta dle nabídky smluvně ve výši:  

=330.000,-Kč včetně DPH a podpisem této smlouvy prohlašují smluvní strany tuto cenu za oboustranně 
potvrzenou.  
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Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury na základě skutečně provedených a 
odsouhlasených prací. Práce budou odsouhlaseny objednatelem buď ve stavebním deníku nebo v 
protokole o převzetí prací. Toto platí do výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbylých 10 % převede objednatel 
na účet zhotovitele do 14 dnů ode dne předání díla a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost 
faktur se stanovuje na 14 dní.  

Za nedodržení termínu určeného k úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den z prodlení.  

Za nedodržení termínu určeného k provedení díla, zaplatí zhotovitel pokutu v rozsahu 0,05 % 
z ceny díla za každý den prodlení. 

Případné rozšíření rozsahu díla, oproti čl. II. této smlouvy, bude řešeno způsobem uvedeným v 
článku VI. 

Nezaplacení kterékoli faktury za provedené práce ve lhůtě splatnosti je pro zhotovitele důvodem k 
odstoupení od smlouvy. 

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn 
prodloužit dobu provedení díla, o kterou se objednatel s úhradou opozdil. Tím není dotčeno právo 
zhotovitele od smlouvy odstoupit.  

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy zhotovitel ukončí práce na díle a zakonzervuje dílo a 
materiál na náklady objednatele. 

 
 
V. OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ 

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem:  
- ve věcech smluvních: 
p. Ing. Jiří Barták; Ing. Karel Hocke 
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):  
p. Petr Heřmánek, p. Marek Procházka Dis., Ing. Karel Hocke;  
Za objednatele je oprávněn jednat se zhotovitelem: 
- ve věcech smluvních: 
Mgr. Drahomír Krbec 
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):  
Mgr. Drahomír Krbec 
 
 

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Zhotovitel provede dílo v požadované kvalitě a jakosti. 
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny 

objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO a poruší-li předpisy a 
jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel škodu v plném rozsahu uhradí. 

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména zdůvodnění odchylek od PD a nezbytné vícepráce vyplývající z 
postupu výstavby apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněná osoba 
uvedená v bodě V. čl.2 této smlouvy. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně jednou za týden a 
připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 
Případné vícepráce jsou řešeny takto: 

a) nezbytné vícepráce - nutnost jejich provedení oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve stavebním 
deníku. Pokud objednatel projeví s provedením takových víceprací souhlas, ať již výslovně 
zápisem do stavebního deníku, nebo tím, že shora uvedeným způsobem svoje stanovisko 
nejpozději do 14 dnů od zápisu zhotovitele neuvede, je zhotovitel oprávněn takové vícepráce 
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provést za předpokladu, že dojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o ceně takových 
víceprací. 

b) Nedojde-li k dohodě o ceně takových víceprací, není zhotovitel povinen takové vícepráce provádět 
a brání-li neprovedení takových víceprací dalšímu provádění díla, je zhotovitel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Zároveň má zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla o dobu, 
představující časový úsek od oznámení nezbytných víceprací objednateli (a to i formou zápisu do 
stavebního deníku) do uzavření dohody o ceně těchto víceprací. 

c) vícepráce požadované objednatelem - pokud objednatel písemně objedná provádění dalších 
víceprací nad rámec předmětu smlouvy, vykoná zhotovitel takové vícepráce v případě, že dojde s 
objednatelem k dohodě o výši ceny za takto objednané vícepráce. 

d) vícepráce doporučené zhotovitelem - je zhotovitel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí-li 
objednatel s písemným návrhem objednatele (a to i ve formě zápisu do stavebního deníku). I v 
tomto případě je podmínkou provedení víceprací předchozí dohoda o jejich ceně.  

 
 
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA A VADY DÍLA 

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl.II této smlouvy. 
Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis se 
soupisem případných nedodělků a vad s určením termínu jejich odstranění.  

Zápis podepíší obě smluvní strany. 
Nepodepíše-li objednatel zápis o předání díla, přestože dílo je způsobilé předání a případné 

drobné vady či nedodělky nebrání užívání díla, má se za to, že dílo bylo předáno ke dni, k němuž byl 
objednatel zhotovitelem k převzetí díla vyzván.  

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení 
trval nebo tuto nevhodnost nemohl odhalit. 

 
VIII. ZÁRUKA 

Zhotovitel poskytuje na dílo v rozsahu čl.II této smlouvy počínaje od data předání díla záruku: 24 
měsíců. 

Na zabudované výrobky se vztahuje záruka daná výrobcem. 
 
 
IX: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla 
podle míry zavinění. 

 
X: ZRUŠENÍ SMLOUVY 

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, uvedených v zákoně nebo 
sjednaných v této smlouvě.  

Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li pro to 
závažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč , odstoupí-
li od smlouvy ještě před započetím provádění díla. Odstoupí-li z takových důvodů objednatel již po zahájení 
provádění díla, zaplatí vedle smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč zhotoviteli též veškeré prokazatelně 
vynaložené náklady na částečně provedené dílo.  

Zhotovitel kromě zákonných či smluvených důvodů může odstoupit od smlouvy, má-li pro to 
závažné důvody. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze skutečně vykonané práce a 
spotřebovaný materiál. Zhotovitel je v takovém případě povinen na vlastní náklady zajistit konzervaci 
stavby v rozsahu odpovídající době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele a dále zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč.  
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Objednatel může od smlouvy též odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce i 
přes písemné upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k podstatnému prodlení při provádění prací. V 
takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze práce skutečně vykonané a spotřebovaný materiál.  
Objednatel je povinen převzít a zaplatit dokončené práce do doby odstoupení. 
 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a 

potvrzené oběma smluvními stranami, s výjimkou změn smlouvy upravených přímo touto smlouvou 
(zejména vícepráce). 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a všechna mají platnost originálu. 
 
 
 
 
 
V Sedlčanech dne  6.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 Za objednatele : Za zhotovitele : 
  
 
 
 
 
 Mgr. Drahomír Krbec Ing. Karel Hocke 
 

 
 

 


