
SMLOUVA O DÍLO

č. 2018-1437

mezi objednatelem

Veletrhy Brno, a.s.

a

zhotovitelem

EBIS, spol. s r,o.

při realizaci díla

Revitalizace přístupového systému Administrativní budova
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Akce: Revitalizace přístupového systému Administrativní budova 

Dnešního dne 25. 10. 2018 uzavírají smluvní strany:

Zhotovitel:
adresa

zastoupená
bankovní spojení
číslo účtu
IČ O
D IČ
telefon
e-mail

EBIS, spol. s r.o., Křižíkova 70a, 612 00 Brno
společnost zapsaná v obchod, rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, spis C/4812
ing. Jindřichem Malachem, CSc., jednatelem
ČSOB, a.s., Brno
372659033 /0300
45477388
CZ45477388
549 439 242
obchod@ebis.cz

dále jen "zhotovitel"

íli
v

Objednatel:

adresa

zastoupená
bankovní spojení
číslo účtu
IČ O
D IČ
telefon
fax
e-mail

Veletrhy Brno, a.s.; Výstaviště 1,603 00 Brno
společnost zapsaná v obchod, rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, spis B/3137
ing. Vladimírem Piákem, vedoucím PSA
ČSOB, a.s., Brno
340 1803 /0300
25582518
CZ25582518
541 152 810
541 152 300
jdosoudil@bvv.cz

*
dále jen "objednatel"

SMLOUVU O DÍLO č. : 2018-1437
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění (dále 
jen „ smlouva !j. Ta to smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele d ílo -,, Revitalizace přístupového systému 
Administrativní budova".
Práce budou provedeny v rozsahu: Kompletní dodávka prací uvedených v nabídce.

1.11. 2018

j 2. TERMÍNY PLNĚNÍ

\
1 2,1 a) Termín zahájení:

j
:

itele;
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b) Termín úplného dokončení díla a jeho předání objednateli včetně všech dokladů dle čl. 10.2, je
14.12,2018

4. ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Účastníci ustanovují tyto své zástupce:

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Práce zhotovitele budou objednatelem uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury'. Po dokončení 
díla vystaví zhotovitel daňový doklad v souladu s platnými předpisy. Splatnost daňového dokladu bude 21 dní od 
jeho prokazatelného doručení objednateli.
Prokazatelným doručením se rozumí:

a) poštou / na doručenku / na adresu sídla objednatele
b) osobně na podatelně v místě sídla objednatele, tj. Výstaviště 1,603 00 Brno

Součástí daňového dokladu musí být předávací protokol (viz. příloha č.l této smlouvy), jehož součástí je věcný a 
finanční soupis všech provedených prací odsouhlasený a potvrzený oběma smluvními stranami.

5.2 Rozhodující období pro uskutečněni zdanitelného plnění uvedené na daňovém dokladu zhotovitele musí být shodné 
s datem uvedeným na předávacím protokolu,

5.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb, o DPH.



6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu, dle obecně závazných předpisů a norem platných v době provádění díla. 
Základními legislativními podklady pro realizaci díla a dokumentací skutečného provedení stavby jsou zejména:

- občanský zákoník Č. 89/2012 Sb.
- Živnostenský zákon č. 455/91 Sb.
- Zákon č. 22/97 Sb. ze dne 1.9.1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů (prokázání shody vlastností s požadavky technických předpisů).'
- technické normy a standardy platné v ČR v době podpisu smlouvy a rovněž normy a standardy platné v ČR 
do 31.12.1995 pokud obsah těchto norem a standardů není v rozporu s technologickými požadavky a předpisy 
pro konstrukce a materiály použité při realizaci stavby z důvodů vytvoření konstrukcí nebo použití materiálů 
s vyššími kvalitativními parametry než předpokládaly technické normy a standardy nebo pokud dokumentací 
nebo smlouvou nejsou požadovány parametry vyšší než uvádějí technické normy a standardy,

Výše uvedené právní předpisy jsou legislativními podklady v platném zněni, tj, ve znění veškerých pozdějších změn 
a doplňků.

6.2 Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené jím nebo třetí osobou odvozující vztah od zhotovitele při provádění díla 
nebo v souvislosti s jeho prováděním, včetně škod na objektu a jeho vnitřním zařízení v souvislosti s dopravou a 
skladováním materiálu i pohybem osob, až do konečného převzetí díla i příslušných prostor objednatelem, včetně 
škod způsobených porušením předpisů a norem, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním 
nepoškozovali dobré jméno a pověst objednatele,

6.4 Zhotovitel nesmí postoupit práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

7.1 Zhotovitel přebírá, v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací vč. dopravy a manipulace,
odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů a ostatních 
jím pozvaných na stavbu v celém jejím průběhu, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci, a za dodržování interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen. Zhotovitel 
ručí za odbornou a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků. *

7.2 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce, hygienické, požární a 
ekologické předpisy platné na pracovišti objednatele, dále zejména, ale ne pouze:

- ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně,
- podmínky vyhlášky bezpečnosti práce Č. 591/2006 Sb.

7.3 Zhotovitel je odpovědný za seznámení se s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a další 
jím sjednané zhotovitele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7.4 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky připojování a provozu jeho vlastních nebo jím provozovaných 
elektrických zařízení. Zejména dodržování ustanovení ČSN 33 2000-1 Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, 
ČSN 33 2000-4-4T Bezpečnost a ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN 33 2000-7-704 Elektrická 
zařízení na staveništích a demolicích.

8. SYSTÉM KONTROLY JAKOSTI DÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady související s prováděním díla a doklady které vyplývají ze 
stavebního zákona (viz bod. 11,2 této smlouvy)
Výše uvedené doklady předá zhotovitel objednateli nejpozději při konečném předání a převzetí hotového díla, jako 
součást předávacího protokolu. Zhotovitel souhlasí stím, že pokud to bude objednatel požadovat, předá mu výše 
uvedené doklady dříve, kdykoliv v průběhu provádění díla.
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9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

9.1 Objednatel poskytne zhotoviteli možnost odběru elektrické energie 220V,

9.2 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho řádné a 
bezvadné provedení sjednanou cenu.

9.3 Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele ubytovací ani skladovací prostory, dohodou smluvních stran zapsanou 
ve stavebním, resp. montážním deníku je však v některých případech možné sjednat takové prostory vyhrazené 
zhotoviteli objednatelem v prostorách bezprostředně souvisejících se staveništěm, a to bezplatně

10. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘE VZETÍ DÍLA

10.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže při 
převzetí nebude mít žádné vady a nedodělky. Dílo je převzato podpisem předávacího protokolu zástupci obou 
smluvních stran. Vzor předávacího protokoluje nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.l).

.10,2 Součástí zápisu o předání a převzetí bude:
soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění 
garanční podmínky zhotovitele, záruční listy 
protokoly o zkouškách, atesty,
prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům, výrobkům a zařízením

Veškeré další doklady nutné k předání díla dle platné legislativy nebo specifických požadavků 
veřejnoprávních orgánů vyplývajících ze zadávacích podmínek pro realizaci předmětu smlouvy.

10.3 Odstranění vad a nedodělků zřejmých při předání a převzetí objednatel uplatní u zhotovitele v předávacím
protokolu. Způsob a termín odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla bude rovněž stanoven 
v předávacím protokolu.

10.4 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a
jejich odůvodnění a dohodnou si náhradní termín předání.

10.5 Vadou se pro účel této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo rozsahu parametru díla nebo jeho části
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pak 
rozumí nedokončená práce podle projektové dokumentace, včetně jejích změn sjednaných v průběhu plnění 
zápisem do stavebního, resp. montážního deníku.

10.6 Dílo se považuje za předané objednateli zhotovitelem též dnem, kdy se převzetí díla mělo podle výzvy
uskutečnit, ale objednatel se k jeho převzetí nedostavil nebo převzetí neoprávněně odmítl

10.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle této smlouvy nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla,
nebude-li v předávacím protokolu stanoveno jinak.

t

10.8 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení a předání díla bude servisní a kontrolní činnost předána firmě, určené
objednatelem.

11. ZÁRUKA NA DÍLO

11.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, projektové dokumentaci nebo vyplývající 
z právních předpisů,



11.2 Zhotovitel poskytne objednateli na předané dílo záruku v trvání 24 měsíců a záruku na materiál v trváni 24 
měsíců s tím; že záruční doba počíná běžet ode dne předání celého díla objednateli, za předpokladu dodržení 
garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem.

11.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou -  doporučeným dopisem nebo faxem -  do rukou oprávněného zástupce zhotovitele,

11.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady do tří pracovních dnůod data uplatnění reklamace a vady, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po odstranění vady se obě strany dohodnou o uznání vady jako oprávněné 
reklamace v záruční době, či nikoliv.

12. SMLUVNÍ POKUTY

12.1 V případě prodleni se splněním úhrady faktury (nebo její části) má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení 
dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a to v dohodnuté výši 0,1 % z dlužné Částky za každý den 
prodlení

12.2 V případě nedodržení termínu předání díla dle této smlouvy je  objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 1 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení.

12.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy druhé smluvní straně 
k jejích úhradě,

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Zhotovitel vyhlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl.l. - předmět plnění, této smlouvy. 
Fotokopie oprávnění je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Změny této smlouvy a její případné dodatky' lze provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních 
stran,

14.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídi se vzájemné vztahy smluvních stramobecně platnými předpisy 
právního řádu České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi při 
dodávkách staveb, stavebních částí a stavebních prací.

14;3 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé ztéto smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním 
s cílem vzájemné dohody prostřednictvím svých ve smlouvě uvedených zmocněných zástupců.

14.4 Pro případ, že by došlo ke sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, bude tento spor řešen nezávislým znalcem, 
na kterém se obě strany dohodnou a jeho rozhodnutí budou respektovat. Pokud k dohodě nedojde, bude spor 
řešen příslušným soudem.

14.5 Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti ztéto 
smlouvy vyplývající automaticky na jejich právní nástupce.

i

14.6 Pro případ, že by se jednotlivá ustanovení této smlouvy ukázala v nějakém okamžiku jako neplatná, neúčinná 
nebo neprosaditelná,1 nedotýká se tato platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatná 
ustanovení, která pozbydou platnosti, je třeba nahradit takovými úpravami, které jsou nejblíže ekonomickému 
smyslu a účelu neplatných, neúčinných nebo neprosaditelných ustanovení. Totéž platí i pro eventuální mezery 
ve smlouvě.

14.7 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 potvrzené obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

.8 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují 
podpisem svých oprávněných zástupců.

14.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 -  Předávací protokol (fonnulář) 
č.2 - Cenová nabídka
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