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ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ – ŘÍČNÍ ČÁST 

(ČÍSLO PROJEKTU 521 551 0014) 
   

SMLOUVA O DÍLO 
 

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018 
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 2109/2018 

 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána  

 

mezi  

 

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 

ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 

č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO, DIČ:   679 81 801, CZ67981801 

bankovní spojení:   

zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  

 (dále jen "objednatelem") na jedné straně  

 

a  

 „Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“ 

Vedoucí společník 1: 

Jméno: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

1768, 

se sídlem:   Kunětická 2679, Pardubice 530 09 

IČO, DIČ:   45538093, CZ45538093 

bankovní spojení:   

zastoupen:  Václavem Růžičkou, jednatelem 
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Společník 2: 

Jméno: ATH STAV, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137930, 

se sídlem:   Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 

IČO, DIČ:   28386817, CZ28386817  

bankovní spojení:  

zastoupen:  Ing. Petrem Kaplanem, jednatelem 

 

Společník 3: 

Jméno: HYDROSERVIS CZ s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

16498, 

se sídlem:   Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové 

IČO, DIČ:   25942778, CZ25942778  

bankovní spojení:  

zastoupen:  Tomášem Ambrožem, jednatelem  

 

Společník 4: 

 

Jméno: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18601 

se sídlem:   Nad Vavrouškou 696/19, 181 00 Praha 8 

IČO, DIČ:  48592412, CZ48592412 

Bankovní spojení:  

Zastoupen:   Lukášem Hradským, jednatelem 

 

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“). 

 

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – říční část“,  

číslo projektu 521 551 0014 financovaného z rozpočtu SFDI, ISPROFOND 531 551 0004 

bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku 

na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní 

částku ve výši 126 998 495,95,- v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

 

 

 

 



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 
 

 

Stránka 3 z 5 

Název stavby Nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 

nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč 

včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Zvýšení ponorů na Vltavské 

vodní cestě – říční část 
126 998 495,95 26 669 684,15 153 668 180,10 

 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (výkazu výměr)  

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 

dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – 

říční část – Zhotovitel stavby“,  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-019308 a 

Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních 

cest České republiky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce  

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky2  

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest 

České republiky3 

(f) Technická specifikace4  

(g) Výkresy5 a 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

                                                           
1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy. 
2 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
3 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5 Dodavatel je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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- Oceněný soupis prací – výkaz výměr  

- Kontrolní kniha stavby 

- Publicita 

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace) 

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace) 

(i) Harmonogram prací 

 

Základní datum je 27.8.2018 

 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 

a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 

a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem 

předepsaným ve Smlouvě. 

 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.  

 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 4 obdrží 

dodavatel/zhotovitel. 

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 
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Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________ 

Jméno: Ing.Lubomír Fojtů    Jméno: Václav Růžička 

Funkce: ředitel     Funkce: jednatel 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR „Společnost Zvýšení ponorů na 

Vltavské vodní cestě“ 

Vedoucí společník: 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost 

s.r.o. 

Zastoupen : Václavem Růžičkou  

Funkce: jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t Č R

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (,,ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
v v v
Česká republika - Ředitelství vodních cest CRNázev zadavatele

IČO 679 81 801

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část -
Zhotovitel stavbyNázev veřejné zakázky

Číslo veřejné zakázky Z2018-019308
Druh veřejné zakázky
a zadávacího řízení

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném
řízení

Režim veřejné zakázky Nadlimitní

Předpokládaná hodnota 98 293 283 Kč bez DPH

Zadavatel rozhodl ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce o výběru dodavatele

• „Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestč“, jehož členy jsou
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, se sídlem Kunětická 2679, 530 09
Pardubice, IČO 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11,
100 00 Praha 10, IČO 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., se sídlem Akademika
Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 42 778 a EVROPSKÁ
VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., se sídlem Nad Vavrouškou 696/19, 181 00 Praha
8, IČO 485 92 412

a tímto své rozhodnutí v souladu s § 123 ZZVZ oznamuje všem účastníkům zadávacího
řízení. Zpráva o hodnocení nabídek, ze které je patrné odůvodnění výběru, a Zpráva
o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele je přílohou tohoto
oznámení o výběru dodavatele.

Poučení:
r

Účastníci jsou oprávněni podat námitky ve lhůtě stanovené v § 242 odst. 2 ZZVZ, tj. do 15
dní od doručení tohoto oznámení. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek
uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

1



v v

Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t C R

Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Praze dne 18.. 10. 2018
Řed i t e l s t v í
vodn ích
cc s l

(DCR
nábř L Svobody 1222/12, 1101S Priibn 1

Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

2
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

PRO: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 12/1222,
110 15 Praha 1
V

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky,
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace,
Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu
s touto Nabídkou za následující cenu:

Celková nabídková
cena v Kč včetně DPH

Nabídková cena
v Kč bez DPH *

DPH v KčNázev Díla

(b) = DPH
z ceny (a)

(c) = (a) + (b)(a)

“Zvýšní ponorů na
Vltavské vodní cestě-říční
část-Zhotovitel stavby”

26 669 684 153 668 180,10126 998 495,95 ,15

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny
a kvality.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci
zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Váha kritéria
v celkovém
hodnocení

HodnotaKritérium hodnocení

126 998 495,95Nabídková cena stavby v Kč bez
DPH

70 %
Kč bez DPH

Zkušenosti stavbyvedoucího 30 %

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí
písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba
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Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci
zadávacího řízení včetně zohlednění bodů získaných při hodnocení, což bude z naší strany
doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) platit po celou dobu běhu
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

Smlouva o dílo

Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)

Dopis nabídky, Příloha k nabídce

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem-Obecné podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu

V

vodních cest České republiky

Technická specifikace

Výkresy

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -Výkaz výměr

Kontrolní kniha stavby

Publicita

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář
2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný
formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3.
přílohy č. 2 zadávací dokumentace).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme
s prováděním Díla. co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný
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význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné
zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí,
že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust.
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:

Jméno: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce

Podpis

Společník:
Jméno: ATH STAV, s.r.o.

Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10
Zastoupen : Ing. Petrem Kaplanem
Funkce: jednatel

Podpis:
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Společník:
Jméno: HYDROSERVIS CZ s.r.o.
Adresa: Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: Tomášem Ambrožem
funkce jednatel HYDROSERVIS CZ s.r.o.

mika Hayrovského 117B/B
0Q03 Hradec Králové

25942778 DIČ: CZ2594277BPodpis

Společník:
Jméno: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.
Adresa: Nad Vavrouškou 696/19, 181 00 Praha 8
Zastoupen: Lukášem Hradským
funkce jednatel

Podpis:

Datum 21.9.2018
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

a) Přílohy dokumentace příloha: A. Průvodní zpráva,
B. Souhrnné technické zprávy, E. Soupis prací,

b) Technické kvalitativní podmínky ŘVC ČR
dostupné
servis/ke-stazeni/technicko-kvalitativni-podminky,
pro neupravené konstrukce Technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací dostupné na
http://\vw\v.DÍ pk.ez

http://www.rvccr.cz/informacni-na
Technická specifikace 1.1.1.5

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR, nábř.
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Název a adresa
Objednatele

1.1.2.2, 1.3

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské
vodní cestě“
Vedoucí společník:

Jméno:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel

Název a adresa
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3

v

dočasn Ředitelství vodních cest CR,
po dokončení zadávacího řízení na správce stavby
bude dle Pod-článku 3.4 vyměněn za vítěze tohoto
zadávacího řízení

Jméno a adresa
Správce stavby

1.1.2.4 , 1.3

44 týdnů bez přestávky na ohlášení
vodohospodářských úprav, včetně doby trvání
odstávek vodní cesty

Doba pro dokončení
Díla

1.1.3.3
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

Doba pro uvedení
stavby do provozu

44 týdnů1.1.3.10

(a)
Záruční doba 1.1.3.7 Minimální hodnota požadovaná zadavatelem činí 60

měsíců pro všechny objekty.

Popis definované Sekce (je-li taková):
Nepoužije se.

Sekce 1.1.5.6

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční částDílo 1.1.5.8

Elektronické přenosové
systémy

Datové schránky1.3

právo České republikyRozhodné právo 1.4

ČeštinaRozhodný jazyk 1.4
N/

ČeštinaJazyk pro komunikaci 1.4

Od data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku
8.1

Neomezená

Přístup na staveniště a prováděné práce na staveništi
musí respektovat podmínky zabezpečení trvalého
bezpečného plavebního provozu pro plavidla o
parametrech vodní cesty.

Doba pro přístup na
staveniště

2.1
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou
bankovní záruky

Výše Zajištění splnění
smlouvy

4.2

Záruka za odstranění 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)4.25
vad

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku
Povinnost Zhotovitele
zaplatit Objednateli
smluvní pokutu

4.4
4.27 a)

0,25 % přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý
případ porušení

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-
článku 4.29

0,05 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

4.27 b)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob
dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec

0,5 % přijaté smluvní částky Kč za každý případ
porušení

4.27 c)

Za nedodrženi Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.2

0,05 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době
pro dokončení

4.27 d)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu
dle Pod-článku 10.5

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den
prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.27 e)

Za neodstranění vady nebo poškození v termínu
dle Pod-článku 11.4

0,01 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

4.27 f)

Za nepředložení harmonogramu v souladu
s ustanovením Pod-článku 8.34.27 g)
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

0,01 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

Věcný milník:

Nepoužije se.

Doba pro dokončení: 44 týdnů dle článku 1.1.3.3.

Doba pro uvedení stavby do provozu: 44 týdnů dle
článku 1.1.3.10.

Postupné závazné
milníky

4.28

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

Nepoužije se5.1

Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit
Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek

FIDICpodle smluvních podmínek
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky.

8.3Harmonogram viz

Cenová soustava cen stavebních prací a materiálů URS12.3Cenová soustava

Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.

Změny (především Variace a Zlepšení) se musí řídit
Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních
zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle
smluvních podmínek FIDIC
ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek
viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky/.

13.1Právo na variaci
V

(Červené knihy)

Úpravy v důsledku
změn nákladů

Použije se Pod-článek 13.8.1.13.8

Zálohová platba při
zahájení stavebních
prací

0 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)14.2

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky
dle Pod-článku 4.2

10 % průběžné platby
14.6. c)
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7

10 % průběžné platby
14.6 d)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku

14.6 e) 8.3

10 % průběžné platby

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné
V'

Smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby
14.6 f)

Vydání potvrzení
průběžné platby
(maximální částka
zadržených plateb)

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
14.6

Splatnost 60 dníPlatba 14.7 b)

koruna českáMěny plateb 14.15

výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty
do té doby provedených prací bez DPHVýše pojistného plnění 18.2

Minimální částka
pojistného krytí

1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)18.2

Ověřování a kvantifikace claimů se musí řídit
Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních
nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů

Claimy zhotovitele 20.1 http://\\v\ \v.sldi.cz/pra\ idla-metodikv-a-viz.
cenikv/metodikv/.

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem

Způsob rozhodování
sporů

20

Datum do kdy musí být
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Nepoužije se.Počet členů DAB 20.2
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

Jmenování (nedojde-li
k dohodě) provede

Nepoužije se.20.3

Datum: 21.9.2018

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:

Jméno: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel
Podpis:

Společník:
Jméno: ATH STAV, s.r.o.
Adresa: Kubánské ná 91/11, 100 00 Praha 10
Zastoupen : Ing. Petrem anem
Funkce: jednatel
Podpis:

Společník:
Jméno: HYDROSERVIS CZ s.r.o.
Adresa: Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: Tomášem Ambrožem
funkce jednatel
Podpis:

HYDROSERVIS CZ s. r. o.Akademika Heyrovskáho 1178/fi*O 5QGQ3 Hradec Králové
5̂942778 DIČ; CZ25942778

Společník:
Jméno: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.
Adresa: Nad Vavrouškou 696/19, 181 00 Praha 8
Zastoupen: Lukášem Hradským
funkce jednatel
Podpis:
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup
Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle
V

Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu
definovanou zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel
návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu
dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce
stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-
článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového
listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle
Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
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(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2
až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci)
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list (součást Přílohy k nabídce)
Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo
ZBV:?.Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!) (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: [doplňte]

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
1

Zhotovitel2

Projektant3

Supervize4

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH
Cena

navrhovaných
Změn záporných
a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných
Změn kladnýchCena navrhovaných Změn záporných

0,00
Časový vliv na termín dokončení /

uvedení do provozu

EDCBACharakter změny
(nehodící škrtněte)
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNASMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, 77.SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní
odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství
vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30% původní
hodnoty závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu zavazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani
nemohla ovlivnit v ýběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch
dodavatele; (3 ) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plněni
a předmětem změny je:
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Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební
B.
práce (10% u ostatních zakázek).
C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) nenímožná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazná zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
D.Nejde o podstatnou změnu závazku,neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu
k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo pracípodle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným
položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší
kvality
Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:

PodpisdatumProjektant (autorský dozor) jméno

Vyjádření:

PodpisdatumjménoGarant smlouvy objednatele

PodpisdatumSupervize jméno

PodpisdatumSprávce stavby jméno

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně
prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Předpokládaný
termín úhrady

číslo smlouvy :
S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx

předpokládaný
výdaj v Kč
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Kč vč DPHtýká se bodu

PodpisdatumObjednatel jméno

vedoucí oddělení garanta ;
smlouvy: Podpisdatumjméno

Podpisdatumpříkazce operace: jméno

vedoucí oddělení vnitřní s

správy, správce rozpočtu:
Podpisdatumjméno

PodpisStatutární orgán- ředitel jméno datum

PodpisdatumZhotovitel jméno

Číslo paré:
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20. 9. 2018
14:39XC4 Rekapitulace po objektech

Stavba: 2645/002 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě
Sestava 1.2

Stavba: 2645/002 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Celková cena: 126 998 495,95 Kč

NázevZnačka

,
,

SO 01- Hořín
SO 02 - Vraňany
50 03 - Miřejovice
SO 04 - Dolany
SO 05 - Klecany
SO 06 - Trója
SO 07 - Štvanice
SO 08 - Smíchov
SO 09 - Modřany
SO 10 - Plavební značení
Vedlejší a ostatní náklady

SO 01

SO 02

SO 03
SO 04

SO 05
SO 06

SO 07
SO 08
SO 09

SO 10
VON

126 998 495,95Celkem:

&LA
strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ul 2670 - 530 09 PARDUB1CC

3)
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20. 9. 2018
14:38XC4 Soupis prací
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FORMULÁŘ 2.3.2.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost „Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:

Vedoucí společník:

Jméno: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel
IČO: 45538093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soud v Hradci králové, oddíl C, vložka
1768,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zvýšení ponorů
na Vltavské vodní cestě - říční část - Zhotovitel stavby“, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek Z2018-019308 (dále jen „účastník"'), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,
ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných

V

zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní
ochrany jako patenty či užitné vzory:

Právní titul
účastníka

k nakládání
s právy patentu

či užitnému
vzory v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních

Smlouvy

Název a
identifikace (zejm.

číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného

rejstříku) patentu
či užitného vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
patentu či

užitného vzoru
v

na území České
republiky

Popis zařízení či
technologického
procesu, který je

předmětem ochrany

vc.

1 Netýká se
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2 . Netýká se

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem
ve smyslu zákona ě. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších
předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních

V

řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České
republiky požívají obdobné právní ochrany:

Právní titul
účastníka

k nakládání
s právy

k průmyslovému
vzoru v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních

Smlouvy

Název a
identifikace (zejm.

číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku)

průmyslového
vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
průmyslového
vzoru na území
v

České republiky

Popis věci, výrobku
či zařízení, které je
předmětem ochrany

vc.

1 . Netýká se

2 . Netýká se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany
dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní
ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

f

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném
v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění
Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

Praze dne 21.9.2018

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:
W

Jméno: LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
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Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel

Podpis:

strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ul. 2679 530 09 PARDUBICE
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Příloha SMLOUVY, obsahuje „Publicitu“ (Zásady pro používání grafických symbolů, publikování 
informací apod.), která bude ZHOTOVITELEM dodržována po celou dobu plnění SMLOUVY. 

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení 
povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu 
a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. této přílohy. Po dobu časově 
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na 
internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před 
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

Symbol Connecting Europe Facility (CEF) Transport 

Symbol CEF je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované prostřednictvím 
stránek https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-
point/publicity-guidelines-logos, kde jej lze stáhnout i v ostatních jazycích.  

 

 

resp. 

 

Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

http://www.sfdi.cz/
http://www.sfdi.cz/
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
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Pokud je na prvku publicity uvedeno i jiné logo, resp. vlajka, než výše uvedené logo 
programu, resp. vlajka EU, musí být logo programu/vlajka EU umístěné na váženějším místě, 
tj. výše nebo vlevo a nesmí být opticky menší než ostatní loga/vlajky. 

Veškeré materiály obsahující symbol CEF budou před zahájením výroby předloženy 
OBJEDNATELI ke schválení, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami Innovation and Networks Executive Agency (INEA). 

2. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 

Bez ohledu na způsob a provedení prvku publicity, vč. materiálů pro konference a semináře, 
zpráv, dokumentací atd., musí být vždy jasně a zřetelně uvedeno, že projekt je 
spolufinancován Evropskou unií.  

a) Všechny prvky publicity užité v České republice musí být viditelně označené sdělením 

„Projekt XYZ / Stavba XYZ / Akce XYZ je/byl/a spolufinancovaný/á Evropskou unií 
prostřednictvím programu Nástroj pro propojení Evropy“. 

V případě použití prvku publicity pro účely zahraniční prezentace musí být sdělení uvedeno 
v anglickém jazyce, popř. v jazyce dané prezentace. 

"Project XYZ / Infrastructure XYZ is co-financed by the European Union's Connecting 
Europe Facility" 

Větu je možné modifikovat pouze se souhlasem OBJEDNATELE a za podmínky, že nebude 
změněn či snížen význam sdělení (např. je možné ve větě vynechat název projektu/stavby 
v případě, že je uveden na jiném viditelném místě prvku publicity). 

Písmo: 

Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9 (velikost písma musí být odpovídající 
velikosti ostatního normálního textu uvedeného na prvku publicity)  

b) Tištěné materiály musí obsahovat doložku 

„Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za 
jakékoli využití informací v ní obsažených.“ 

V případě užití materiálu pro zahraniční prezentaci musí být doložka uvedena v oficiálním 
znění v anglickém jazyce, popř. v jazyce předkládaného materiálu (oficiální znění doložky je 
uvedeno na https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/publicity-
guidelines-logos/publicity-disclaimer). 

"The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is 
not responsible for any use that may be made of the information contained therein."  

Písmo: 

Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9 (velikost písma musí být odpovídající 
velikosti ostatního normálního textu uvedeného na prvku publicity)  

  

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/publicity-guidelines-logos/publicity-disclaimer
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/publicity-guidelines-logos/publicity-disclaimer
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c) Na všech prvcích publicity musí být viditelně umístěna vlajka EU. 

Pro splnění bodu a) a tohoto bodu stačí uvést Symbol CEF 

 

resp. 

 

Pokud je na prvku publicity uvedeno i jiné logo, resp. vlajka, než výše uvedené logo 
programu, resp. vlajka EU, musí být logo programu/vlajka EU umístěné na váženějším místě, 
tj. výše nebo vlevo a nesmí být opticky menší než ostatní loga/vlajky. 

d) Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a 
propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění dále uvádět následující 
specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- akce je spolufinancována z prostředků z fondů Evropské unie a Státního fondu dopravní 
infrastruktury  

- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba 
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k 
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO 
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících 
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace 
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR, EU a 
SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. této přílohy. 
Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn 
OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných 
propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně 
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky, EU a 
SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

3.  Splnění požadavků dle pravidel publicity: 

• weby a sociální sítě 

o logo na stejném místě na všech stránkách 

o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci 

o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 

• tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) 

o logo v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky 

o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 

• reporty a interní dokumenty projektu 

Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility
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o logo na přední straně obálky 

• elektronické prezentace (Power Point atd.) 

o logo na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 

• CD a DVD 

o logo na obalu krabičky nebo na etiketě disku 

• videa, animace, film 

o logo na úvodním nebo závěrečném záběru 

• veřejně přístupné práce – v průběhu prací 

o billboard umístěný v místě prací obsahující vlajku EU a text dle bodu 1 (nelze využít 
samotné logo) 

• veřejně přístupné práce – po dokončení 

o pamětní deska obsahující vlajku EU a text dle bodu 1 (nelze využít samotné logo) 

4. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění této PŘÍLOHY a zajistí komunikaci mezi 
ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního 
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z této PŘÍLOHY, 
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze 
strany ZHOTOVITELE. 

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI  

„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě 
v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z 
prostředků CEF a SFDI. 

ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 3 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě viditelném z veřejné komunikace a z vodní cesty.  

Panel ZHOTOVITEL osazuje nejpozději 3 týdny po převzetí STAVENIŠTĚ, demontuje nejpozději do 
6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků. Před 
demontáží musí být osazena pamětní deska. Osazení velkoplošného panelu dokladuje 
ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr 
panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel 
bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž 
nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel 
po celou dobu jeho existence na STAVENIŠTI udržovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo 
zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady. 

Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu bude před zahájením výroby předložen 
OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku. 

2.  Pamětní deska 
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ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit pamětní desku odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se 
převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno 
na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech 
stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před 
instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje před demontáží velkoplošného reklamního panelu 
nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků. 

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených 
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena 
z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním 
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné 
konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro 
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými 
prostředky. 

Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k 
písemnému schválení.  

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat tiskovou konferenci před zahájením realizace DÍLA. 
Termín a místo konání tiskové konference bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven 
s předstihem minimálně 14 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen 
OBJEDNATELEM. Před konáním tiskové konference předá ZHOTOVITEL ke schválení 
OBJEDNATELI seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek. Grafická podoba 
pozvánek bude dána OBJEDNATELEM.  

Pro tiskovou konferenci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení materiálu pro 
novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném 

provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 2 ks zarámovaných referenčních listů 
formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s informacemi o projektu a 
použitých technologiích. Dále zajistí výrobu vlajek standardních rozměrů - 1x EU a 1x ČR, 
vlaječek ČR a EU pro umístění na stoly, grafický návrh a výrobu reklamních nosičů typu 
beach flag (výška cca 200 cm)  - 1x symbol SFDI, 1x symbol ŘVC, 1x symbol CEF, 
grafický návrh a výrobu desek z materiálu typu forex 5 mm výšky 60 cm a poměrově 
odpovídající délky -  1x symbol MD, 1x symbol SFDI, 1x symbol ŘVC, 1x symbol CEF a 
reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 120 x 200 cm) obsahujícího obdobné 
informace jako velkoplošný reklamní panel (viz odst. II. bod 1.). Provedení jednotlivých 
prvků musí být předem odsouhlaseno OBJEDNATELEM.  

ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskové konference operativně kdykoliv 
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.   

2. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro zvané hosty (cca 50 zvaných osob) 
spojený s plavbou lodí u příležitosti zahájení DÍLA. Součástí akce bude i tisková 
konference. Termín konání slavnostního zahájení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM 
stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem 
odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním slavnostního aktu předá ZHOTOVITEL ke 
schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh 
pozvánek, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána OBJEDNATELEM. 

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), EU, 
ŘVC ČR, a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných 
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symbolů MD, ŘVC ČR, EU(CEF) a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde 
budou poskytovány rozhovory médiím.  

ZHOTOVITEL zajistí profesionální fotodokumentaci akce a fotografie předá ihned po akci 
OBJEDNATELI.  

3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od 
převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 

v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 3 ks 
zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s 
informacemi o projektu a použitých technologiích, z toho 1 ks osadí u vjezdu na staveniště 
v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná 
konstrukce pozinkovaná). Zbylé 2 ks umístí dohromady s omluvnými panely uvedenými 
níže. 

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu 
omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití. 
Minimálně 2 ks budou obsahovat i informace o provozu staveništního přívozu. Tyto  
ZHOTOVITEL umístí na obě přístupové cesty k přívozu do nosné konstrukce (hliníkový rám 
2x A0, nosná konstrukce pozinkovaná) dohromady vždy s A0 s informacemi o projektu a 
použitých technologiích viz výše.  

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

5. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat den otevřených dveří a fotoden pro novináře, kterým 
bude veřejnosti a novinářům blíže představena stavební činnost a plavba na Labsko-
vltavské vodní cestě vč. její historie. Termín konání Dne otevřených dveří bude po dohodě 
s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce 
bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL úklid stavby a 
bezpečnost přístupu veřejnosti na stavbu vč. možnosti parkování v dochozí vzdálenosti, 
pořadatelskou službu, odborný výklad, zábavný program pro děti i dospělé, WC, 
elektrickou a internetovou přípojku s dostatečným výkonem, stan s možností zatemnění o 
minimálních rozměrech 6 x 9 m, ozvučený s prostředky k promítání a vybavením stoly a 
židlemi. V rámci této akce zabezpečí pro veřejnost kyvadlovou dopravu osob lodí mezi 
Mělníkem a Hořínem a označení přístupových cest k akci na plavební komoře Hořín. 

ZHOTOVITEL zajistí profesionální fotodokumentaci akce a fotografie předá ihned po akci 
OBJEDNATELI.  

6. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu 
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 
budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. 
Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – 
jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – 
měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD budou označena názvem projektu a 
pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým 
číslem. 

7. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí časosběrnou fotografickou dokumentaci a 
videodokumentaci průběhu výstavby. Do 1 měsíce od převzetí STAVENIŠTĚ ZHOTOVITEL předá 
OBJEDNATELI ke schválení scénář filmu. Obsahem filmu budou i informace o okolí stavby a 
návaznostech, plavbě po Hořínském kanálu a projektech obdobného charakteru v ČR. Film 
musí obsahovat zdůvodnění projektu, informaci o historii lokality, záběry původního stavu 
a záběry hotového díla včetně image záběrů plavebního provozu na Hořínském kanálu. 
Před výrobou filmu bude obsah vč. komentářů schválen OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se 
zavazuje natáčet postup prací na stavbě a z podkladových materiálů získaných natáčením 
následně pro OBJEDNATELE vytvořit finální propagační dílo v délce cca 15 min. Finální 
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propagační dílo bude zhotoveno ve formátu 16:9 full HD kvalitě, bude obsahovat autorský 
originální hudební podkres a profesionální komentář. Dokument může být doplněn o 
rozhovory (např. se zástupcem projektanta, Ministerstva dopravy, objednatele, nebo 
zhotovitele). Součástí dokumentu bude zakomponování časosběrných videí sestavených 
z pořízené fotodokumentace a 2D infografiky včetně mapových podkladů. Hotový 
dokument předá OBJEDNATELI nejdéle do 3 měsíců od předání a převzetí DÍLA v digitální 
podobě na nosiči DVD, vč. 10 ks kopií s potiskem a ve standardních DVD obalech. Film 
musí obsahovat veškeré náležitosti specifikované v čl. I Obecných pravidel publicity této 
Přílohy. ZHOTOVITEL se zavazuje pořizovat videodokumentaci v rozsahu nejméně jednoho 
dne v každém kalendářním měsíci a časosběrnou fotodokumentaci průběhu výstavby 
v rozsahu nejméně 5 x za pracovní směnu. Místa pro časosběrné snímkování budou 
definována před začátkem prací a min. 1 místo bude s nadhledem do plavební komory. Po 
dobu výstavby bude časosběrné snímkování probíhat z určených bodů dle manuálu 
dodaného ZHOTOVITELEM a schváleného OBJEDNATELEM. Manuál k časosběrným fotografiím 
bude obsahovat GPS souřadnice fotografických míst, kompozice fotografie včetně 
záchytných objektů, ohniskovou vzdálenost, typ použitého objektivu a nastavení 
fotoaparátu. 

8. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro veřejnost a zvané hosty (cca 50 
zvaných osob) spojený s plavbou dvou lodí (veřejnost a hosté) mezi Mělníkem a Hořínem 

u příležitosti úspěšného dokončení DÍLA. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL úklid a bezpečnost 
přístupu veřejnosti vč. možnosti parkování v dochozí vzdálenosti, pořadatelskou službu, 
odborný výklad, zábavný program pro děti i dospělé, WC, elektrickou a internetovou 
přípojku s dostatečným výkonem, stan s možností zatemnění o minimálních rozměrech 6 x 
9 m, ozvučený s prostředky k promítání a vybavením stoly a židlemi. Termín konání 
slavnostního aktu k dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven 
s předstihem minimálně 28 dnů. V případě nutnosti může OBJEDNATEL stanovit rozdělení 
akce na dvě samostatné akce. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen 
OBJEDNATELEM. Před konáním slavnostního aktu předá ZHOTOVITEL ke schválení 
OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a 
slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána 
OBJEDNATELEM. 

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), EU, 
ŘVC ČR, a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných 
symbolů MD, ŘVC ČR, EU(CEF) a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde 
budou poskytovány rozhovory médiím.  

ZHOTOVITEL zajistí profesionální fotodokumentaci akce a fotografie předá ihned po akci 
OBJEDNATELI.  

9. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci dokončené stavby vč. 
leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu, a to v minimálním rozlišení 600 
dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s 
OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). 
Fotografie v minimálním počtu 10 ks pozemní a 10 ks letecké předá OBJEDNATELI v 
digitální podobě na nosiči DVD v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního 
období. DVD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem 
projektu  

10. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a 
převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 9.) 1000 ks 
referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném 

barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 8 ks zarámovaných 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 
7 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Dále zajistí montáž 2 ks z 
referenčních listů A0 u vjezdu k DÍLU vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná 
konstrukce pozinkovaná). 
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ZHOTOVITEL zároveň předá OBJEDNATELI na DVD oba druhy referenčních listů v souborech 
formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné 
grafické soubory. Dále přikládá zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité 
grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG 
nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu s neomezeným užitím díla. 

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se dále 
zavazuje na vyžádání a náklady OBJEDNATELE zajistit zhotovení dalších výtisků 
referenčních listů. 
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Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu A4 a A0: 
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SPORTOVNÍ PŘISTAV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY: 01/2013STAVEBNÍ NÁKLADY: 137 mil. KČ
INVESTOR:
PROJEKTANT: Póyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
ZHOTOVITEL: Sdruženi Sportovní přístav Hluboká n. Vit.- SMP CZ-Metrostav

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Metrostav a.s., Koželužská 2246,180 00 Praha 8

DOKONČENÍ VÝSTAVBY: 09/2014

TECHNICKÝ DOZOR: Koncept CB spol. s r.o.

Ředitelství vodních cest ČR,Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 VEDOUCÍ STAVBY:

STAVBYVEDOUCÍ:

www.rvccr.cz

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

Ministerstvo dopravy

ČR STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DOKONČENÍ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ÚSEKU
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - VD HNĚVKOVICE

Akce byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

v v

Investor: Ředitelství vodních cest České republiky
Generální dodavatel stavby: Sdružení Hluboká n. Vit., VD Hněvkovice - SMP CZ - Metrostav

Celkové náklady: 535 135 801 Kč včetně DPH

Stavba byla dokončena v roce 2012

OPÓYRYHYDROP^EKT
meTRCosTau

SMR CZ

společně (2 V INC I
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Popis pfojektu
Lodní zriwhado ;e navrhováno na pravén pretu řeky Vltavy V nádrži Slapy (v hom vodél budou unvstěra pň pravém břehu na dafcách čekací stáni pro
malá a raka plavda

Hom část kxHho zdwhaola tvoři objekty vyrovnávací plavební komory. \on výhytny a vara zcvťddb v horní stana.

Konstrukce platební komory je navržena v prarabfeinn zavázan přehrady Slapy do skařiibo rrvaavu a využívá stávapci konstnJtceístawbm část plaveb-
ní komory! vytrodovaré spolu s přehradmmlétaerc Účelem plavební komory je zapsat stálou hladinu vody v horní Scania lodiiho zdnhadla a vyrovnat tak
provozní kethárv vody v přehradri rvádržs. Objektem navažipam na plavební komoru je lodní vyhytra Dru vybytny je na stejné výškově trovrv jako dio
plavební komory. Objekt vytrytxry propojuje plavební komoru a vanu zvadla v horní stana Výfcytma je řešena jako tmelový ofayeéct. Parametry vytrybry
imižní mjeri plaval plujicich po a proti proudu. Tmo opatřením se zvýší přepravní kapacita koního zdviiadb
Hom a dolní stařici zdvnadta propojuje šikmá kolejová dráha po které bude popadá! vana
lodnhjzMitti Tato vara slouží k přepravě plavidla včefrěpřepravovaných osob UžRné
rozměry vany jsou délka 45 m. šřka 6 m a hloubka 2.7 ML Osa objektu je vedena mírnou
údolná v pravém břehu tak. aby byly mr,matovány zemni práce Vana zovitudla svírá s
kolejovou ááheu. po které bia tažena uhei 85.7* Ocelová vana bude opatřena na obou
stranách vraty. V don vodé bude kxf vjížděldo vany. která sjede pod akmátn iroveft hla-
dný vody. poproudnymi vraty V horní vodé pak prohproudným Vana bude mě vyvažovači
zařízeni, které urežm bezpečně vyvázáni pavdeí i při kolísání hadry VD Štěchovice při
změnách průtoku vodní elektrárnou Slapy Součásti vary bude uniové schodišti,které umo-
žn v phpadě poruchy posádce bezpečné opustit varu směrem na schodišti podá ďihy
OoW část íodnho zrivhadia tvořiobjekty doh Stance a úprava plavební dráhy v dáni vodě
Ooéri stanice bude řešena tak. aby byla vhodně obtékána proudci vodou z elektrárny a pta-
vebrí dářva nezasahovala výrazné do pravěho břehu Úprava plavební dráhy spoóvá v zaji-
štěni dostatečné plavecrí hloubky

Ve s’<alk nad objektem le-íího zdiihidta je rančera strojov-
na. Ten* objekt je zapuštěn de terénu Po:oteklém stajov -

ny jsou dvé svisle šachty pro pohyb potizavaži vany. Vt strč*
jovne je umstir. ;*±)Qmvů mechanismu; caefco iodnho
zdWiacía Pohybavac
závaží pcáytxpd se ve

wmnmmt

* *4mi
js lanový a vyu&rá prev
šachtách pod stropunou

Lanový lysfém se sktšda ze ?tyf Aodnýtft jednotek, tore
jsou lamostatnymtitaktně nezávislým lanovými systémy s
rcefcvycé lamy o pitném 70mr

Ha objekt strojovny naváže sbdužna tonunkaca. torá zajtstf
phpzil od sliníce 111/1027enožní rapcjeri na stávkakoro-
ikare vědom k pezeckum Porad Vřavy, «41 a obce
Rabyné. .*

/

Staim tmoudooránvrtxstnMuv
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Lodní zdvihadlo Slapy

Středočeský kra|. přehrada VO Slapy - pravý břeh. Vltava hční km 91,6
O Investor

Ředitelství vodních cest ČR Vinohradská 184. 130 52Praha 3. www rvccr.cz

O Projektant
Póyry ErwronmenS a s Botancká 56. 602 00Brno

Účel projektu
Vybudovaní odmho zdvhadla které tanožmpřekonám stavayciho vodnho d4a Slapy Tm bode vytvořena sot/asla vodm cesta která
phpop zdrž VD Slapy na evropskou sií vodmchcest škmé lodní zdwhadto bude sřoužst k přepravě všechplavidel tmate sportovní lodě
oeobrn. kmitové lodě atd.) do rozměru 44 x 5.6 m Spolu s lodním zduhadlem Ortk bude vytvářet vyznamncu techmckou a turistic-
kou domrartu 240 km doi/ie vltavské vodm cesty České Budějovice - Mělník

Základní parametry stavby v bodech
razdi hladinmix 54,6m

Z usána deka vany tadnho zdvhodlá 45m
0 urtra šířka vany lodního zdmadb 6 m
Z m&omafrii rozměry piavicfca 44 x 5.6 m

Z masmafri ponor piavkha 2.2 m
Z doba rxDpuj*s?ni jedním smerem 55 minut

Historie
Vodm dik> Slapy bylo uvedero do provazu v rcce * 956 Pr |eno stáze*bylo odprvnch proekíu vždy počítáno s zypudivan plavebního z^rzer
kteréumožni 'odimpřehradu překonat Fn r-á z*zi stavaic přehrady prc-
jekt předpokládal^stavbu lodnho zdohadb pro propravu cdi o nosros-ti do 300 tun Rsnovaro byte vertikáni zdvnano v žetezot**,:novemvěžovém objektu na pravém břehu který rré cyt zaústěn d::př ekrveno
tunelu. Tento zaměř neb,idokončen z djvodu zasej,* tísné 3 :'o zelke
stovebnnáklady B,la pouze vybudo\ara staverm :arí pšaverrv k cnor ,
na pravémbřehu o sirce 6.0 m vybnaic d:hrrm /: zy

3

Po vodé levně a v pohodě
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FORMULÁŘ 2.3.3.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost „Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:

Vedoucí společník:

Jméno: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel
IČO: 45538093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soud v Hradci králové, oddíl C, vložka
1768,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní
cestě - říční část - Zhotovitel stavby“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-019308
(dále jen ..dodavateli.
I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

V

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatcl

plnit

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele

Stavbyvedoucí

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem

Stránka 36 z 37



Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími
kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel
bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení jiné
osoby

V

ICO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo jiné osoby

Kvalifikace, která je jinou
osobou prokazována

Autorizovaná osoba v oboru
Stavby vodního

hospodářství a krjinného
inženýrství

Praze dne 21.9.2018

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:

Vedoucí společník:
r

Jméno: LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel

Podpis

&SKá'
•• i rojpi a stavebn í společnost
íunéficM ul 2679 - 5:10 09 B1PP

.o.
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FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost „Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:

Jméno: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel
IČO: 45538093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soud v Hradci králové, oddíl C, vložka
1768,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zvýšení ponorů
na Vltavské vodní cestě - říční část - Zhotovitel stavby”, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek Z2018-019308 (dále jen „účastník”!,

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Množství Jednotková cenaMateriál
štěrkopísek

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené
tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní

f

cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje

uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího
zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu
realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
r r

odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Praze dne 21.9.2018
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„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“

Vedoucí společník:
r

Jméno: LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Zastoupen: Václavem Růžičkou
funkce jednatel

strojn í • itavtř bn í společnost
Kunětická ul. 2.670 • 530 09 BIC^/3)

s.r.o.
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Nedílnou součástí těchto zvláštních technických kvalitativních podmínek je následně 
uvedený závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla:  

 

Dohoda 

o předčasném užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla 

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – říční část – Zhotovitel stavby 

číslo: 521 551 0014 

 

Ředitelství vodních cest ČR 

se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   

IČO: 67981801 

DIČ: CZ 67981801 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Jehož jménem jedná: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a  

 „Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“ 

Vedoucí společník 1: 

Jméno: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

1768, 

se sídlem:   Kunětická 2679, Pardubice 530 09 

IČO, DIČ:   45538093, CZ45538093 

bankovní spojení:  

zastoupen:  Václavem Růžičkou, jednatelem 

 

Společník 2: 

Jméno: ATH STAV, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137930, 

se sídlem:   Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 

IČO, DIČ:   28386817, CZ28386817  

bankovní spojení:  
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zastoupen:  Ing. Petrem Kaplanem, jednatelem 

 

Společník 3: 

Jméno: HYDROSERVIS CZ s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

16498, 

se sídlem:   Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové 

IČO, DIČ:   25942778, CZ25942778  

bankovní spojení:  

zastoupen:  Tomášem Ambrožem, jednatelem  

 

Společník 4: 

 

Jméno: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18601 

se sídlem:   Nad Vavrouškou 696/19, 181 00 Praha 8 

IČO, DIČ:  48592412, CZ48592412 

Bankovní spojení: -  

Zastoupen:   Lukášem Hradským, jednatelem 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavírají tuto 

 

 

D  o  h  o  d  u 
 

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu 
 

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – říční část –  (dále jen „Dílo“) 
 

(dále jen „Dohoda“) 
 

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. 
S/ŘVC/070/R/SoD/2018  a 2109/2018 ze dne _____________ ve znění uzavřených Dodatků 
na akci „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – říční část“  (dále jen Smlouva), jakož i 
ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání 
obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli 
takto: 
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I. 

Předmět Dohody 

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla. 

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla 
před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod – článku 10.1 a Pod – 
článku 10.2 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními 
podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy. 

II. 

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah 

1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce II., 
skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod – článku 
8.3 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel 
souhlasí s předčasným užíváním Díla dle jednotlivých stavebních objektů SO 01, SO 02, 
SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10 – SO 10.1, SO 10.2, SO 10.3, 
za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod - 
článku 10.5 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).   

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, 
že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla 
před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí 
bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení 
stavebního úřadu.  

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva. 

 

 

III. 

Podmínky předčasného užívání 

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.  

2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny 
a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti: 

 

A. Povinnosti Zhotovitele:     

1) V souladu s ustanovením Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle 
článku III. B  



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 
 

 

Stránka 4 z 5 

2) Plnit i nadále podmínky uvedené v Ohlášení vodohospodářských úprav – č. j. MHMP 
1963249/2017 ze dne 19. 12. 2017 a Ohlášení vodohospodářských úprav – č. j. 
MUKV6294/2017OŽP ze dne 25. 10. 2017. 

3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci nebo 
přeložených inženýrských sítí v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení 
přechodné úpravy zhotovitel musí stanovit podmínky pro provozování Díla ze strany 
Objednatele v podobě podrobných návodů k obsluze, podmínek pro uložení inženýrských 
sítí a k běžné údržbě, která není zahrnuta v plnění díla ze strany Zhotovitele. Tuto údržbu 
bude moci provádět jakýkoliv subjekt a její provádění nebude vyhrazeno Zhotoviteli, 

4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, 
tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady 
o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).  

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu bodu III. B. 
Dohody Objednatel a údržbu dopravního a plavebního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla 
uvedenou v této Dohodě. 

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené 
v důsledku provozu či údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených 
v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO 
do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby. 

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem 
provozu vodního díla o způsobu a podmínkách provádění provozu a údržby Díla 
uvedeného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena povinnost 
Objednatele zajistit a hradit provozu vodního díla a údržbu.  

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatelem vydáno 
Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.   

 

 B. Povinnosti Objednatele: 

1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla 
do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla 
do předčasného užívání. 

2) Postupovat podle Pod-článku 17.4 Smluvních podmínek při odstraňování důsledků 
předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem 
Objednatele.  

3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku 
veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to 
s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.   

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem provozu vodního 
díla způsob a podmínky provádění provozu a údržby Díla uvedeného do předčasného 
užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.  
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5) Zajistit obsluhu a údržbu vodního díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním 
provozu vodního díla a údržby po Dobu předčasného užívání Díla v rozsahu pravidelné 
kontroly funkčnosti zařízení, spotřeby elektrické energie zařízení využívaných pro provoz 
Díla, odstraňování plavenin a běžných nečistot. 

IV. 

Běh záruční doby 

1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu 
záruční doby Díla dle Smlouvy.   

V. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 
uplynutím Doby předčasného užívání Díla. 

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad. 

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 
písemných dodatků k této Dohodě. 

4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, 
že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

      

 

 V Praze dne ..................................  V Praze dne .................................. 

     

  Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 

     ...........................................   .............................................     

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské 

vodní cestě“ 

Vedoucí společník: 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Zastoupen : Václavem Růžičkou  

Funkce: jednatel 

                                   




