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Správa }e’ezn'ěni dopravní cesty

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Stavba „Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice -  Brandýs nad Labem " řeší rekonstrukci úrovňového 

křížení místní komunikace „C" ve městě Neratovice ul. Nádražní s regionální dráhou Čelákovice -  Neratovice 
celopryžovou konstrukcí a novým kolejovým roštem s odvodněním přejezdu trativodem, včetně 
rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení a nového jednotného obslužného pracoviště (JOP) 
v dopravní kanceláři (DK) ŽST Neratovice s centrálou přenosového a řídicího systému.. Přejezd je ve 
stávajícím stavu zabezpečen pouze dopravní značkou A32a -  „Výstražný kříž pro železniční přejezd 
jednokolejný. Přejezd P2766 bude nově zabezpečen PZS kategorie 3ZBI dle ČSN 342650 ed.2, s celými 
závorami (dvojitými polovičními), reléového typu s elektronickými doplňky, s pozitivní signalizací.

1.1.2. Rozsah díla „Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice -  Brandýs nad Labem" je:
- Zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a realizace stavby
- Zpracování a podání žádostí o potřebné stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání 

příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
- Vyhotovení realizační dokumentace zpracované v podrobnostech určujících závazné požadavky 

tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost 
a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně 
dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6).

- Výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou 
projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství odpadů, o 
jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady předány.

1.1.3. Stavba „Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice -  Brandýs nad Labem " se nachází na jednokolejné 
neelektrizované regionální trati TÚ 0911 Čelákovice (mimo) -  Neratovice (mimo), DÚ 16 Jiřice -  Neratovice 
v katastrálním území Neratovice

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Přípravná dokumentace (DUR)
Přípravná dokumentace „Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice -  Brandýs nad Labem ", zpracovatel
PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 -  Hloubětín.

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol PD SŽDC čj.: 25332/2017-SŽDC-SSZ-ÚTl-Tej

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, 

investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období 
provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. na 

pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS 
v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do 
správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky)

4.1.2. K potvrzení průběžné platby dle článku 13.1 Obchodních podmínek bude vyžadován jako podpůrný 
dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise provedených prací pro práce provedené 
v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné výměře vypracovaný Zhotovitelem na základě 
měření netto skutečného množství každé položky zhotovovaných prací a potvrzený TDS.



4.1.3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných Kontrolních dnů objednatele 
a Koordinačních jednání objednatele s kapacitou úměrnou počtu účastníků jednání a v četnosti dle 
potřeby realizace stavby.

4.1.4. Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky dotčených orgánů a osob, 
které budou obsaženy ve stavebním povolení.

4.1.5. Zhotovitel zajistí a provede technická opatření a osazení technologických zařízení pro osoby zrakově 
postižené dle projektové a realizační dokumentace (Dokumenty zhotovitele), bude se řídit obecně 
platnými právními předpisy a dokumenty, dle vyhlášky č. 577/2004 Sb..

4.1.6. Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem projedná
s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených pozemků. Ke dni ukončení
stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu 
se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání 
nemovitosti, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do 
původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné 
vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které v důsledku realizace 
předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou.

4.1.7. Zhotovitel bude respektovat a provede opatření pro splnění veškerých požadavků a připomínek
obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k projektové dokumentaci všech organizací, orgánů státní
správy a samosprávy, správců inženýrských sítí, dotčených vlastníků a správců pozemků a nemovitostí 
obsažených v dokladové části projektové dokumentace a stavebním povolení.

4.1.8. V harmonogramu postupu prací je nutno dle Projektu stavby respektovat zejména následující požadavky 
a termíny:

termín zahájení a ukončení stavebních prací a Díla
možné termíny uvádění provozuschopných celků do zkušebního provozu
výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
uzavírky pozemních komunikací
přechodové/provizorní stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 
koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

4.1.9. Součástí předmětu Díla je mimo jiné dále:
ověření (změření) a následná opatření pro zajištění předepsaných zemních odporů jednotlivých 
zařízení,
dodržení a plnění podmínek při uvádění stavby do Zkušebního provozu podle platných Právních 
předpisů (TKP Staveb státních drah a opatřeními Drážního úřadu Praha, zejména Opatření č. 4/2010, 
č.j. DUCR-32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010, účinné od 1. 8.2010),
projednání a zajištění přístupových cest na a po staveništi v jednotlivých stavebních postupech 
a výlukových etapách s uvedením zařízení železniční infrastruktury, která budou dotčena (stávající 
drátovody, stávající kabelové trasy, stavby, apod.), délky a počtu funkčních nástupišť (i provizorních) 
v jednotlivých etapách prací v železničních stanicích s uvedením přístupových cest (i provizorních 
včetně zabezpečených staveništních přechodů a přejezdů) pro veřejnost a zaměstnance 
Objednatele, Českých drah a ostatních dopravců včetně provizorního osvětlení, informačního 
a orientačního systému,
projednání a zajištění obnovení platnosti u těch Vyjádření, u kterých již vypršela jejich platnost.

4.1.10. Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat:
Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí;
Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu;
Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby.

4.2. Zhotovení projektové dokumentace (DSP)
4.2.1. Projekt stavby bude zpracován dle schválené Přípravné dokumentace (DUR).



4.2. Zhotovení projektové dokumentace (DSP)
4.2.1. Projekt stavby bude zpracován dle schválené Přípravné dokumentace (DUR).
4.2.2. V DSP je nutné upřesnění typu přejezdové a přechodové konstrukce a tím dodržení min. vzdálenosti 200mm 

od závěrné zídky k hlavě pražce. Typ konstrukce musí být schválen ze strany GŘ SŽDC 013.
4.2.3. při upřesnění přejezdové konstrukce, lze předpokládat, že dojde k délkové úpravě ZKPP a dodržení 5m před 

a za přejezdovou konstrukcí. Tato změna bude v minimálním rozsahu.
4.2.4. při změně délky zesílené konstrukce pražcového podloží (ZKPP) bude na stejnou délku upravena délka 

podélného trativodu.
4.2.5. rozsah úprav navazujících úseků pozemní komunikace a chodníků bude záviset na volbě přejezdové 

konstrukce.
4.2.6. Na trati v úseku přejezdu proběhly opravné práce OŘ Praha, zhotovitel z tohoto důvodu požádá SŽG Praha o 

aktuální zaměření (UOZI ing. Noll).
4.2.7. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených 

v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a 
návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, u kterých skončí jejich platnost před zahájením 
stavebního řízení.

4.2.8. Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním a nadzemním sítím. 
Součástí dokumentace bude i zhotovení smluv o smlouvách budoucích pro zřízení věcných břemen - 
služebnosti na stavbou dotčených pozemcích.

4.2.9. V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné dokumenty a předpisy SŽDC 
(Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

4.2.10. V POV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na výluky trati, zabezpečovacího 
zařízení a uzavírky komunikací.

4.2.11. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace i dílčí části dokumentace pro provádění stavby bude 
autorizován v počtu min. třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení zhotovitele (DSP) o 
provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace 
s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele.

4.2.12. Schvalovací protokol bude ze strany objednatele vydáván znovu pouze v případě oprávněných změn nákladů 
stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje Schvalovací protokol vydaný na základě 
předešlého stupně dokumentace, který je závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla. Za Posuzovací 
protokol stavby bude považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 
závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást dokladové části dokumentace přílohy -  H. 
Toto je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po odsouhlasení projektu posledního PS nebo 
SO.

4.2.13. Geodetická část
4.2.13.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části 1.6 Geodetické a mapové podklady :
jako čtvrtý odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a 
dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha-prozatímní č.05/2016 Budování a správa 
ŽBP - č.j. 3234/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA ze dne 1.10.2016",

stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 -  Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty, jehož přílohami jsou i jednotlivé fotokataiogy (účinnost 15.2.2017), ( 
dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg- 
praha/dokumenty-ke-stazeni)
stávající pátý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se 
zpracovává podle SŽDC M20/MP005-Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka (dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky- 
szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)",
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Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006.
Na řešené trati jsou vyhotoveny geodetické podklady - ŽBP (Železniční Bodové Pole) splňující TKP 
staveb státních drah a mapové podklady - ŽMP (Železniční Mapové Podklady). Tyto podklady 
poskytne objednavatel.
Případné doplnění dalších geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 
stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování objednaného 
projektantem ) si zajistí zhotovitel dle předpisů uvedených v odst. „Geodetická dokumentace" 
tohoto dokumentu.
Majetkoprávní část geodetické dokumentace pro projekt stavby bude vycházet z aktuálního stavu 
katastru nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).
V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést 
přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který 
musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně podkladů z dokumentace sžg, aby 
zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu splatnými zákony pro 
zeměměřictví ve spolupráci s úozi objednatele stavby.
Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.
Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
(fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.l, písm. a) a c) zákona č. 
200/1994 Sb. o zeměměřictví, v platném znění).
Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána zhotovitelem ke schválení geodetem (ÚOZI) 
objednatele.
Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního vypořádání 
staveb". ÚOZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor tabulky s názvem: 
„Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls", která bude závazná pro všechny stadia stavby a 
po celou dobu stavby bude postupně aktualizována zhotovitelem a bude předávána dle dohody 
s ÚOZI objednatele. Tabulka slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu 
majetkoprávního vypořádání po ukončení stavby.
V průběhu zpracování projektové dokumentace a realizace stavby budou zhotovitelem na jeho 
náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace a DSPS po realizaci stavby.
Životní prostředí-fáze projekt
Zhotovitel uvede v dokumentaci stavby odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (stanovisko k Natura 2000), dále vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí (vyjádření k EIA).
Upozorňujeme, že záměr zasahuje do nadregionálního biokoridoru (NRBK) ÚSES. V blízkosti záměru 
se dále nachází památný strom -  Topol Černý.
Biologické hodnocení bude provedeno formou pochůzky k vyloučení přítomnosti ohrožených 
druhů.

4.2.14.4. Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.14.5. Dále budou podrobněji zpracovány kapitoly Odpadové hospodářství a Dendrologický průzkum 
včetně případného získání rozhodnutí o povolení ke kácení, nebo bude předložena písemná dohoda 
s příslušným OŘ o kácení mimo režim stavby.

4.2.14.6. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde bude řazeno následující: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, 
vyjádření k EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp.

4.2.13.2.

4.2.13.3.

4.2.14.
4.2.14.1.

4.2.14.2.

4.2.14.3.



4.3. Zhotovení stavby
4.3.1. Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat se zástupci 

Objednatele, OŘ Praha, GŘ SŽDC -  odborem operativního řízení a výluk a všemi dotčenými dopravci. 
Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem 
Objednatele.

4.3.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport staveb a zařízení včetně 
fotodokumentace, jejichž stav by mohl být stavbou ovlivněn, s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a 
zařízení před stavbou a po ní za účelem možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto 
staveb a zařízení poškozených stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu zajistí Zhotovitel účast 
vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a objednatele. Pasport se provede zejména u:

přístupových tras
vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality spodní a povrchové vody 
stavbou
pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových tras v pásu, který může být dotčen použitou 

technologií při výstavbě a provozem na přístupových trasách.
4.3.3. Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 

účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, 
jednotlivých podzhotovitelů a Správce stavby (TDS). Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé 
trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi ostatních PS a SO. Zjednání je Zhotovitel 
povinen vyhotovit záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů 
o polohách stávajících inž. sítí.

4.3.4. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do zkušebního provozu 
vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele (dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a 
uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby 
(nebo její části) Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.

4.3.5. Dokumentace skutečného provedení stavby:
4.3.5.1. Předání kompletní Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Součástí

dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:
- protokol o závěrečném měření kabelů -  u přepojovaných kabelů,
- revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení,
- protokoly o technickobezpečnostní zkoušce,

4.3.5.2. Zhotovitel je povinen v rámci zpracování Dokumentů zhotovitele pro výstavbu tras optických kabelů 
dle Závazného přehledu Základních technických specifikací optických kabelů a jejich příslušenství 
v telekomunikační síti SŽDC (SŽDC OAE, 29.5.2015, č.j. 22942/2015 -  SŽDC -  014).

4.3.5.3. Doporučený časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky a během 
celé doby realizace Díla je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla dodržena 
lhůta pro provádění Díla. Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na 
dny pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16:00 hod. Datum ukončení Díla se může 
posunout v závislosti na možném posunu zahájení stavebních prací.

4.3.6. Životní prostředí -  fáze realizace
4.3.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních 
úřadů a především jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany 
přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce oddělení životního prostředí objednatele.

4.3.6.2. Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí.
Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a 
progresivní postupy při realizaci.

4.3.6.3. Vliv stavby na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen stanoviskem Krajského úřadu
Libereckého kraje, podle § 45i), ze dne 28.1. 2016, č.j.: K ULK 6804/2016.

4.3.6.4. Součástí dokumentace bude vyjádření (z fáze projektu) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, že stavba není posuzována podle tohoto zákona.
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43.6.5. Dřeviny
Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby a bude je 
chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a 
vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. Případné kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektu zhotovitel předjedná na 
příslušných orgánech ochrany přírody a informuje objednatele.

43.6.6. Odpady
Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho 
prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u 
jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách.
Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Závěrečnou zprávu o nakládání 
s odpady dle požadavků interního předpisu objednatele (Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s 
odpady), která je součástí ZTP.

43.6.7. Ochrana podzemních a povrchových vod
Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní plán, který bude rovněž odsouhlasen 
příslušným vodoprávním úřadem.

43.6.8. Hluk a vibrace
Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavební činnosti, kterou bude konzultovat 
s Objednatelem. Na základě této hlukové studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, 
nebo požádá HSHMP o časově omezené povolení na provádění hlučných prací přesahující 
hygienické limity.

4.4. Doklady předkládané zhotovitelem
4.4.1. Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie následujících dokladů:

Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy dle Předpisu 
SŽDCZaml:

E-04a
G-01+G-03 nebo G-02
G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platností OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50; 
G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního 
oprávnění c) dodavatelem)
G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 
200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

4.4.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.5. Geodetická dokumentace
4.5.1. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici 

dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování objednaného projektantem) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.5.2. Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP zajistí zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP (SŽG 
Praha, pracoviště Praha).

4.5.3. Geodetická část dokumentace pro projekt stavby bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.
4.5.4. Kompletní Geodetická dokumentace pro projekt stavby bude zaslána zhotovitelem k vyjádření geodetovi 

(ÚOZI) objednatele.
4.5.5. Souborné zpracování geodetické části Dokumentace skutečného provedení stavby bude zasláno 

zhotovitelem k vyjádření geodetovi (ÚOZI) objednatele.
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5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 

technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění.

5.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: ....​............​..................​.......​......​......​.......​......​......​.......​...........​......​......​....... 
​...​........​...........​.................www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisy.html.

Vypracoval: ...............​.................... 
Dne 7.6. 2018

Dne: 8.6.2018 

Schválil:
náměstek ředitele SSZ pro techniku

Dne: 8.6.2018 

Schválil:
náměstek ředitele SSZ prjb investice
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