





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2016 na akci "Bezpečná silnice 2016 - Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě (FV01560.0006)				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Vladimír Novotný - náměstek hejtmána				
Schváleno:	ZK	Datum:	21.6.2016	Č.usnesení:	0290/04/2016/ZK
Dokument uložen u:	ODSH				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	Statutární město Jihlava				
Smluvní částka: 1)	200000.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	30.6.2016				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/R. Opatová	29.6.2016	
Projednáno s:	ODSH/R. Handa	29.6.2016	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	29.6.2016	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	29.6.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	29.6.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H. Strnadová	29.6.2016
	Správce rozpočtu:	OE/R. Tesařová	29.6.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00286010), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: handa, datum ověření: 11.07.2016 12:14:46):

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 200000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: , ORJ: 1349, ORG: POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

FOND VYSOČINY

6000/16

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(FV01560.0006)

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmána (dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 634816

a

Statutární město Jihlava

adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
zastoupen: Ing. Vratislavem Výborným
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1466072369/0800

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „**Bezpečná silnice 2016 – Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce	458 390 Kč
Výše dotace v Kč	200 000 Kč
Výše dotace v %	43,63 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v %	56,37 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč	258 390 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 7. 2017.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
 - a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
 - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
 - e) úhrada úvěrů a půjček,
 - f) penále, pokuty,
 - g) náhrady škod a manka,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,),
 - j) náklady na právní spory,
 - k) náklady na publicitu,
 - l) náklady na reprezentaci,
 - m) náklady na projektovou dokumentaci,
 - n) výstavba zálivů,
 - o) veřejné osvětlení,
 - p) světelné signalizační zařízení,
 - q) přístroje na měření rychlosti a to vč. informačních tabulí ukazujících rychlost,
 - r) výstavba zastávek pro městskou hromadnou dopravu,
 - s) zpomalovací prahy,
 - t) úpravy povrchu vozovky (zdrsnění),
 - u) vodorovné a svislé dopravní značení nesouvisející s podporovanými technickými prostředky,
 - v) nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníků nesouvisejících se stavbou nástupiště,
 - w) vyřízení příslušných povolení,
 - x) správní poplatky.

- 5) Uznatelné náklady akce jsou:
- a) náklady související s výstavbou a úpravou nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje,
 - b) výstavba a úprava přístřešků a čekáren
 - c) přeložky inženýrských sítí vyvolaných stavbou
 - d) úprava chodníků vyvolaných stavbou.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01560.0006**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 7. 2016. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji do 31. 8. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysočiny.cz, která bude obsahovat:
 - stručný popis realizované akce,
 - informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
 - finanční vyúčtování akce,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm.) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) V případě, že účelem poskytnutí dotace je úprava související s osvětlením přechodů pro chodce nebo instalace dynamických zpomalovacích systémů je příjemce povinen umístit na stožárech osvětlení nebo stožárech dynamického zpomalovacího systému (semaforech) samolepky se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, které obdrží od poskytovatele během procesu uzavírání smluv o poskytnutí dotace, a to po dobu nejméně tří let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 4) Příjemce je povinen o projektu informovat na svých oficiálních webových stránkách a uvedení „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ v grafickém provedení (banner) a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.

- 5) Příjemce je povinen po ukončení stavebních úprav o projektu informovat na svých oficiálních webových stránkách formou tiskové zprávy s uvedením „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.
- 6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. „Logo Kraje Vysočina je volně použitelné ve vztahu k této dotaci“.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Radek Handa, tel: 564 602 189, e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz a Radka Opatová, tel: 564 602 186, e-mail: opatova.r@krvysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.


- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 4. 2016.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 21. 6. 2016 usnesením č. 0290/04/2016/ZK.

V JIHLAVĚ dne 28. 06. 2016

30. 06. 2016
V Jihlavě dne


.....
Ing. Václav Výborný
náměstek primátora




.....
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

VID: 70859/2016/MMJ
Č.j.: MMJ/02M/367/2016



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV01560-25_04_16-11
Název grantového programu	Bezpečná silnice 2016
Název projektu	Bezpečná silnice 2016 - Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě
Podprogram	A: Osvětlení přechodů pro chodce
Identifikační údaje žadatele	Přesný název: Statutární město Jihlava
	Právní forma: Obecní úřad
	Ulice: Masarykovo náměstí 97/1
	Obec: Jihlava
	PSČ: 58601
	Pošta:
	IČO/RČ: 00286010
	Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.
	Číslo účtu: 1466072369/0800
Statutární zástupce žadatele	Titul: Ing.
	Jméno: Vratislav
	Příjmení: Výborný
	Funkce: náměstek primátora
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul: Ing.
	Jméno: Michal
	Příjmení: Bauer
	Funkce: odborný referent odboru rozvoje města
	Email: michal.bauer@jihlava-city.cz
	Tel.: 567167482

Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>(Město/obec/mikroregion)</i>	Jihlava

2. Odůvodnění projektu

(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti)

V rámci projektu Bezpečná silnice 2016 - Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě je řešeno nasvícení tří přechodů pro chodce na frekventovaných komunikacích v Jihlavě. Jedná se o stávající přechod na ulici Jiráskova (u křižovatky s ulicí U Tunelu) a dva nové přechody (kde již dříve přechody byly, ale v současnosti jsou vedeny jako místa pro přecházení) v ulici Na Dolech (u firmy Centrostav) a Na Dolech (u křižovatky s ulicí Strojírenská). Současný stav přechodu resp. míst pro přecházení neodpovídá podmínkám bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a existuje zde vážné riziko ohrožení zdraví účastníků silničního provozu, zejména pak chodců. Současné světelné poměry v okolí přechodů vedou k tomu, že při některém z běžně se vyskytujících negativních faktorů (snížená viditelnost při dešti, mlze či sněžení, nevhodné oblečení chodce atp.), není chodec rozeznatelný na dostatečnou vzdálenost pro reakci řidiče přijíždějícího k přechodu, čímž dochází k riziku vzniku kolizních situací mezi vozidlem a chodcem i mezi vozidly navzájem. Nové osvětlení přechodů bude vybudováno na velmi vytížených komunikacích II. třídy v Jihlavě. V úseku řešeného přechodu na ulici Jiráskova je dle Dopravního modelu Jihlavy z roku 2013 frekvence provozu více než 10 700 vozidel za 24 hodin, u dvou řešených míst pro přecházení v ulici Na Dolech projede přibližně 7 800 voz./24 hod. Řešené lokality představují frekventované zóny s pohybem chodců a velmi hustým provozem motorových vozidel. Realizace osvětlení přechodů pro chodce je základním předpokladem zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, neboť výrazně zvyšuje viditelnost přecházejících chodců, čímž velkou měrou napomáhá ke snížování pravděpodobnosti kolizních situací. Všechny tři řešené přechody pro chodce navazují na již dříve realizované osvětlení přechodů na území města Jihlavy v rámci grantového programu Bezpečná silnice i mimo něj. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v dotčených lokalitách s vysokou frekvencí automobilové dopravy a zvýšeným výskytem chodců. Prostřednictvím navržených opatření dojde ke snížení rizika vzniku dopravních nehod a úrazů chodců v souvislosti se špatnou viditelností na přechodu.

3. Cíle projektu <i>(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)</i>	Cílem projektu je především zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území statutárního města Jihlavy, resp. Kraje Vysočina a s tím související snižování potenciálních rizik spojených s tímto provozem. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a ochrany všech účastníků silničního provozu, především pak chodců, a to zejména dětí, mládeže a dalších skupin obyvatelstva města.
4. Cílové skupiny <i>(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které navrhovaný projekt řeší)</i>	Cílovými skupinami jsou především chodci využívající řešené přechody resp. místa pro přecházení a také další účastníci silničního provozu nejen z řad občanů statutárního města Jihlavy, ale i jeho návštěvníků. Přechod Jiráskova - U Tunelu návštěvníci fotbalového stadionu FC Vysočina, plaveckého bazénu, sportovních hřišť a dětských hřišť, žáci ZŠ Evžena Rošického, strážníci školní jídelny v ZŠ Evžena Rošického, děti z MŠ Erbenova, děti z Dětského centra Jihlava, cestující MHD (v blízkosti se nachází zastávky MHD Jiráskova ul. či U městských domů), návštěvníci supermarketu Lidl. Přechod Na Dolech - Centrostav cestující využívající vlakovou stanici a zastávku linkových autobusů Jihlava - Staré Hory, zaměstnanci a návštěvníci přilehlých průmyslových objektů Přechod Na Dolech - Strojírenská návštěvníci sportovně relaxačního centra Český mlýn, děti z MŠ Romana Havelky, zaměstnanci a návštěvníci přilehlých průmyslových objektů

5. Popis projektu <i>(V případě potřeby podrobněji rozepište v samostatném dokumentu, který doložte k žádosti)</i>	Předmětem projektu je nasvětlení celkem tří přechodů pro chodce na dopravně frekventovaných komunikacích. Jedná se o přechod v ulici Jiráskova a dvě místa pro přecházení v ulici Na Dolech v Jihlavě. Řešené přechody byly schváleny na základě stanoviska Policie ČR s ohledem na vysokou frekvenci pohybu automobilů a zvláště pak zvýšený pohyb chodců, což je dáno především blízkostí vzdělávacích institucí, zastávek MHD, vlaku a linkových autobusů, sportovišť, průmyslových objektů apod. Osvětlení přechodu bude provedeno prostřednictvím stožárů s výložníky s oboustrannými reflexními bezpečnostními polepy na stožáru i výložníku, asymetrického svítidla s možností naklápění a příslušnými dopravními značkami. Pozemky dotčené projektem jsou ve vlastnictví statutárního města Jihlavy (doloženo výpisy z katastru nemovitostí a snímky katastrální mapy - příloha č. 3) a Kraje Vysočina, se kterým byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (příloha č. 4). Dále je k žádosti přiložen územní souhlas (příloha č. 5), projektová dokumentace (příloha č. 6) s rozpočtem dle projektanta (příloha č. 7), podrobný rozpočet projektu včetně tabulky s vyčíslením neuznatelných nákladů (příloha č. 8) a fotodokumentace současného stavu (příloha č. 9).
6. Výstupy projektu <i>(Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)</i>	Počet nově osvětlených přechodů pro chodce: 3 Počet vybudovaných stožárů s osvětlením: 6
7. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu	Zahájení stavebních prací: červen 2016 Ukončení stavebních prací: září 2016

8. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací projektů)</i>	Žadatel má vytvořen projektový tým s dostatečnými zkušenostmi z obdobných investičních projektů spolufinancovaných z Fondu Vysočiny (např. Bezpečná silnice - Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě z roku 2013, 2014 a 2015 nebo Rozvoj vesnice 2013 - Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Osvobození, Šrámkova, Arbesova, Jihlava - Helenín). Projektový manažer zajišťuje zpracování žádosti o dotaci a dále je odpovědný za realizaci projektu v souladu s pravidly grantového programu a vyhotovení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny. Technický manažer (zaměstnanec investičního oddělení odboru rozvoje města) zajistí výběr zhotovitele a vlastní realizaci projektu v souladu s platnými právními normami, technickými předpisy a zpracovanou dokumentací. Součástí projektového týmu jsou také zástupci věcně příslušných odborů Magistrátu města Jihlavy (odbor dopravy, ekonomický odbor, právní oddělení atd.).				
9. Rozpočet projektu <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	458 390	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	200 000	Kč	43,63	%
	- z toho investiční dotace	200 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	258 390	Kč	56,37	%
	- z toho investiční spoluúčast	258 390	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%
10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					☐
žadatel není plátcem DPH					☐

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.


14. Seznam dokladů (Uved'te seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií;
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.;
3. Výpisy z katastru nemovitostí a snímky katastrální mapy;
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřícení služebnosti uzavřená s Krajem Vysočina;
5. Územní souhlas
6. Dokumentace k projektu (v rozsahu požadovaném stavebním úřadem - technická zpráva, situační nákresy);
7. Rozpočet projektu dle projektanta;
8. Podrobný rozpočet projektu vč. tabulky s vyčíslením neuznatelných nákladů
9. Fotodokumentace současného stavu.

V Jihlavě

dne 25.4.2016

Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele



Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Odbor rozvoje města
Bc. Průchová Veronika
Magistrát města Jihlavy


Váš dopis ze dne

číslo jednací
MMJ/KT/4775/2014vyřizuje / telefon
PospíchalováJihlava
11.11.2014**Stanovisko k oprávnění podepisování smluvních dokumentů náměstkem primátora**

Na základě Vašeho dotazu ve věci výše uvedené sdělujeme, že oprávnění podepisovat smluvní dokumenty osobou náměstka primátora vyplývá z ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích). Dle citovaného ustanovení zákona o obcích může zastupitelstvo stanovit, že v oblasti samostatné působnosti bude určité úkoly zabezpečovat náměstek primátora.

V souladu s uvedeným ustanovením zákona o obcích byly usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 9/14-ZM ze dne 4.11.2014 svěřeny náměstkům primátora úkoly dle jednotlivých činností v samostatné působnosti. Panu náměstkovi primátora Ing. Vratislavu Výbornému byly mimo jiné svěřeny úkoly na úseku rozvoje města s tím, že s těmito úkoly souvisí i podepisování smluvních dokumentů.

S pozdravem



Ing. Karel Hadrava
vedoucí kanceláře tajemníka

Statutární město Jihlava
Magistrát města Jihlavy

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 4. 11. 2014

Usnesení č. 1/14 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

p o t v r z u j e

složení slibu dle § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, těmito členy Zastupitelstva města Jihlavy:

Beke David Ing. arch.

Daněk Pavel František

Doležal Stanislav

Dvořáček Jiří Ing.

Faltus Zdeněk MUDr.

Habán Rostislav Ing.

Huňáček Jaroslav Dr. Ing. arch.

Hutařová Alena

Hyský Martin Ing.Bc.

Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.

Jirků Jaroslav Ing.

Kalina Jaromír Ing.

Kodet Josef Ing.

Kolář Matěj MgA.

Kolář Milan Ing.

Koubová Karolína MgA.

Kourková Olga Mgr.

Kremláčková Božena MVDr.

Laštovička Martin Ing. arch.

Mayer Daniel MBA

Mayerová Jana Ing. Ph.D.

Nováková Hotařová Jana Mgr.

Peschout Roman MUDr.

Popelka Radek

Prokešová Stanislava Mgr.

Salichov Arif JUDr.

Schrek Vítězslav Mgr.

Šajnar Erik MUDr.

Šlechtický Pavel Ing.

Vichrová Lucie Ing.

Vybíral Karel Ing.

Výborný Vratislav Ing.

Vymazal Jaroslav Ing.

Zadražil Ladislav Ing.

Zelníček František

Usnesení č. 2/14 - ZM

**Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e**

Jednací řád Zastupitelstva města Jihlavy dle přílohy č.j. MMJ/T/1873/2014.

Usnesení č. 3/14 - ZM

**Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e**

Volební řád pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů Rady města Jihlavy dle upravené přílohy č.j. MMJ/T/1907/2014.

Usnesení č. 4/14 - ZM

**Zastupitelstvo města Jihlavy
u r č u j e**

dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Jihlavy uvolněni:

- primátor
- náměstek primátora

Usnesení č. 5/14 - ZM

**Zastupitelstvo města Jihlavy
s t a n o v í**

dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- počet uvolněných členů Zastupitelstva města Jihlavy na 5, a to primátor a 4 náměstci primátora
- počet členů Rady města Jihlavy na 11

Usnesení č. 6/14 - ZM

**Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í**

dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, primátorem města **PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka**.

Usnesení č. 7/14 - ZM

**Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í**

dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstký primátora:

Ing. Vratislava Výborného

Ing. Jaroslava Vymazala

Ing. Jaromíra Kalinu

Ing. Milana Koláře

Usnesení č. 8/14 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

u r č u j e

dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poradí náměstků primátora, kteří zastupují primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci:

1. Ing. Vratislav Výborný
2. Ing. Jaroslav Vymazal
3. Ing. Jaromír Kalina
4. Ing. Milan Kolář

Usnesení č. 9/14 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s v ě ř u j e

podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstkům primátora úkoly dle jednotlivých úseků činností v samostatné působnosti takto:

1. Ing. Vratislav Výborný
 - a) úsek rozvoje města
 - b) úsek územního plánu města
2. Ing. Jaroslav Vymazal
 - a) úsek dopravy a služeb
 - b) úsek správy realit a bytů ve vlastnictví města
3. Ing. Jaromír Kalina
 - a) úsek správy majetku města
 - b) úsek informatiky
4. Ing. Milan Kolář
 - a) úsek školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví
 - b) úsek sociálních věcí

Usnesení č. 10/14 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

v o l í

dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, další členy Rady města Jihlavy:

Mgr. Vítězslava Schreka
Ing. arch. Davida Bekeho
Ing. Bc. Martina Hyského
Mgr. Janu Novákovou Hotařovou
MgA. Karolínu Koubovou
Ing. Josefa Kodeta

Usnesení č. 11/14 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

z ř i z u j e

dle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Finanční výbor Zastupitelstva města Jihlavy.

Usnesení č. 12/14 - ZM


Zastupitelstvo města Jihlavy

z ř i z u j e

dle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jihlavy.



PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
primátor města



Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

Projekt: Bezpečná silnice 2016 – Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě

Příloha č. 1 – Stručný popis naplnění specifických kritérií

a) charakter realizovaného projektu

Předmětem projektu je vybudování osvětlení tří přechodů přes komunikace s vysokou frekvencí pohybu automobilů a zároveň zvýšeným pohybem chodců. Konkrétně se jedná o stávající přechod v ulici Jiráskova a dva nové přechody v ulici Na Dolech, kde v minulosti již přechody byly, avšak od rekonstrukce komunikace jsou vedeny jako místa pro přecházení. Osvětlení daných přechodů je dalším krokem k postupnému systematickému budování bezpečných přechodů na území statutárního města Jihlavy, o které se město snaží již několik let také s přispěním grantového programu Fondu Vysočiny Bezpečná silnice. Řešené přechody navazují na již dříve realizovaná osvětlení přechodů v Jihlavě, čímž tvoří ucelené řešení nejrizikovějších úseků komunikací na území města Jihlavy. Nasvětlení tří zmíněných přechodů pro chodce bylo schváleno na základě souhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR z důvodu vysoké frekvence provozu motorových vozidel na daných úsecích komunikací a zvýšeného pohybu chodců, který je dán zejména blízkostí vzdělávací, sportovní a volnočasové infrastruktury, zastávek MHD, meziměstských autobusových linek, vlakové stanice a mnoha průmyslových objektů.

b) opatření na silnicích v okolí škol, dětských a sportovních hřišť, internátů a školních jídelen

Řešené přechody se nacházejí v lokalitách se zvýšeným výskytem chodců, velmi často se zde pohybují děti a mládež. Přechod na ulici Jiráskova – U Tunelu se nachází v blízkosti ZŠ Evžena Rošického se školní jídelnou, MŠ Erbenova, Dětského centra Jihlava, několika sportovních a dětských hřišť, plaveckého bazénu a fotbalového stadionu FC Vysočina.

V blízkosti dvou přechodů v ulici Na Dolech se rozkládá sportovně relaxační centrum Český mlýn a MŠ Romana Havelky.

c) opatření v rizikových úsecích silnic a na křižovatkách se zvýšeným pohybem chodců (okolí autobusových a trolejbusových zastávek a nádraží, železničních zastávek a nádraží, zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče)

Všechny tři přechody se nachází na komunikacích II. třídy v Jihlavě a jejich stav v současnosti není ideální z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V řešeném úseku ulice Jiráskova – U Tunelu dosahuje provoz dle Dopravního modelu Jihlavy z roku 2013 více než 10 700 vozidel za 24 hodin, u dvou zbývajících přechodů v ulici Na Dolech je to přibližně 7 800 vozidel za 24 hodin. Takto vysoká frekvence vozidel a k tomu zvýšený pohyb chodců dělá z těchto přechodů velmi rizikové úseky komunikací, kde existuje velké nebezpečí ohrožení zdraví účastníků silničního provozu, zejména pak chodců. Osvětlení přechodů je dalším krokem k postupnému budování bezpečnějších přechodů v Jihlavě, neboť navazuje na již dříve realizovaná osvětlení přechodů na frekventovaných komunikacích na území města.

Všechny tři nově osvětlované přechody se nacházejí v rizikových úsecích silnic se zvýšeným pohybem chodců. Přechod na ulici Jiráskova – U Tunelu se nachází v blízkosti zastávek MHD Jiráskova ul. či U městských domů (trolejbus linky C, autobus č. 8). Dva přechody v ulici Na Dolech jsou v blízkosti vlakové stanice a zastávky linkových autobusů Jihlava – Staré Hory.

d) výše spoluúčasti žadatele a velikosti obce

Celkové uznatelné náklady projektu jsou 458 390 Kč vč. DPH. Z toho 258 390 Kč tvoří podíl statutárního města Jihlavy jakožto žadatele, což představuje finanční spoluúčast ve výši 56,37 %. Kromě toho jsou z vlastních zdrojů žadatele hrazeny nezpůsobilé výdaje spojené s realizací projektu (geodetické zaměření skutečného provedení, mapování pro doplnění digitální mapy, geodetické podklady pro zřízení věcného břemene a nástřik vodorovného dopravního značení na asfalt) v celkové částce 18 768,13 Kč vč. DPH.

Statutární město Jihlava mělo dle údajů Českého statistického úřadu k 31. prosinci 2014 celkem 50 521 obyvatel.

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
CÚ 2016**

Akce: Bezpečná silnice 2016 osvětlení přechodů pro chodce
Projekt: ul. Na Dolech - ul. Strojírenská
Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, Jihlava
Zpracovatel:

Z. č.: a162016

A. č.:

Smlouva:

Základní náklady

Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		70 155,00
Montáž - práce		18 576,00
Mezisoučet 1	0,00	88 731,00
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		34 799,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	123 530,00

Základní náklady celkem

123 530,00

Náklady celkem		123 530,00
Základ a hodnota DPH 21%	123 531,00	25 942,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		149 472,00

Datum: 23.3.2016
Vypracoval: Ing. Zbyněk Pecina
Kontroloval:



Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	70 155,00	18 576,00
Zemní práce	34 799,00	0,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Věta	Pozice	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
		Elektromontáže										
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
7004-8069	1	CYKY-J 3x2,5 mm ² , volně	m	30,00	20,40	612,00		9,27	278,00	29,67	890,00	13+3+3+5+3+3=30
7004-8068	2	CYKY-J 3x1,5 mm ² , volně	m	21,00	15,30	321,30		9,27	194,60	24,57	515,90	10+11=21
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO										
7004-10009	3	5x4 mm ²	ks	4,00	0,00	0,00		69,60	278,40	69,60	278,40	2*2=4
1157-3305		SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ										
1157-3312	4	svítlidlo přechodové - asymetrické - LED - 50W, 5000lm, hliníkové	ks	2,00	15 007,00	30 014,00		194,92	389,84	15 201,92	30 403,84	1+1=2
1157-477	5	recyklační poiatek za svítlidlo	ks	2,00	8,40	16,80		0,00	0,00	8,40	16,80	1+1=2
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ										
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ										
1261-62	6	Stožár zesílený kruhového odslupňovaného průřezu, pro kolmý výložník, 6m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým polehem, nadzemní část opatřena reflexními polepy	ks	2,00	8 950,00	17 900,00		192,67	385,34	9 142,67	18 285,34	1+1=2
1261-62	7	atypický zalomený výložník, l=4,5m, žárově zinkovaný, doměření na místě	ks	1,00	1 380,00	1 380,00		112,00	112,00	1 492,00	1 492,00	1
1261-62	8	atypický rovný výložník, l=3,5m, žárově zinkovaný, doměření na místě	ks	1,00	1 260,00	1 260,00		112,00	112,00	1 372,00	1 372,00	1
1261-84	9	Dopravní značka IP6 - "přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem	ks	4,00	2 600,00	10 400,00		516,00	2 064,00	3 116,00	12 464,00	2*2=4
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE										
1201-86	10	pro dva kabely do 4x16mm ² , jednopojistková	ks	2,00	461,00	922,00		160,00	320,00	621,00	1 242,00	1+1=2
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30										
1059-2		KOMPLETNÍ										
1059-3	11	E27 6A, charnormální	ks	2,00	6,00	12,00		48,47	96,94	54,47	108,94	1+1=2
7004-8000		KABELOVÉ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇE PLASTOVÉ										
7004-8071	12	Odpojení kabelů, demontáž stávající přípojkové skříně, demontáž stávajících chráničů	ks	2,00	0,00	0,00		816,00	1 632,00	816,00	1 632,00	2
1038-1027	13	prázdná skříň na stožár, vxh1x3 - 500x240x290, IP54	ks	2,00	2 684,00	5 368,00		516,00	1 032,00	3 200,00	6 400,00	2
1182-14800		Odpínač válcových pojistek na DIN lištu										
1182-14875	14	Odpínač válcových pojistek do 32A - 1-pólový	ks	2,00	68,00	136,00		0,00	0,00	68,00	136,00	2+3=5
1182-14855	15	PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	2,00	18,00	36,00		0,00	0,00	18,00	36,00	2+3=5
1191-30		TRUBKY, LIŠTY										
1123-8304	16	D40 trubka 760 N PP, chobná, sítěn mechanické namáhání, pevné uložení	m	6,00	40,00	240,00		56,00	336,00	96,00	576,00	2*3=6
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
1244-8	17	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	18,00	26,67	480,06		27,97	503,40	54,64	983,46	13+5=18
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
1244-3	18	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	6,00	17,36	104,16		53,70	322,20	71,06	426,36	2*3=6
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
1127-162	19	SP01 přípojovací	ks	2,00	41,40	82,80		70,43	140,87	111,83	223,67	2*1=2
1244-239	20	SR 3a svorka páska-drát 3*2=6	ks	6,00	30,00	180,00		26,00	156,00	56,00	336,00	3*2=6
1244-88	21	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	4,00	13,00	52,00		70,43	281,73	83,43	333,73	2*2=4
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE										
9999-839	22	Štítek pro označení svodu	ks	6,00	4,00	24,00		35,97	215,82	39,97	239,82	2*3=6
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
7004-8007	23	H07V-U 6 mm ² , volně	m	2,00	16,00	32,00		9,27	18,53	25,27	50,53	2*1=2
9999-1280		MONTÁŽE										
9999-1288	24	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompleci	kpl	1,00	0,00	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	1
9999-1291	25	Dokončovací práce v přípojkových skříních u stávajících stožárů - napojení stávajících a nových rozvodů	kpl	1,00	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA										
9999-1295	26	Jeřáb - montáž stožáru	ks	2,00	0,00	0,00		500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1+1=2
9999-1295	27	přesun jeřábu	km	20,00	0,00	0,00		22,00	440,00	22,00	440,00	20
9999-1295	28	vysokozdvíhací plošina - montáž výkožníku a svítlidla na stožár	ks	4,00	0,00	0,00		500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2+2=4

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
9999-1295	29	přesun vysokozdvížné plošiny	km	20,00	0,00	0,00		20,00	400,00	20,00	400,00	20
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6										
9999-1298	30	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	8,00	0,00	0,00		233,33	1 866,67	233,33	1 866,67	
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk										
9999-1298	31	geodetické zaměření skul - provedení - inkravilán	km	0,02	25 000,00	500,00		0,00	0,00	25 000,00	500,00	$(13+5)*0,001=0,018$
		30*0,001=0,03										
9999-1298	32	mapování - doplnění digit mapy - inkravilán	km	0,02	4 100,00	82,00		0,00	0,00	4 100,00	82,00	$(13+5)*0,001=0,018$
		30*0,001=0,03										
		Elektromontáže - celkem				70 155,12			18 576,34		88 731,46	
		Zemní práce										
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI										
9999-890	33	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,02	1 753,00	35,06		0,00	0,00	1 753,00	35,06	$(13+5)*0,001=18$
9999-896		SEJMUTÍ DRNU										
9999-897	34	Nářez dnu, naložení, odvoz	m2	3,68	45,00	165,60		0,00	0,00	45,00	165,60	$(5+5,5)*0,35=3,675$
9999-904		VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
9999-906	35	zámková dlažba, spáry nezalitě	m2	7,50	42,50	318,75		0,00	0,00	42,50	318,75	$7,5*1=7,5$
9999-926		VYTRHÁNÍ OBRUBY										
9999-929	36	Slojité kladené do betonu	m	1,00	42,50	42,50		0,00	0,00	42,50	42,50	1
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ										
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3										
9999-946	37	Zemlna třídy 4, ručně	m3	2,00	895,00	1 790,00		0,00	0,00	895,00	1 790,00	$2*1=2$
9999-973		POUŽDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.										
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU										
9999-976	38	D 300x1000 mm	ks	2,00	3 727,00	7 454,00		0,00	0,00	3 727,00	7 454,00	$2*1=2$
9999-980		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU										
9999-981	39	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00	2 050,00	4 100,00		0,00	0,00	2 050,00	4 100,00	$2*1=2$
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA										
9999-981		POVRCHU										
9999-983	40	V zemině třídy 3-4	m3	1,00	134,00	134,00		0,00	0,00	134,00	134,00	$2*0,5=1$
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1002	41	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	18,00	168,00	3 024,00		0,00	0,00	168,00	3 024,00	18
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										
9999-1069	42	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, hloubka 10cm	m	18,00	28,60	514,80		0,00	0,00	28,60	514,80	18
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
9999-1119	43	Šířka 33cm	m	18,00	31,40	565,20		0,00	0,00	31,40	565,20	18
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY										
9999-1139	44	ohebné, dvouvrstvé, D75	m	26,00	115,00	2 990,00		0,00	0,00	115,00	2 990,00	$13+2+2+6+2+2=26$
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1182	45	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	18,00	72,80	1 310,40		0,00	0,00	72,80	1 310,40	18
9999-1185		ODVOZ ZEMINY										
9999-1186	46	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	0,63	2 010,00	1 266,30		0,00	0,00	2 010,00	1 266,30	$18*0,35*0,1=0,63$
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU										
9999-1196	47	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	6,30	33,00	207,90		0,00	0,00	33,00	207,90	$18*0,35=6,3$
9999-1189	48	Položení dnu	m2	3,68	17,50	64,40		0,00	0,00	17,50	64,40	$(5+5,5)*0,35=3,675$
9999-1190	49	Oseř povrchu travou	m2	3,68	14,60	53,73		0,00	0,00	14,60	53,73	$(5+5,5)*0,35=3,675$
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA										
9999-1201	50	Ze šlátku B/16, vrstva 25cm	m2	0,70	216,00	151,20		0,00	0,00	216,00	151,20	$7,5*0,35=2,625$
9999-1204		ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY										

Věla	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
9999-1208	51	dlažba betonová 30x30, kladení do dřevě 4/8, vrstvy 15cm	m2	7,50	816,00	6 120,00		0,00	0,00	816,00	6 120,00	7,5*1=7,5
9999-1204		POLOŽENÍ OBRUBY										
9999-1231	52	Slojité kladené do betonu, včetně betonového lože	m	1,00	418,00	418,00		0,00	0,00	418,00	418,00	1
9999-1000		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ										
9999-1001	53	Náslítek vodorovného dopravního značení na asfalt	m2	10,58	385,00	4 073,30		0,00	0,00	385,00	4 073,30	7*1,54=10,58
		Zemní práce - celkem				34 799,14					34 799,14	
		Uvedené položky obsahují veškeré pomocné a podružné materiály a montážní práce										

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
CÚ 2016**

Akce: Bezpečná silnice 2016 osvětlení přechodů pro chodce
Projekt: ul. Na Dolech - Centrostav
Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, Jihlava
Zpracovatel:

Z. č.: a162016
A. č.:
Smlouva:


Základní náklady

Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		83 385,00
Montáž - práce		15 407,00
Mezisoučet 1	0,00	98 792,00
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		57 767,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	156 559,00

Základní náklady celkem 156 559,00

Náklady celkem		156 559,00
Základ a hodnota DPH 21%	156 559,00	32 877,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		189 436,00

Datum: 23.3.2016
Vpracoval: Ing. Zbyněk Pecina
Kontroloval:



Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	83 385,00	15 407,00
Zemní práce	57 767,00	0,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
		Elektromontáže										
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
7004-8077	1	CYKY-J 4x16 mm2 , volně	m	10,00	178,00	1 780,00		13,47	134,67	191,47	1 914,67	10
7004-8069	2	CYKY-J 3x2.5 mm2 , volně	m	50,00	20,40	1 020,00		9,27	463,33	29,67	1 483,33	14+3+3+24+3+3=50
7004-8068	3	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	20,00	15,30	306,00		9,27	185,33	24,57	491,33	2*10=20
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO										
7004-10003	4	4x25 mm2	ks	3,00	72,00	216,00		99,10	297,30	171,10	513,30	2+1=3
7004-10009	5	5x4 mm2	ks	4,00	0,00	0,00		69,60	278,40	69,60	278,40	2*2=4
1157-3305		SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ										
1157-3312	6	svítlidlo přechodové - asymetrické - LED - 50W, 5000lm, hliníkové	ks	2,00	15 007,00	30 014,00		194,92	389,84	15 201,92	30 403,84	1+1=2
1157-477	7	recyklační poletek za svítlidlo	ks	2,00	8,40	16,80		0,00	0,00	8,40	16,80	1+1=2
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ										
1261-61		ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ										
1261-62	8	Stožár zesílený kruhového odslupovaného průřezu, pro kolmý výložník, 6m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opalovaná plastovým polehem, nadzemní část opalována reflexními polepy	ks	2,00	8 950,00	17 900,00		192,67	385,34	9 142,67	18 285,34	1+1=2
1261-62	9	atypický zalomený výložník, l=4,5m, žárové zinkované, domášení na místě	ks	2,00	1 380,00	2 760,00		112,00	224,00	1 492,00	2 984,00	1+1=2
1261-84	10	úpravní značka IP6 - "přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem	ks	4,00	2 600,00	10 400,00		516,00	2 064,00	3 116,00	12 464,00	2*2=4
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE										
1201-86	11	pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	2,00	461,00	922,00		160,00	320,00	621,00	1 242,00	1+1=2
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30										
1059-2		KOMPLETNÍ										
1059-3	12	E27 6A, char. normální	ks	2,00	6,00	12,00		48,47	96,94	54,47	108,94	1+1=2
1038-776		Kabelové rozpojovací skříň										
1038-777		lištové s pojistkovými spodky 00										
1038-1577	13	9x160 A v pilíř	ks	1,00	9 970,00	9 970,00		0,00	0,00	9 970,00	9 970,00	1
1038-1234	14	základ pod pilíř	ks	1,00	568,00	568,00		0,00	0,00	568,00	568,00	1
1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC										
1182-6720	15	PN000 16A G	ks	9,00	42,00	378,00		3,13	28,20	45,13	406,20	9
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
1244-8	16	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	30,00	26,67	800,10		27,97	839,00	54,64	1 639,10	5+25=30
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
1244-3	17	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	6,00	17,36	104,16		53,70	322,20	71,06	426,36	2*3=6
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
1127-162	18	SP01 připojovací	ks	2,00	41,40	82,80		70,43	140,87	111,83	223,67	2*1=2
1244-239	19	SR 3a svorka páska-drát	ks	6,00	30,00	180,00		26,00	156,00	56,00	336,00	3*2=6
1244-88	20	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	2,00	13,00	26,00		70,43	140,87	83,43	166,87	1*2=2
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE										
9999-839	21	Štítek pro označení svodu	ks	6,00	4,00	24,00		35,97	215,82	39,97	239,82	2*3=6
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
7004-8007	22	H07V-U 6 mm2 , volně	m	2,00	16,00	32,00		9,27	18,53	25,27	50,53	2*1=2
9999-1280		MONTÁŽE										
9999-1288	23	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci	kpl	1,00	0,00	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	1
9999-1291	24	Odpojení kabelu ze stávajícího stožáru, opětovné připojení na nový kabel, kompletace rozvodu	kpl	1,00	0,00	0,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1
9999-1294		POJIZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA										
9999-1295	25	Jeřáb - montáž stožáru	ks	2,00	0,00	0,00		500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1+1=2
9999-1295	26	přesun jeřábu	km	20,00	0,00	0,00		22,00	440,00	22,00	440,00	20
9999-1295	27	vysokozdvíhací plošina - montáž výložníku a svítlidla na stožár	ks	4,00	0,00	0,00		500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2+2=4
9999-1295	28	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	20,00	0,00	0,00		20,00	400,00	20,00	400,00	20
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
9999-1297		DLE ČSN 33 2000-6										
9999-1298	29	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	8,00	0,00	0,00		233,33	1 866,67	233,33	1 866,67	
	8											

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
9999-1297		Zpracování dokumentace, lísk										
9999-1298	30	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,03	25 000,00	750,00		0,00	0,00	25 000,00	750,00	30*0,001=0,03
		30*0,001=0,03										
9999-1298	31	mapování - doplnění digit mapy - intravilán	km	0,03	4 100,00	123,00		0,00	0,00	4 100,00	123,00	30*0,001=0,03
		30*0,001=0,03										
9999-1298	32	geodetické podklady pro zřízení věcného břemene	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1
		Elektromontáže - celkem				83 384,86			15 407,31		98 792,17	
		Zemní práce										
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI										
9999-890	33	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,03	1 753,00	52,59		0,00	0,00	1 753,00	52,59	30*0,001=0,03
9999-896		SEJMUTÍ DRNU										
9999-897	34	Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	4,55	45,00	204,75		0,00	0,00	45,00	204,75	13*0,35=4,55
9999-904		VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
9999-906	35	zámková dlažba, spáry nezalité	m2	2,00	42,50	85,00		0,00	0,00	42,50	85,00	2*1=2
9999-926		VYTRHÁNÍ OBRUBY										
9999-929	36	Stojaté kladené do betonu	m	2,00	42,50	85,00		0,00	0,00	42,50	85,00	2*1=2
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ										
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3										
9999-946	37	Zemina třídy 4, ručně	m3	2,00	895,00	1 790,00		0,00	0,00	895,00	1 790,00	2*1=2
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.										
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU										
9999-976	38	D 300x1000 mm	ks	2,00	3 727,00	7 454,00		0,00	0,00	3 727,00	7 454,00	2*1=2
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU										
9999-981	39	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00	2 050,00	4 100,00		0,00	0,00	2 050,00	4 100,00	2*1=2
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA										
9999-981		POVRCHU										
9999-983	40	V zemine třídy 3-4	m3	1,00	134,00	134,00		0,00	0,00	134,00	134,00	2*0,5=1
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1002	41	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	14,00	168,00	2 352,00		0,00	0,00	168,00	2 352,00	14
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										
9999-1069	42	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, hloubka 10cm	m	14,00	28,60	400,40		0,00	0,00	28,60	400,40	14
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
9999-1119	43	Šířka 33cm	m	14,00	31,40	439,60		0,00	0,00	31,40	439,60	14
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY										
9999-1139	44	ohébné, dvouvrstvé, D75	m	42,00	115,00	4 830,00		0,00	0,00	115,00	4 830,00	6+14+2+2+14+2+2=42
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1182	45	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	14,00	72,80	1 019,20		0,00	0,00	72,80	1 019,20	14
9999-931		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ										
9999-932		ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ										
9999-935	46	Zemina třídy 5, ručně	m3	8,00	1 030,00	8 240,00		0,00	0,00	1 030,00	8 240,00	(2*1*2)*2=8
9999-1055		ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE										
9999-1059	47	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	4,00	319,00	1 276,00		0,00	0,00	319,00	1 276,00	2*2=4
9999-1061		ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY										
9999-1065	48	Šíře do 200cm, hloubka do 2m	m	4,00	117,00	468,00		0,00	0,00	117,00	468,00	2*2=4
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA										
9999-981		POVRCHU										
9999-984	49	V zemine třídy 5-7	m3	8,00	171,00	1 368,00		0,00	0,00	171,00	1 368,00	(2*1*2)*2=8
9999-1137		KABELOVÝ PROTLAK POD KOMUNIKACÍ										
9999-1139	50	trubka PVC110, tuhá, určená k protlačování	m	10,00	1 298,00	12 980,00		0,00	0,00	1 298,00	12 980,00	10
9999-1185		ODVOZ ZEMINY										
9999-1186	51	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	1,29	2 010,00	2 592,90		0,00	0,00	2 010,00	2 592,90	14*0,35*0,1+2*2*2*0,1=1,29
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU										
9999-1196	52	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	12,90	33,00	425,70		0,00	0,00	33,00	425,70	14*0,35+2*2*2=12,9
9999-1189	53	Položení drnu	m2	4,55	17,50	79,63		0,00	0,00	17,50	79,63	13*0,35=4,55
9999-1190	54	Osetí povrchu travou	m2	4,55	14,60	66,43		0,00	0,00	14,60	66,43	13*0,35=4,55
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA										

Věla	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
9999-1201	55	Ze šěrku 8/16, vrstva 25cm	m2	0,70	216,00	151,20		0,00	0,00	216,00	151,20	2*0,35=0,7
9999-1204		ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY										
9999-1208	56	dlažba zámková, šedá, kladení do dřev 4/8, vrstvy 15cm	m2	2,00	816,00	1 632,00		0,00	0,00	816,00	1 632,00	2*1=2
9999-1204		POLOŽENÍ OBRUBY										
9999-1231	57	Stojaté kladené do betonu, včetně betonového lože	m	2,00	418,00	836,00		0,00	0,00	418,00	836,00	2*1=2
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA										
9999-1201	58	Ze šěrku vrstva 10cm	m2	1,00	70,00	70,00		0,00	0,00	70,00	70,00	1
9999-1204		JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU										
9999-1206	59	Vrstva betonu 10cm	m2	1,00	254,00	254,00		0,00	0,00	254,00	254,00	1
9999-1000		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ										
9999-1001	60	Nástřik vodorovného dopravního značení na asfalt	m2	11,43	385,00	4 400,55		0,00	0,00	385,00	4 400,55	1,27*9=11,43
		Zemní práce - celkem				57 766,95					57 766,95	
		Uvedené položky obsahují veškeré pomocné a podružné materiály a montážní práce!										

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2016

Akce: Bezpečná silnice 2016 osvětlení přechodů pro chodce
 Projekt: ul. Jiráskova - ul. U Tunelu
 Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, Jihlava
 Zpracovatel:

Z. č.: a162016

A. č.:

Smlouva:

Základní náklady

Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		64 833,00
Montáž - práce		15 772,00
Mezisoučet 1	0,00	80 605,00
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nálěry		0,00
Zemní práce		33 652,00
PPV % z náletů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	114 257,00

Základní náklady celkem 114 257,00

Náklady celkem 114 257,00
 Základ a hodnota DPH 21% 114 257,00 23 994,00
 Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00
 Náklady celkem s DPH 138 251,00

Datum: 23.3.2016
 Vypracoval: Ing. Zbyněk Pecina
 Kontroloval:



Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	64 833,00	15 772,00
Zemní práce	33 652,00	0,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.

Věta	Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
		Elektromontáže										
7004-8067		KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
7004-8069	1	CYKY-J 3x2,5 mm ² , volné	m	30,00	20,40	612,00		9,27	278,00	29,67	890,00	6+3+3+12+3+3=30
7004-8088	2	CYKY-J 3x1,5 mm ² , volné	m	24,00	15,30	367,20		9,27	222,40	24,57	589,60	2*12=24
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO										
7004-10009	3	5x4 mm ²	ks	4,00	0,00	0,00		69,60	278,40	69,60	278,40	2*2=4
1157-3305		SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ										
1157-3312	4	svítlidlo přechodové - asymetrické - LED - 50W, 5000lm, hliníkové	ks	2,00	15 007,00	30 014,00		194,02	389,84	15 201,92	30 403,84	1+1=2
1157-477	5	recyklační polatek za svítlidlo	ks	2,00	8,40	16,80		0,00	0,00	8,40	16,80	1+1=2
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPACOVÝ										
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ										
1261-62	6	Stožár zesílený čtvercového průřezu, pro kolmý výložník, 7m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem, nadzemní část opatřena reflexními polapy	ks	2,00	8 950,00	17 900,00		192,67	385,34	9 142,67	18 285,34	1+1=2
1261-62	7	atypický výložník, l=4,5m, žárově zinkovaný, doměřen na místě	ks	2,00	1 380,00	2 760,00		112,00	224,00	1 492,00	2 984,00	1+1=2
1261-64	8	Dopravní značka IP6 - "přechod pro chodce" se žlutým fluorescenčním rámem	ks	4,00	2 600,00	10 400,00		516,00	2 064,00	3 116,00	12 464,00	2*2=4
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE										
1201-86	9	pro dva kabely do 4x16mm ² , jednopojistková	ks	2,00	461,00	922,00		160,00	320,00	621,00	1 242,00	1+1=2
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27, 2110-30										
1059-2		KOMPLETNÍ										
1059-3	10	E27 6A, charakteristický	ks	2,00	6,00	12,00		48,47	96,94	54,47	108,94	1+1=2
1182-14800		Odpínač válcových pojistek na DIN lištu										
1182-14875	11	Odpínač válcových pojistek do 32A - 1-pólový	ks	2,00	68,00	136,00		0,00	0,00	68,00	136,00	1+1=2
1182-14855	12	PVA10 6AGG Pojistková vložka	ks	2,00	18,00	36,00		0,00	0,00	18,00	36,00	1+1=2
1191-30		TRUBKY, LIŠTY										
1123-6304	13	D40 trubka 760 N PP, ohebná, sítí, mechanické namáhání, pevné uložení	m	3,00	40,00	120,00		56,00	168,00	98,00	288,00	2*1,5=3
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
1244-8	14	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volné	m	18,00	26,67	480,06		27,97	503,40	54,64	983,46	6+12=18
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
1244-3	15	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volné	m	6,00	17,36	104,16		53,70	322,20	71,06	426,36	2*3=6
1244-109		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
1127-162	16	SP01 připojovací	ks	2,00	41,40	82,80		70,43	140,87	111,83	223,67	2*1=2
1244-239	17	SR 3a svorka páska-drát 3*2=6	ks	6,00	30,00	180,00		26,00	156,00	56,00	336,00	3*2=6
1244-88	18	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	4,00	13,00	52,00		70,43	281,73	83,43	333,73	2*2=4
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE										
9999-839	19	Štítek pro označení svodu	ks	6,00	4,00	24,00		35,97	215,82	39,97	239,82	2*3=6
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
7004-8007	20	H07V-U 6 mm ² , volné	m	2,00	16,00	32,00		9,27	18,53	25,27	50,53	2*1=2
9999-1280		MONTÁŽE										
9999-1288	21	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci	kpl	1,00	0,00	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	1
9999-1291	22	Montážní práce ve stávajících přípojkových skříních stávajících stožárů pro připojení nových rozvodů, kompletace rozvodu	kpl	1,00	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA										
9999-1295	23	Jeřáb - montáž stožáru	ks	2,00	0,00	0,00		500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1+1=2
9999-1295	24	přesun jeřábu	km	20,00	0,00	0,00		22,00	440,00	22,00	440,00	20
9999-1295	25	vysokozdvíhací plošina - montáž výkožníku a svídlu na stožár	ks	4,00	0,00	0,00		500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2+2=4
9999-1295	26	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	20,00	0,00	0,00		20,00	400,00	20,00	400,00	20
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6										
9999-1298	27	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	8,00	0,00	0,00		233,33	1 866,67	233,33	1 866,67	8

Věta	Pozice	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk										
9999-1298	28	geodetické zaměření šrotu - provedení - intransilán	km	0,02	25 000,00	500,00		0,00	0,00	25 000,00	500,00	$(6+12)*0,001=0,018$
9999-1298	29	mapování - doplnění digit. mapy - intransilán	km	0,02	4 100,00	82,00		0,00	0,00	4 100,00	82,00	$(6+12)*0,001=0,018$
		Elektromontáže - celkem				84 833,02			15 772,14		80 605,16	
		Zemní práce										
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI										
9999-880	30	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,02	1 753,00	35,06		0,00	0,00	1 753,00	35,06	$(6+12)*0,001=0,018$
9999-896		SEJMUTÍ DRNJ										
9999-897	31	Nářez dmu, naložení, odvoz	m2	3,15	45,00	141,75		0,00	0,00	45,00	141,75	$(6+2+1)*0,35=3,15$
9999-904		VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
9999-911	32	Betonové dlaždice, spáry zalitá	m2	9,50	21,50	204,25		0,00	0,00	21,50	204,25	$9,5*1=9,5$
9999-926		VYTRHÁNÍ OBRUBY										
9999-929	33	Stojaté kladené do betonu	m	2,00	42,50	85,00		0,00	0,00	42,50	85,00	$2*1=2$
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ										
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3										
9999-946	34	Zemina třídy 4, ručně	m3	2,00	895,00	1 790,00		0,00	0,00	895,00	1 790,00	$2*1=2$
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.										
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU										
9999-976	35	D 300x1000 mm	ks	2,00	3 727,00	7 454,00		0,00	0,00	3 727,00	7 454,00	$2*1=2$
9999-980		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU										
9999-981	36	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00	2 050,00	4 100,00		0,00	0,00	2 050,00	4 100,00	$2*1=2$
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA										
9999-981		POVRCHU										
9999-983	37	V zemina třídy 3-4	m3	1,00	134,00	134,00		0,00	0,00	134,00	134,00	$2*0,5=1$
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1002	38	Zemina třídy 4, šířka 350mm, hloubka 800mm	m	14,00	168,00	2 352,00		0,00	0,00	168,00	2 352,00	$6+12=18$
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LŮŽE										
9999-1069	39	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šířka do 65cm, hloubka 10cm	m	14,00	28,60	400,40		0,00	0,00	28,60	400,40	$6+12=18$
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
9999-1119	40	Šířka 33cm	m	14,00	31,40	439,60		0,00	0,00	31,40	439,60	$6+12=18$
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY										
9999-1139	41	ohrnné, dvoustranné, D75	m	26,00	115,00	2 990,00		0,00	0,00	115,00	2 990,00	$6+2+2+12+2+2=26$
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
9999-1182	42	Zemina třídy 4, šířka 350mm, hloubka 800mm	m	18,00	72,80	1 310,40		0,00	0,00	72,80	1 310,40	$6+12=18$
9999-1185		ODVOZ ZEMINY										
9999-1186	43	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	0,63	2 010,00	1 266,30		0,00	0,00	2 010,00	1 266,30	$18*0,35*0,1=0,63$
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU										
9999-1196	44	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	6,30	33,00	207,90		0,00	0,00	33,00	207,90	$18*0,35=6,3$
9999-1189	45	Položení dřinu	m2	3,15	17,50	55,13		0,00	0,00	17,50	55,13	$(6+2+1)*0,35=3,15$
9999-1190	46	Osetí povrchu travou	m2	3,15	14,60	45,99		0,00	0,00	14,60	45,99	$(6+2+1)*0,35=3,15$
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA										
9999-1201	47	Ze šírku 8/16, vrstva 25cm	m2	9,50	216,00	2 052,00		0,00	0,00	216,00	2 052,00	$9,5*1=9,5$
9999-1204		ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY										
9999-1208	48	dlažba betonová 30x30, kladení do drátě 4/8, vrstvy 15cm	m2	9,50	816,00	7 752,00		0,00	0,00	816,00	7 752,00	$9,5*1=9,5$
9999-1204		POLOŽENÍ OBRUBY										
9999-1231	49	Stojaté kladené do betonu, včetně betonového lože	m	2,00	418,00	836,00		0,00	0,00	418,00	836,00	$2*1=2$
		Zemní práce - celkem				33 651,78					33 651,78	
		Uvedené položky obsahují veškeré pomocné a podružné materiály a montážní práce										

Projekt: Bezpečná silnice 2016 - Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě

Příloha č. 8 - Podrobný rozpočet projektu

Díličí rozpočty / přechody pro chodce	Výdaje celkem *	Uznatelné (celkové) výdaje **	Neuznatelné výdaje ***	Výdaje celkem	Uznatelné (celkové) výdaje (bez DPH)	Neuznatelné výdaje ***
	(včetně DPH)					
Osvětlení přechodu ul. Jiráskova - U Tunelu	138 250,97	137 546,75	704,22	114 257,00	113 675,00	582,00
Osvětlení přechodu ul. Na Dolech - Centrostav	189 436,39	177 005,39	12 431,00	156 559,00	146 285,45	10 273,55
Osvětlení přechodu ul. Na Dolech - Strojírenská	149 471,30	143 838,39	5 632,91	123 530,00	118 874,70	4 655,30
Celkem	477 158,66	458 390,53	18 768,13			

* K jednotlivých přechodům jsou doloženy podrobné díličí rozpočty (celkem 3 ks rozpočtů, pozn. celkové částky bez DPH (resp. včetně DPH) jsou v rámci rekapitulací těchto díličích rozpočtů zaokrouhleny na celé Kč dle matematických pravidel, v tomto celkovém rozpočtu projektu jsou tyto částky (částky včetně DPH) použity bez zaokrouhlení).

** Dle pravidel grantového programu nejsou neuznatelné výdaje součástí celkových výdajů, z nichž je v rámci formuláře žádosti o poskytnutí dotace určována Požadovaná výše dotace a Spoluúčast žadatele. Z tohoto důvodu se pro účely žádosti rovnají uznatelné výdaje celkovým výdajům projektu.

*** Neuznatelné výdaje představují náklady uvedené v jednotlivých díličích rozpočtech v položkách Geodetické zaměření - intravilán, Mapování - doplnění digitální mapy - intravilán, Geodetické podklady pro zřízení věcného břemene a Nástřik vodorovného dopravního značení na asfalt, tyto položky jsou ve všech díličích rozpočtech pro přehlednost označeny žlutě.

Projekt: Bezpečná silnice 2016 - Osvětelní přechodů pro chodce v Jihlavě

Příloha č. 8: Neuznatelné náklady

Ul. Jiráskova - ul. U Tunelu	Cena bez DPH
geodetické zaměření skut. Provedení - intravilán	500,00
mapování - doplnění digit. Mapy - intravilán	82,00

Ul. Na Dolech - ul. Strojírenská	Cena bez DPH
geodetické zaměření skut. Provedení - intravilán	500,00
mapování - doplnění digit. Mapy - intravilán	82,00
nástřik vodorovného dopravního značení na asfalt	4 073,30

Ul. Na Dolech - Centrostav	Cena bez DPH
geodetické zaměření skut. Provedení - intravilán	750,00
mapování - doplnění digit. Mapy - intravilán	123,00
geodetické podklady pro zřízení věcného břemene	5 000,00
nástřik vodorovného dopravního značení na asfalt	4 400,55