


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

Č.j.ČÚZK 10598/2018-24

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

Praha / 23.10.2018

Věc: Objednávka č. 69 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

| Analyza | SDM | TFS | A (čd) | R (čd) | Poznámka |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--|
| RO153 | 48247 65050 | 884 2117 | 56,0 | 663,6 | verze 3.0, celkové řešení s prototypem |
| RO158 | 55167 70138 | 906 2577 | 2,8 | 23,7 | verze 2.0 po prototypu |
| RO222 | 59557 | 1368 | 35,0 | 83,9 | verze 1.0 po prototypu |
| RO223 | 53404 53405 53408 64190 | 1574 1329 887 2044 | 8,4 | 34,1 | verze 1.0 po prototypu |
| RO229 | 62272 66461 | 1612 2221 | 15,4 | 63,3 | verze 2.0 po prototypu |
| RO232 | 61016 | 1551 | 148,0 | 984,0 | verze 2.0, celkové řešení s prototypem |
| RO237 | 62662 | 1741 | 0,0 | 12,5 | verze 1.0 po prototypu |
| RO284 | 70192 | 2590 | 70,0 | 236,8 | verze 1.0, bez prototypu |
| x | x | celkem | 335,6 | 2101,9 | |
| x | x | celkem (A+R) | 2437,5 | | |

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 335,6 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 1.288.032,80 Kč bez DPH, to je 1.558.519,69 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 2101,9 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 8.067.092,20 Kč bez DPH, to je 9.761.181,56 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 2437,5 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 9.355.125,00 Kč bez DPH, to je 11.319.701,25 Kč s 21% DPH.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM / OTRS / TFS a v projektové kanceláři.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.2 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN_PM411_PL-Harmonogram D8.2.mpp“ ve verzi 0.12 ze dne 31.05.2018. Posun termínu instalace z 24.8.2018 na 26.10.2018 se z důvodu nesoučinnosti Objednatele nepovažuje za prodlevu Zhotovitele.

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně s akceptací Díla dle Objednávky č. 54, č. 55, č. 59 a č. 70, a to v rámci jednoho společného akceptačního řízení. Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí slevy z tohoto plnění až do výše 500.000,- Kč včetně DPH, a to v závislosti na celkovém stavu dodávky D8.2 při implementaci do provozního prostředí.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje celé plnění dle této objednávky a plnění dle Objednávek č. 54, č. 55, č. 59 a č.70.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 30.10.2018


Mgr. Jan Hruška
jednatel O2 IT Services s.r.o.


Ing. Jan Bechyně
jednatel O2 IT Services s.r.o.