
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
1 SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:    Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
Sídlo:     Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
IČ:     001 01 397      
DIČ:     CZ 00101397     
Bankovní ústav:   Komerční banka Brno-město 
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Stanislav Moša – ředitel divadla 
    Tel.:   
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Kočička – vedoucí hospodářské správy 
    Tel.:     
    E-mail:    
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    Izolservis, spol. s r.o. 
Sídlo    Srbská 2741/53, 612 00  Brno  
Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4126, 
IČ:          440 16 832    
DIČ:        CZ44016832    
Bankovní ústav:   KB Brno, a.s.   
Číslo účtu:      
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   Ing. Roman Musil 
    Tel.:     
    E-mail:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Musil 
    Tel.:     
    E-mail:    
    Sídlo:     Srbská 2741/53, 612 00 Brno 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2 Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 



 
 

                                     
 

  2 

vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5 Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy. 

 
2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

 
2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.  

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno.  

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

 
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 
 
Název stavby   :   „MDB p.o. -  zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně  

opravy rekvizitárny“ 
 
Územní rozhodnutí a stav. povolení : Stavbu povolil Úřad městské části Brno-střed, Stavební úřad; stavební 

povolení č.j. MCBS/2018/0049053/SLOJ ze dne 22.3.2018, které 
nabylo právní moci 20.4.2018 

Místo stavby   :  Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
Projektová dokumentace :   „MDB p.o. -  zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,  

včetně opravy rekvizitárny“, vypracovaná společností 1. ČERNOPOLNÍ 
s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno, IČO: 634 81 405, datum: 09/2017 

Autorský dozor : Ing. arch. Josef Kubín, +
Koordinátor BOZP objednatele  : Ing. Soňa Schelleová, tel.: +
Technický dozor stavebníka  :  Ing. Soňa Schelleová  tel.: +
Stavbyvedoucí Zhotovitele  : Radek Koukal, tel.: +  
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4 PŘEDMĚT DÍLA  
 

4.1 Rozsah předmětu díla 
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací dle projektové 

dokumentace „MDB p.o. -  zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy 
rekvizitárny“ (dále také předmět plnění či dílo).  

4.1.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

4.1.3 Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetické zaměření dokončeného díla. 

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení  

4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.4.11 odvoz (kontejnerová doprava suti) a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). 

4.1.4.13 součinnost při provádění archeologického výzkumu. 
4.1.4.14 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů. 
4.1.4.15 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení. 
4.1.4.16 provedení kontrolní prohlídky stavby 1 x rok během záruční doby za přítomnosti 

Objednatele a případně TDI. 
4.1.4.17 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za 

přítomnosti Objednatele a případně TDI. 
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4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.  
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad 

4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

 
4.3 Geometrické zaměření díla  

4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude 
předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.  

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn. 
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene. 
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
4.4 Předání příslušné dokumentace 

4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci výběrového 
řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou 
dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná 
vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy. 

 
5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

 
5.1 Lhůta zahájení stavebních prací 

5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů od podpisu smlouvy.  

 
5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací 

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců 
ode dne podpisu smlouvy.  

5.2.2 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce či dodávky na části díla specifikované v soupise 
stavebních prací, dodávek a služeb „02 Nadstavba skladů el.+fasáda“ v období divadelních 
prázdnin, tj. v termínu od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018.  

5.2.3 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
plnění jeho součinností°; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle 
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této věty nemůže vést k prodloužení termínu o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude 
uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.  

5.2.4 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvodů na straně Objednatele. 

5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
 

5.3 Harmonogram provádění prací. 
5.3.1 Zhotovitel do 10 dnů od podpisu této smlouvy předloží aktualizovaný harmonogram provádění 

prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční 
harmonogram, tedy dokumentu, ze kterého bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich 
finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, 
v podrobnostech na měsících realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který 
je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy.  

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle 
skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 
Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

5.4.1 Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

5.4.2 O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

5.4.3 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 
 

6.1 Výše sjednané ceny 
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši 

6.1.1.1 Cena bez DPH   4.850.000,-Kč 
 

6.1.1.2 Výše DPH  1.018.500,-Kč 
 

6.1.1.3 Cena včetně DPH 5.868.500,-Kč 
 

Cena včetně DPH slovy  pětmilionůosmsetšestdesátosmtisícpětset korun českých 
 

6.2 Obsah ceny  
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které 

jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
předaného Objednatelem Zhotoviteli.  

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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6.3 Doklady určující cenu za dílo 
6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
byl součástí předané Příslušné dokumentace.  

6.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a 
nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde 

ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro 
změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

 
6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s § 222, odst. 4,5,6,7 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je 
Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací 
včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly 
potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským 
dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby. 

6.6.3 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě. 

 
7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1 Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky 
oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky 
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(Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 
vyhotoveních. 

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení sporné části. Na takovou 
fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do 100 % z celkové sjednané ceny.   
 
7.3 Lhůty splatnosti 

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI objednateli.  

 
7.4 Platby za Vícepráce 

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce 
provedeny. 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 
7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit 

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

7.6.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek 
souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí vzájemná písemná 
dohoda obou smluvních stran. 

 
8 SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

8.1.2 Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro realizaci části díla specifikované v soupise 
stavebních prací, dodávek a služeb „02 Nadstavba skladů el.+fasáda“, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den nedodržení sjednaného termínu plnění pro tuto část díla (tj. za každý započatý den, 
o který zahájí stavební práce na této části díla dříve než 1.7.2018 a za každý započatý den, o 
který ukončí stavební práce na této části díla později než 31.8.2018).  
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8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

 
8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

 
8.5 Ostatní smluvní pokuty 

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 
8.6 Úrok z prodlení  

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
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8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
 
9 STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Předání a převzetí Staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 15 dnů ode dne 
podpisu smlouvy. Splnění lhůty předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je 
závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění. 

9.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
9.2 Stávající inženýrské sítě 

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
 

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky.  

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

 
9.5 Odvoz (kontejnerová doprava) suti, stavebních odpadů a stavebních materiálů pro zásobování stavby 

9.5.1 Zhotovitel bere na vědomí, že odvoz (kontejnerová doprava) suti, stavebních odpadů a doprava 
stavebních materiálů pro zásobování stavby bude realizována, pokud nebude dohodnuto jinak, 
přes průjezd z ulice Lidická, která je silně zatížena dopravou, včetně dopravy tramvajové. 
Kontejnery budou umístěny na části komunikace Lidická. Součástí sjednané ceny jsou zvýšené 
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náklady Zhotovitele vyplývající z omezeného přístupu a prostoru pro ukládání, nakládání a odvoz 
stavebních odpadů i zvýšené náklady Zhotovitele vyplývající z omezeného přístupu a prostoru 
pro vykládání stavebních materiálů potřebných pro zásobování stavby. Zhotovitel se zavazuje, že 
pro odvoz suti a stavebních odpadů i pro dopravu stavebních materiálů pro zásobování stavby 
bude využívat menší dopravní prostředky odpovídající ztíženému přístupu na stavbu a 
prostorovým možnostem na stavbě a v okolí stavby.  
 

9.6 Jeřábová technika 
9.6.1 Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k prostorovým možnostem na stavbě a v okolí stavby 

nebude možná nebo bude významně omezena možnost instalace a využití jeřábové a jiné 
obdobné techniky. Součástí sjednané ceny jsou zvýšené náklady Zhotovitele vyplývající 
z nemožnosti nebo významného omezení možnosti instalace a využití jeřábové a jiné obdobné 
techniky. 

 
9.7 Vyklizení staveniště 

9.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode 
dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla). 

9.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 
 

10 STAVEBNÍ DENÍK 
 
10.1 Povinnost vést stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 
archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
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autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
 
 

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 
 
 
11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

 
11.2 Kontrolní dny  

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 
pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany 
na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
investora) 

11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

 
11.3 Četnost kontrolních dnů  

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

 
11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
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náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším 
postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

 
11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

 
 
12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI). 
12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat Ing. Soňa Schelleová, tel.: +420 604 679 648. 
 

12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
 

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy;  
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13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění, 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu 
nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu.  

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

14.1 Pokyny Objednatele   
14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikací k němu. 
 
 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 
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14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
14.8 Archeologické nálezy 

14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

15 PODDODAVATELÉ 
 

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli. 

 
15.2 Změna Poddodavatele  

15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, 
že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 
16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 
zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

 
17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
17.1 Organizace předání díla 

17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
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17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 
Poddodavatele. 

 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků, 
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
17.3 Vady a nedodělky 

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

17.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 

podobě ve formátech pdf a dwg; 
17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření  
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla  
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi 
 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

17.4.3.1 územní rozhodnutí  
17.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 



 
 

                                     
 

  17 

17.5 Kontrolní prohlídka 
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

 
 
18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
18.1 Odpovědnost za vady díla 

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
18.2 Délka záruční lhůty 

18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

18.3 Způsob uplatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu.  

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady 

 
18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
18.6 Servis technologických zařízení v záruční době 

18.6.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem 
takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového 
zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést 
nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané 
ceny. 

 

 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
19.2 Nebezpečí škody na díle 

19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
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20 POJIŠTĚNÍ DÍLA 
 

20.1 Pojištění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. 
20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
20.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,  
20.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,  
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   
20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců. 

20.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH. 
 
20.2 Pojištění díla 

20.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 
průběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
20.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7 krádeží. 

20.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH. 
 
20.3 Pojištění poddodavatelů  

20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 
související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky.  

 
20.4 Doklady o pojištění  

20.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné. 

20.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

 
20.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

20.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech 
20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
 
21 VYŠŠÍ MOC 
 
21.1 Definice vyšší moci 

21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
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21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

21.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

22 ZMĚNA SMLOUVY 
 

22.1 Forma změny Smlouvy 
22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku Smlouvy. 
22.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 
 

22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

 
23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
23.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

23.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy. 

 
23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy 

23.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

23.3 Den účinnosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 

23.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
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23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

23.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak 

23.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

23.4.1.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy 
23.4.1.6 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH. 

 
24 ŘEŠENÍ SPORŮ 

 
24.1 Příslušnost soudu 

24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.   

 
24.2 Volba práva 

24.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní 

vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a předpisy souvisejícími. 

 
24.3 Platnost a účinnost Smlouvy. 

24.3.1 Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím 
zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

24.3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací   
Příloha č. 3 - Finanční harmonogram prací   
 
 

V Brně, dne                                                             V Brně, dne  
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: Ing. Roman Musil – jednatel 
 Izolservis, spol. s r.o. 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Cernopolnı'003
Stavba: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Iídická 16, vč.opravyrekvizitárny
JKSO:

CC-CZ:AAüux
Datunu 11.10.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ; 44016832IzolServis, Spol. s r.o. DIČ: CZ44016832Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 4 850 000,00Ostatní náklady ze Souhrnného listu

Cena bez DPH
0,00

4 850 000,00
DPH základní 21,00% ze 1 018 500,00Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Rena S DPH v cZK 5 868 500,00
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY
Kód: Cernopolní003
Stavba, MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády lídická 16, vč.opravy

' rekvizitárny
Místo: Datum: 11. 10. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] v!

1) Náklady z rozpočtů 4 850 000,00 5 868 500,00
01 Zateplení fasády nad přístavbou 1592931,41 1 927 447,00
02 Nadstavba Skladů el.+fasáda 3 143 306,17 3 803 400,46
03 Sanace Sklepa pod rekvizitárnou 113 762,44 137 652,55

Celkové náklady za stavbu 4 850 000,00 5 868 500,00
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KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády lIdIcká 16, vč.opravy rekvizitárny
Objekt: 01 - Zateplení fasády nad přístavbou
JKSO: CC-CZ:Místo: Datum: 11. 10. 2017
Objednatel: IČ:

DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44016832

ızøıservis, spol. s r.0., Srbská 2741/53, 612 00 Brnø DIČ: cz44016832
Projektant: IČ:

DIČ: _
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 592 931,41Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 1 592 931,41

DPH základní 21,00% ze 0,00 334 515,59Snížená 15,00% ze 0,00 0x00

Cena S DPH V CZK 1 927 447,00

É'LŘ'ř'ıšìěkř'š'ňímn " ' " ' ' ' ' ' " -Z'přa'c'ó'ý'ăt'ě'l'”
I

_Dattınrnma podpis: Razítko MMA Datum a podpis: Razítko
|Objednavatel M k "_'á iíZhotovítel

IPê.t_umšLeQdı>išı__. _ __RązítkO _ _ .Datum .a_.P_Qd_Pi_.-ˇżš__-„_._ RaZiˇtkO
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády lldická 16, vč.opravy rekvízitárny

Objekt: . 01 - Zateplení fasády nad přístavbou
' Misto: Datum; 11. 10. 2017
Objednatel: _ Projektant:Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

-' 1) Náklady zirozpočtu 1 592 931,41
HSV - Práce a dodávky HSV 1 194 657,233- Svíslé a kompletní konstrukce 11 152, 376- Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 854 316,029- Ostatní konstrukce a práce, bourání 217 838,27997 - Přesun sutě

22 806,11998 - Přesun hmot
88 544,46' ' PSV - Práce a dodávky PSV 301 234,18

762 - Konstrukce tesařské 3 337,95764 - Konstrukce klempířské 57 373,71766 - Konstrukce truhlářské 112 582,24767 - Konstrukce zámečnické 126 662,40- 784 _: Dokončovací práce - malby a tapety , 1 277,88M -' M ' ' ` _ 77 040,00
M21 - Elektromontáže

77 040,00VRN - Vedlejší rozpočtové náklady _ 20 000,00

ICelkové náklady za stavbu 1 592I 931,41
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ROZPOČET

_ r.

Stavba: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády lidická 16, vč.opravy rekvlzitárny

Objekt: 01 - Zateplení fasády nad přístavbou
Místo: Datum: 11. 10. 2017

-Objed natel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Í__ __.P_.--_ ______---___-_ __ ._ . _ _ ___Náklady z rozpoctu 1 592 931,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 194 657,23
_b___3_- Svíslé a kompletní konstrukce _________________________ _ _ 11 152,37_1 Í Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve Zdívu n _Í_ Í K ,310236211 nadzákladovém cihlami pálenymí na m3 ; 1 164 3 690120 4 295139L___._L_..__i--~_________-__.__..u.\ır_'__._ _ _ _____ i_ ______.._. __ ____ ______ 0 57511 '§32 '1.15 1 _ _ _ _1164__ ______________1211-' 2 ,Zazdívka otvorů pl' 'do 4 m2 ve zdí'vu 6. 2 K '310239211 nadzákladovém cihlami pálenymí na v m3 11937 3 540100 6 85 1981 _____ l _____ |_______________lánn ____ -._-__ _________

2 ,05*(1,5-0,45)*0,45*2 1,937

' ' '_ '6 -ˇŰpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 854 316,02' Vápenocementová omítka štuková `3 K 612321141 dvouvrstvá vnitřních Stěn nanášená m2 61693 163120 1 262180
:Číggdívky' _______ ' ' ' " "
2,05*[1,5--0,45)*2 4,305
O,575*1,5*3 2,588

ť+__*__ą_q Součet __ __ _ _' 6,893
Í612325302 Vapemcemef'wva '51111100 011111112 m2 31,010 480,20 . 14 891,00Índ'ě'ní něhn nadnrnn'

" _' _(_(1, 5+1 ,.,5'2)*3+2 05+1,5*2+(2,05+0,45*2)*2+1,505+1,63*2+1,ó+1,ó*2+(3+1,55*2)*2 314110__ì_____._ł._._-----_-.__- P!O-.Áá_Lfl_ll-!Q.\!_'I.R.Litfl_'ł;- __.- __ _. .. __ _ --_- _, -_ I lI Podkladnı a Spojovacı vrstva vnějších __ i .5 ÍKÍ622131121omítaných ploch penetrace nanášená 1 m2 4631061 28130 13 104163`" 1 'Saa^gì~ˇ`“`“4 ˇ “ “ ““ ' "4"“ 12,000
"nad Soklem"
6*12,85+56+46,7*3+23*1,1+16,85*7,12+6,4*0,63+3,6*ó,5+14*(2,95+3,91+2,95)/3- 4514161
An 40')._ _ _ Součet 463,061

R K 622143002 Montáž dífůzní fólie kolem výplní otvorů m 103,365 44,30 4 579,07
""ąm'mmffšììš"2'11'312,0611,61'211'Ž,'06Í0',*'äì'12)

2+1, 505+1, 63* 2+1 „6+1 6* 2+13+1, 55 2) 2+ 103›365___ ._ __ _.___..-________.___ _..rr:ı..-__ť.1__1-ı.1='ı_\*__±ı=__ ___ ł.. __, 7 'LM'ľ83293100 Ífólíe dífůzní (1, 5 x 50 n'ı) vodotésad '+m2 Í 22,740 20,00 454,80"4 "_ _jjjjj 1633656 _zëjj__1 "4""_ __ _ 22,740
1 8 1 K 622143004 111011132 01111111011115“ 55111016611111' 1 rn 1 103,365 21,20 2191,34_ .__ ._ zaříšt'nvacích nmfilıfı_1.AELl_lı'šr.__L ' - -9 .M .590514760 profit okenní začisťovacís tkaninou- Í m 113,702. 25,00 2 842,55________ AP“ Iı'ëł'n _„___ _________ _„________h __l

._...-___.._-._______-.163_3ŠĚ1Í1.___ 1 __ __-__..1_l§z_7_9_2______ __Í'22'," ' Montáž kontaktního zateplení vnějších ` .FÍ 10Í K i'622211031 Stěn Z polystyrènových desek u do 160 - m2 12,000 465,30 5 503,60
" ""2* "'s6"k'l'" 6*2' _ """'1'ž,'500' _I ._I, _. . . .__.__ ,__ _____ _ __..Í 11 1 M 1283764000., 'deska Z extrudo'van'eho polystyrénu 5 m3 1 1,848 2 600,00 4 804,80|`Í__Í____________ nnrímpfrirkóbø _______„MM“ ______ __ _j

"SOkl" 6*2*0,14*1,1 1,848
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PČ y Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ K]"___ _ __1___`___________ Møntàíkšxíšaìššñìšăža16616670666126' 1" 112 _ K 622221031 :stěn z minerální vlny s podělnou m2 1' 425,761 475,00 202 236,481 5 ,4 _'Loríentací vláken tl do 160 mm .L___ ___~_ı._____________ _. .__-___ _ ___ .___-_ -__-__- _ __ -.._.._ -!_..___-l
-J"nad soklem"

6*12, 85+56+46, 7*3+16, 85* 7, 12+6, 4*0, 63 ,125 761+3. 6*6. '3+14*17. 954.3. 01+7. 03113 40. 673 '____q______ EIÉÉÉ________________ ____________ __ 425, 761
[TaìıM 631515310 deska minerální izolačn1' 11.140' mm T:m2 1 468, 337I' 364.00 170 474, 67 łĹĹÍ-Í.______Í._-__--_ 423_161-11 _ _ __ _'____Í___ ___ ___'ëš 33_.Ž_ _ _ “. [_ . Montáž kontaktního zateplení vnějšího ' 5` 'l' 141' K `1622222001 1østëni hı. špaıety do 200 mm z f m š 103,365 128,00 13 230,72L L . 1mıneraln1 vlny tl do 40 mm _z I'__ __ ___“ä“__" (1, 3+1Íťřž_ř_34ìí_öš_í1_.__5_*_2_112, 0531024521"2+1, 505+1 ,63*2+1, 6+1 ,6*2+13+1, 55*2)*2+ 1034365._ 10431463-_A_'L\!_1-R-„___-___. -.-___'75 M 631515180 deska minerální izolační tl. 40 mm Im2 I 22,740I 104,00| 2 364, 96` 103, 365*0, 2*1, 1 22,740r _ .ü K 622252001 Montáž Zakládacích soklových lišt I 73_150 72_70 5 318,01___-...___ nıakhnjh nj___-____-______1_ _-J____ ________ 6+46, 7_+16, 85+3, 6 73,150_117]'___lM 1590516510 lišta soklová Alsokapmckou zakladacl 1' m Ĺ 610_5165 120_00 9655_8Ěl____-___4'_______-______3U_1_4_cm-.JJ.951-200-cm._ -__ .-.__i.___ __Jmflùąřw____67515* 1, 1 __ _ _ 80,4651101 K 1629252002 Montáž ostatnícli lıstkontaktnıho 7 m_' 9_,100 42_00 394,33'___--l__-_ __ _ .__ .__-___ zateplení. _ -_ -. - _ _ _ .--1__..-_.._____-_4, 7*2 9,400_ ___-.1- __..-.-_-_--_____ _ -E M 590515000 profil dilatačnlstě110v5'1, dl. 2, 5m l'mmflì 10, 340 25,00 258,55w 9 441 .1 ' '"" " _jø 340 __f ___I-m ___ | _ap'e'nÉJČementova omítka hladká '1%

l'.__ __L .___-_. _:Lıcmšn
'_ _ . __... ......_... .__-...__'omítka dozdíve'k" 2 ,05*(1, 5- 6 030n. 4'31*7+n. '375*11.'3*7 '"vyrovnání omítky 50%" 463,061 /2 231,531

Součet 237,561V ___ 0 ___-__“ä*__________ 4prava vnější vápenocementové hladke 88 00 40 749 37I 2' K 622325102 omítky Složitosti 1 Stěn v rozsahu do 30% m2 463'061 ' '
m "Sokl" 6*2_ "mu-___'Mhäm 12,000

"nad soklem"
6*-12,85+56+46,7*3+23*1,1+16,85*7,12+6,4*0,63+3,6*6,5+14*(2,95+3,91+2,95)13- 4514061An č.07

Součet 463,061___-.___- ___-. ___. -___-___ . __- -__ .__ -__-__1 2214 K 1622521631 Tenkovrstvá sí'líkátová zrnitá omítka tl. _ m 458_434 284_00 .130195_26I 1 i 12, 5 mm včetně pen_etr_a_ce vnějšıch Stěn__.-_1.__-__'.__-_..____.__..__.______J'-.__-.__ -. _ . . ___________________sokl" 6*2' 12,000
"nad soklem"

_ 6*12 ,85+56+46, 7*3+16, 85*7, 12+6, 4*'0, 63 ,125 761_-.+3 6*6. '344.14017 03.43. 01,47. 03113 40. 673 ''ostění' 103, 365*0, 2 20,673__“ Shouč_e___t _____________________________ _ 458,434[23 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů á Svíslých ploch _| 27 ,10_623 24,20 933,03'1__- ___ Ĺólı'Ĺnčilenennu-lenícĹDáskou.___ l l1, 5* 1, 5* 3+2, 05* 1, 5+2 „05*0 45* 2+1, 505* 1, ,10 623__ ___-___- 6340.614-. 65-15-4161-.63.311 55:2 _ '24 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vo'd0'u _[TnZ 463,061 42,00 19 448,56___ "5010" 6*2 ___*m“ ___“ 12,000
"nad soklem"
6*12,85+56+46,7*3+23*1,1+16,85"7,12+6,4*0,63+3,6*6,5+14*12,95+3,91+2,95)/3- 4514061Afl š'ì'l

Součet 463,061

_ 9__-_Q_S_t_at_rı_í konstrukce a p[á_c_e_, l:_›o_u_rání 217'838,27Montáž lešení řadového moduloveho ' _ 2 9K941311111 lehkého zatížení do 200 kg/m2 S do 0, 9 ` m2 _1' 5291864 42'00 22 54'2------ ".1.-u. .dm_1n..m..__._"_-_._.__
'i
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.__F___„_-__.__.-_ı-__,_-+_fl_-._____-.-_--_...--_F_.-_.__._+_n . . _._..
. .__.-. --. _._-...__.-.._. -__...--.---.n_-. _.-_-__--ıv-._.ı._._-_._...

55*o __II 330,000

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J. cene [cZK] cene oeıkern [cz K]F? . . _-- _. _
_ _. _.___ .__ ..___.__-_.__ __.____ ____6'* 14 ,85'+5'6'+46, 7*3+23* 1 „1+16 85*7,12+6„4*0 o3+3, o*o ,5+14*(2, 95+3, 91+2 ,95)/3+ 529364'I'J QH 1

. __ __ _SÓUČE'Ě ____ M_H_H_______HII __I II 529,8841' Příplatek k lešení řádověmu _!' 26 K 941311211 modulovèmu lehkémuŠ 0,9 m v do 25 m m2 31 791,840 1,10 34 971,02. . _ I “ Za první a ZKD den pIoužití I _]' ' " '__II I5_29, 864*óo """" '" """""'""""" _: ""31""791, 840" "11-"T Demontáž lešení řadového moduloveho F 1Ě 27Š K 941311811 ]Flehkého zatížení do 200 kg/m2Š do 0,9 __ m2 _ı 529 864 24700 .12 716'74ı____._';'_-_____ ł-n --_-_ ---- ---_.- m "nA-'5-10- m. _. _ ' _____._.____.._._____
__._.__

ł 28IÍK |944I511111 _'FMOÍ'Ftáž Ochráa'é" S'F't'ě' 'Z textFFF'e Z' 'umímm2 IF' 529I 864 2,80 1 483,62
I1_ __I'-_-_-__ __ _-_----_____ __.umě-Iůch_.vláken-_._ __- __ __1.______ __________________________„______ ______
II29]' K 944511211 Příplatek k ochranné S'itiı za' první a ŽKĎ' mZF 31 791 040 1I00 31 791,84-..__-._ _ -_-_- .__-___-_._.ider.1 nnııžití- .. - _ - _ _. . _ ._I____.______ _.________.__ `J
_ __ ___ _I §_2I9,_864* 60 _ I I_ 31 7914840 a* III_I_ -130' KI944I51I1011 Demontáž 0c'l'ıranně Sítě Z textilie z 1 mzìä" 529I064 2,001k 1 059,73_ _ - _měnMláken____-__-. _]'.-__-___________..______ „__-_._--.- __-__.

I31' Montáž záçlyIıtlıIŠ_§1Iř_íš_k_yI-9IdoI2 m IIùI1_I_nI1_ __*IIIZŠIQÉQIM __ 96,00 7 0221,10I 32I IIK 944711212 Příplatek k Záchytně StříšceŠ do 2 m 'za 3 m I, 4 307I200 1I00 4 337,211
_ ___ -.; -.--______. .nmní-a-ZKD_cien nnııžirı'.. . . .._.f____________.___. ____________________ __-__________-_____-___ _-_73,12*60

4 387,200
_._]__-_-_,_„-_._-__ __ _-_-.__- _-_. _______-__-__ _____-.- _- ._ -___ _________ ____F"33 K 944711812 Demontáž záchytné stříškyš do 2 m 48,00 3 511,20F"34 K 95000.001 Ochrana l'ZOłaCfJ StřeChy QEOÍEXIIFFFF 40I00 13 200I00. L 0012LIIı?-._1zr:.cıcıasıınLLhnıcıl'x__* __II_ ____ 55_*IÓ_h__H_*_mI __ _I___I_ __ 330,000 -35 K 195000002 “ Ochrana izolace Střechy deskami OSB , s 330I000 211,00 69 630,001F ˇ ' F F ' Mäunıb‰__h .__-_____L ._______“ __ 55'9 ._-_ _-_?394292 ._______-1 I| l Demontáž'Ochrany izolace Střechy I! ì1 365 K .195000603 deskami OSB vč. geptextilie, vč. přesunu m2 330'000 19'00 27'0 00F._______ __-_-_. clJJ-.LJı-I.ıILıunL'ı-ąłı.___.._._._._____.______ ______..___ .__-_ ._._-_._. -__-.__ .________..

._-

. __ --._-_
II' Il i "FVybour'ání dřevěných rámů oken' " ií37I K 966062376 zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 1. _. _______I'_ _._._--_-- „__-___-_.n-_._. ._l'._-

I' ' vápenocementové omítky Stupně j m2členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% -'
"som" o*2 " 'ˇ'"` ' " '11-555 ˇ-
'nad soklem"
o*12 „85+58+4o 7*3+23*1, 1+1o, 85* 7, 12+ó„4*0 63+3 „ó*ó 5+14*(2, 95+3, 91+2 .-95)/3 451,061Afi š'ì'J
Součet

463,061

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo _“ '1' I

997- Přesun Šutě1 vn;;vos;eveašaa‰vš“šanˇš“`““T“ -39 K 997013153 vybouraných hmot pro budovy v do 12 m1 F._____ I',___1______.____..__-...___-_._.___..--.Lflmnsmnım„mnflhnmı'flnflm-I 1 Příplatek kvnıtrostavenıstnı'doprave ":40l' K ]997013219 11 Suti a vybouraných hmot za zvětšenou i' F1'____._.__.- ___.I*'.. ._-_--- -v-_-_-_--_._-_____Í-đmnınuu- :ml-.1- _.7V-I'\_1fl. m _ "Odvoz suti a vybourany'ch"hmot na'IÍ'41'I K 1'997013501 1'skládku nebo meziskládku do 1 km Se ' t 1'1'_.___ _Iř'-__-__1'_-__-.._------ - ____-_-__. Iılnrımmım._ _.. ._-
| 1 Příplatek k odvozu "suti a vybouranýchÍ "2'1Kí'9'279'3509 hmot na skládku ZKD 1 km přes I1 kmIF" '_ Poplatěmuložení"stavebnıho m 1 1, 43.- K IF997013831 směsněho odpadu na skládce ' F í 814801_____._'___ . „__-n.-H-n-fl. .--__--.lJnIıFÁIJI/.nnnťŠ-Fı _ _ . .- . _ ._ ._ - . _.- -L-

1 Í 118, 720_-.___l___.._.__-'---.__

_l. ___ .mm-_-_.-

9_-98 Přesun hmot
__-n_+_.__-_---_-n-v--ı_- ..._ --_-n-_.ı-_-.--ı-ı-v-n-....-_-ı---v-I- -.--ı_ .n-r-IIn-ı-v-__.- ..._-._-1-\__..._Přesun hmot ruční proI budovy v Id0I 1'2 m1Lt

"""" 7" h

]_____]]___

1ÍI44' K 998018002
__._ -___.._._--I----

45 K 95090-001 Mobilní jeřáb 'u
_.._.____.-.___ __.-I'4dnv e10hod“ 4*10" """ '"'" 40 000

" PS-v L-Práee e dodávky PSv
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H_ 2_ ,07'5*1_I5'_,*'3'+2' 0511,51* 3+1 505_'I*__1, 83* 2 ' _' 'I 21469 """"

-__-n_-fl_-__ı-__

1807,1611ł

16,70 ' 7,3312

22 808,11
8140,80

719,10

9,40

1 840,16

1115,97

1 296,001 10 990,08

88 544,46
, í 27 104,48
, ó1 440,00

301 234,18



J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ł

Strana 6 Z 7

:pČ Ty Popis MJ Množství
_ _ _762- Konstrukce tesarske _ _______ 3 337,95' Záklop atiky z desek dřev0třískovych _ Ěı 1 - 0 648,001'.146 ' "6 '666616666 _!'nebo cementotřískových šroubovaných m2 _I 6'766 66'6" 1'5 0 45 ' '6,'7'5'0 '__ H‰“____`_-ˇ_'___"_"_'_'_"_ˇ_ˇñˇˇˇ___"';"ˇ'ˇ`hˇ_""" ` ""'" ""'" " "'Ifh' _'ˇ"I`""_ [_47 C7.71-k07262'480' desk“ dřeVOSÉÉPkOVO 055 3 55 ł m2 1 7,425 350,00 2 598,75[l_______._- _- -.._2_500x1250x22mm-.. _ _ 1.- _ __ __.-- -. __ ___ „__H_______ ___1_§*_0_,_4_É*1,1 _____"______________H__________ _ _____ 7,425_ [__8 f“_íkgˇwózwz Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v [ t 0,095 960,00 91,20___'<_' _ --.__._- _._._._nbje.ktech_\ı-drı_1lm_„-__.-__-.__..__.“ .

____764- Konstrukce klempířské
-' 4'1') 1_<__ 764002_8_01_ De_mor_1_t_áž řávětmémliš'ty do Sutl m 23,800 24,00Demontáž oplechovánı' hornícíı ploch zdíK 764002841 15,000 28,0066 ____-_.____a_nade7.dmek_dn;ufi -__-_

_ 51 .K i.764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 29,170 19,00
' 1, 55*_3+2, 1+1, só*2+0,óó*15+1',`65+3,05+3 29170._______ max-05750“. __ -__..__ ' _1 5_z_ ıç__'L7§_49_0_2_871 Tbemønháž temi/3135h do Súři___ __ 1 m | 89,ooo| 24,00| 2 13@58,_8+2,1+__20, 5+7, 6 89,0001 """"""""" J “` _*"ˇ" “““" *"“ˇ"_“ˇ`“*“ ˇ"“““f““`““T ıK712 Oplechování štítu závětrnou lištou ' i I

O 8 092 00"63 K '666666666 __z TíZn leskleho plechu rš 370 mm 1 66'666' 36 '66 '__ ___"_____._-[_ --_---. -_ .._____.'. -.._ __--- .---...--- -.-H-_- _- _ -_ _. _. -_ ;_-- . I_.. __* .-._ _-..__._._...-' 54' K [764242307 'K709 Lemování kraje Střechy z TíZn m 6 2_100= 312,00 655,20' _..._-__________lı=ıskléhn-nlerjnuıšjñflmm _ _. _ ..._-__.. '--._._--- ..-_,__ . . K78 Oplechování (krytí styku nové _ _f -55 K 764244305 fasády a fasády obj. přístavby skladu) z ' m I 7,600 331,00 2 515,60_ [ _[ TíZn lesklého plechu kotvené rš 340 mm
Ť. . _ -- _7, ó ____________________ 7,600T K711 Oplechování horních ploch a 256 K 764244300 nadezdívek bez rohů z TíZn lesklého m '5›000 726*00 10 6 0'00_._._ nlflø-lnı. IınI-nnnıi v! '730 mmř Oplechování parapetů rovných
57 K 764246304 mechanicky kotvené z TíZn lesklého _ m 207020 334'00 6 356'66'_____L,_____j---------+_ 'fllflł'lml PI' '3.00 mm___._---___ -_ .___-_._._______, ...___'L___. _

_.'K'713' 1, 55 3 4,650
"K'/14' 2,1 2,100

"'K715" 1,56*2 3,120
"K716" 0,66*15 9,900
"K717" 1,65 1,650
"K718" 3,05 3,050
"K719" 3, 55 3,550

_ ______ _______ __ §00Šęt _ _____ _ 28, 020"" 666m' 'K710 Le'mování rovných z'dí střech 'S' _- 1 7 'i 53 K 764341306 krytinou prejzovou nebo vlnítou z TíZn _. m _ 50 600' 366700 21 66 20nhıáınınınnhuøım_m __. „__-_ __- .__-_ ____.'-_.._-__1 |__`_ _58, B _____________________________________ 58,800
_ _ .. Přesun hmot tonážní pro konstrukce 1' “ .v . . , 200,00,66. _ K _ 6.66764'66. klempırske v obJektech v do 12 m [ 6 6 .676 _ 1 666i,

766 - Konstrukce truhlářské 112 582,21" 6* vo/Íhhíiš øknø 'dřevěné 1500/1500 z ł` n . . , 15 890 00 47 670 0066 K 76666 66' profilu euro,kompletm provedenı _' "66 6 666 ' '
81q K 76600-002 '10/2 M+D 0km V P'astovém rám“ ' kus 1,000 18 020,00 1ó 020,00_________105[1L1500_kamalemí_DrouedeqĹm.__..__-- '62 K 76600-003 V6/ 3 '6+6 0km V P'aswˇëm rám“ kus 2,000 7 380,00 14 760,00_ “ 7_050L45Lk0mnlpfní nmvndnnj,

V074 M+D"okno v plastovém rámu` -
1 0 00 28 200,00_1'___66 K__:766_66_66" _150571630, kompletní provedení 1 666 6'666 '6 6 '

„__ ____ _-. .-__-.--- ...- .-.-.1š._47.nmm--. ____ _. _ __ _..- _ _ _. ._1. _____...__._..1_, 5*3+2 ,_05+_2_,_0_5_*2_+__1_, 505* 2 13,660_________i___ _ _- ..--- __ __ . _- ._' _'Přes'u'n hmot procentní pro konstrukce ' i°ø ' 960, 0 960,006'6" K I666666666 Itruhlářské v objektech v _do_ 12__ m ' 6 1; "6667' 6 i_'_____L___. x'ämfiä--.__-__-. H. „__ _- .__..__.. _. --.-_í _ ...__ I h J

767 _- ıKonstrukç:e“Zámečnické 126 662,40



_-_._._..|

PČ 1;; Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
,tn-HF T _ Obklad Stávající fasády deskamíLČeFtris I lł ÓÓÍ K .'76700-001 u'gmm na Al rošt (skladba FZ)l í m2 i 26,128 4 800,00 125 414,40
L___.._J._f--L-›- I'flI'HH'IAI'HI' H'“.~.uł:\ıcłnnı'_dln_0ľl\- _H Ě .l __._` 23,753*1,1 26,128. „__,flw _ , _ à. c.__..._„„__„___,_ .. __„ı ____. ' . Přesun hmot procentní pro zámečnické I-' I I ' - 0 I 248,67 Kľgwónoz konstrukce v objektech v do 12 m V 1'000 1 248 00 1 00.

_ __ 7_.8.íJPQKQPĚRYÉÉÍ.__BĹĚFÉ„_`__ĹTPB?_-__ a ÍŠEŠÉX _. 1 277, 88Í í I IDvojnáSobnè bílé malby ze směsí za ł
ł______ _Ĺ--- „in-nn.- _-._-__.-..-.- __.--imı'ı'ıtnncıhmnh .dn_.1_.0fl_m _ _ I ł __. __ i31,01+6,03 37,040

M - M' 77 040,00
. c M21 .Elek-tromontáže 77 040,0069 K 210-01 Demontáž hromosvodu kus 1,000 30 720,00 30 720,0070 K 210-02 MOMàž hr°m°5ˇ°du VČ' Pf°dl°Uženi Kus 1,000 46 320,00 46 320,00kotvení a rpvi-m m

MEN; Vedlejší rozpočtové náklady __“ 20 000,00"77115 990_-01 _Zařízení Staveníště Kč 1,000 15 000,00 I 0,00'_íi K. 99002 Ztižęnál doprava ' I Kč 1,000 5 000,00 0,'00

n
_
_
..

_
n

`_
-_
ı-

.
_
_
.
-
.
ı
-
o

-
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KRYcI LIST ROZPOČTU
Stavba: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády lidická 16, vč.opravy rekvizitárny
Objekt: 02 - Nadstavba Skladů el.+fasáda
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 10. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44016832
Izolservis, spol. S r.o. DIČ; CZ44016832

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

21,00% Ze 0,00

3 143 306,17
0,00

3143 306,17
DPHzáKIadni 660 094,29

Snížená 15,00% ze 0,00 0:00

gcena S DPH v cZK 3 803 400,46

í'lš'řójëktant ` Hmmm-_* w_muhmí ĚZpracovateI

Í zI

i

"HQFątyąn'Ia podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel _* ÍZhotovItel

i
I

íDąwUl§_I?_Qši_0_iä.=___„______.____________Bëšitl$9___ __ ı zDšltıfiitna podpis: RazítkO
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Stavba:

Objekt:

Místo:

' Obj ednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULAcE ROZPOčTU
MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády lídická 16, vč.0pravy rekvizitárny

02 - Nadstavba Skladů e|.+fasáda

Datum:

' “ Projektant:
Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

q)
0×

à.
o:

ha
#8 - Zemní práce

- Zakládání
- Svíslé a kompletní konstrukce
- Vodorovné konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Ostatní konstrukce a práce, bourání

.9.97.,-.
I19.913 _'

Přesun sutě
Přesun hmot -

PSV - Práce a dodávky PSV
713 -
720--
725
730 -
762
763 -
764 -
765 -
766 -
767'-
776 -

783 -
784 -

M-M
M21 -
M22 -

Izolace tepelné
ZTI

- Zdravotechníka - Zařizovací předměty
Vytápění
konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Krytina Skládaná
ıKonstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy povlakové
ADokončovací práce - Obklady
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby a tapety

Elektroinstalace
EPS

VRN;- Vedlejšíı rozpočtové náklady
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11.10.2017

Cena celkem [CZK]

3143 306,17

779 915,17
5 415,36

12 140,10
134 399,01-
183 306,81
74 909,60

150 956,92
166 598,80

52 188,58
1 748 384,01

200 389,03
57 152,00

500,00
106 137,35
237 858,66
234 566,64
147 478,11

2 076,67
295 524,00
292 189,10
138 232,31

5 279,11
9 977,02

21 024,00

565 006,99
253 071,99
311 935,00

50'000,00



Celkovéflnáklady za_ stavbu 3 143“ 306,17
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ROZPOČET
Stavb a!

Objèkt: 02 - Nadstavba Skladů el
MíSto :

Objed natel:
Zhotovitel: Vyplřı údaj

u Náklady z rozpočtu
n..--_.__...__.ı--.__._____.__..____._..__

MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády lidická 16, vč.opravy rekvizitárny

.+fasáda

Datum: 11. 10. 2017

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C215

3143 306,17
HSV - Práce a dodávky HSV 779 915,171_- _Zem____ni práce _ __ ________ 5 415,361;"1 K 1-139711101 1Vykopavky v uzavrenych prostorách v m3 1' 2 4031 1 386_00 3 312_1l01_LL _--„_„--„„„„ horníně.tř. .1 až 4--- _|___L_____ _________________10__*_0_, 4_*0, 6 _2, 400__._.-.1___ „vr-__'H'

-“-- --- --- --_ -1--
_.___. .__-_„_.__ __ . Vodorovne' přemístění do 10 m nošenim _'_F 1

2. K .162201201 Výkopku-z 1101111116 11. 1 až 4 m3 2,400 175,00 420, 0
Vodorovné přemístění do 10000 m* _. . . .. v - 595 20

3 K ' 162701105 vykopku/Sypanıny z hornıny tr. 1 az 4 m3 2'400 248'00 ''"77"' ""_""'_"'"'Ďì'íízøìšt'eìíE'13621'Zšr'óìvìěín''u-išíz-:ìšííšššňıà"'7“4 K 1 162701109 výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 255001 19120 460'80__ _1L____ł„„„„„„„„ :um 1.000-„0--01500-.10000-„0 _ _ = „ J _-_„___- ___„_ „1____1___2_ 4110 _ _ __ 24,000"_Š" K_-' '171201201 Uložení sypanŤny na Skládky m3 2,400 13,00 31,20II17`6 K .171201211 _ I _ Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny t 4,320 138,00 596,161 -_ _› _ _ na-skládritskládknvnéJ_-_„„-„„_-` 2, 4*11,8 4,320

2_-___Z_a_k_l_ęl'1d_r§ı_r_i_i_Tu _ _ __ ___________ _ 12 140,101"ñ 1 1Základove pasy Ze ŽB bez Zvyšených i'' “' ' _“ , 5 880,00
1 7 ł' K 12743215" 1nároků na prostředí tř. C 25/30 ×C2 m3 1' 2'4001 2 450 00ˇ ______" '--."Ĺ'Í'Ĺ'Í 101i- 419-6 ' _ _ __ __ '5.3165 Ĺ-ĹĹÍ-j _ _í :'1< 21'743618211Výzt11ž základovych pásů betonářskou 1 0 231, 27 100_00 6 260,10. 1„„10„_--„ ---„--- -._-.__- .'-_„L_-_ l. . - -- . 231/1000 0,231

3- Svisle a kompletní konstrukce _ 134 399,01_'P Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 11 9 1 K 1310238211 nadzákladovém cihlami pálenými na m3 0'601 3 722›00 2 236'92ıL-_-_L_L__ı'__„fl-n--fl--_-_ „-.___-._.---„„.....-.--. „1..-„_ __„„_ „__-_ _ „_-„_í_„_-L- 0.5-41-13'0 5 __ OÉ-fłl ._Ťw'T-fl'ľ ' MÍŽdivo výplňové tl 300 mm z _! í-110114 1312273312 1pórobetonových přesnych tvárnic PDK _i m3 1 41158 3 722'00 15 476'08'____ ___;_'___1'_____-- _ _ _mnl-.nncJ-.LAGDJI-fl-Lm-._'J__ . ' ._ „.„í__-._-_ „_'- (O,46*2, 95+5 ,05*(2, 75+2 ,95)/2 4 158' _'_ ' mu _.___,.______________ 1 __PT _Í Zdivo výplňové tl 375 mm z 1 1
_ _ ,______L _.. ------~ nfl-_..._- ._.J-hmnhnnr'J-ı'. 1100- I/1..“ inf-17.- . . . - ..._ _-__|______-__-__ __„ILL_______„_(168,662750,*,-707 14573L __ .„. „1.7" 1. 5.*_4±..1. .775321775817- 85.1/7l*0. 37.5 _ _ __ -___L_______1L __-____12 K I_,1171211031Montáž prefabrikovanych překladů pro kus ` 6 __0001 _250 001 1 500_00_1____ -..--.-..„„__.-|"'Svět|ost- ntvnrıı .rin 37.50 mm. _ . i. - -_1-1“ 13 1 M 593211210 1překlad železobetonový RZP 239x24x19 kus _. 60601 7 100 00 13 210_1110--__„-_. c-.m ." __ „__-_-_ì__-._ „_ „__ „-._-__“.6*1 0_1_______________________________________ 6,060317234410 Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených m3 0,043 4 ,150_00 191135' omL„_.„_-L__„_L„L _- "nad nový otvor do Staré částí budovy" 0 0431.7*n.3*n.17 '
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TyIPČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
IMT - ' osà'z'cívăň'í'šćëíóìvy'čh'ìàićovár'ıých"' " ' ' - - _
, '15' K 317941121 nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L doč t I 0 266 7 418'00 1 973'19'___._I- . .n :

"nad nový otvor do Staré části budovy' 0 266
1 7*?'0 111 __,____ , , '

I 16I M I130107140 009' Pf°f“°V0 'PM Vlakos“ “ 375› Í 1 | 0 288 35 000,00 10080,0cfl___._- I_..._ı ___._ .___._ h_=_.1.20._mm____ _ _ _ __ '___ __."nad nový otvor do Staré části budovy" 0 200
___ __ _ 1 7*7*_n.___111.* 1.. na-- ___._- _I'1'7I K 342291121 Ukotvení zdiva k cihe'lným konstrukcím m ,I ,1,1 100 89,00 3924,9_QI

___ __ __ nlnr'hvmi knt_v_am.i__ _ ___ _ __ı _ __ı-_ _ ___-_. ____ _ _ _ ___ m2 _____H_315"14 44,100
_ 1 I - ' Při'zdív'k'y ochranné tl 150 mm z I 2 `

I____ I l „hanmnná ınnnnınnnı-ı :nn ımınn'ı 1 I
(0,609+3,473+2,428+2,091+3,368+1,7453 ,13 200
1*'1 15 '19 K 349231011 Přízdívka ostění s ozubem z Cihel tl do I m2 0,750 841,00 630,75150 mm ______ _____.____ __ _ ______ ___-_-__._ı____
0,5*1,5 0,750

__4 _- Vodorovné konstrukcer __ 183 306,81
§20. LK 0111321313 ' ' Istrop'y dèskøvè ze žB tř. c 16/20 Írn3 | 7,9831 2 460,00] 19 630m

' ' "Spřažení klenby" 7 983,_____ 174 0771+.: 411m óswn m+n 1751/7 '
' 21 K 411362021 Výztuž Stropů svařovanymi sítěmi Kari I t 4,150 29 002,00 120 358,30I

"spřažení klenby" ,1 150
,___ ___,__ ____________ 174 077+4 48m 6m*1___2±n,n_44_4 _____ _____________ _22 1 K |413232221 Zazdívka zhlaví válcovanych nosníků v kus 1 '2 '000 172,00 344,00Í I 1 4630001111.- ___-_- ___
I 23Mi, K I417321313 ,Ztuqıcı pásy a věnce ze ŽB"tř. C 16/20 m3'1 5,399 2 500,00 13 497,50.__ _ _ _na+.7_ 76„ ___ 1 70, _

116.866“.77sı*n.17s*n.7+s.ns*n.1*n.7 '
"na +10,6"
(s,05+16,866)*0,3*0,25+(1ó,866+5,05)*0, 3'695
'JTRH'ì '312

Součet 5,399
I 24] K' I41~735111S |Zřizeni 660661115102011919 yęznců _ I m2 | 37,939I 277,00| 10 509mm

"na +7,76" 9 476
116.866“.77sı*n.7*7+s.ns*n.7*7 '
"na +10,6"

'(5,05+16,866)*O,25*2+(16,866+5,05)*0,2 23,463
" 5*2`+(0,7+2'*4i+5,0'5-

Sø'i'x'n':61_'` "m" "' 37,939
25 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců Im2 37,939 56,90 2158,73
26 K 417361821 ' VÝZWŽ ZWŽUJ'ÍCŤC“ PÉSŮ a Věnců I h 0,634 26 500,00 16 801,00hr-ıtnnăřcknıı nr'plí 10 505_______. _______ ___ ' '

634/1000 0,634

6-_Úpravy povrchů, pod_ląhy___a 0sazování vyplní _ I __ _ 74 909,60
Ě f IPOtažení vnitřních stěn Sk'lovláknitym , I

. 27.' K Í612142001' Ipletivem vtlačeným do tenkovrstvé " m2 I 264›969 130'20 34 498'96
I Í 1' ,lnnnnını L I
' '1'.np"

"stávající omítky" 43,792*3,25-2*1,4*2- 126 603
7*1.4.1*7-n.84*1.4.1-0.8*7*7 '
"Ostění" (2+1,4*2+2+1,43*2)*2*0,45 8,694
"nové Omítky" 0,84*1,43 1,201
Ilzınpll

44,142*(3,073+3,4)/2-0,7*0,75-2*1,5*4- 126 941
n. 0*? n. 8*? '

_ 'ostění' (O, 9+2, 1*2)*0, 3 1,530
. . . . Součet ' 264,969

2 I K [612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným I m2 264,960 00,90 21 435,99
L__1___Í_č1ıık1=m tlnııčt'kv dn 1mm-. _ _ _ n

"1 .npll

"Stávající Omítky" 43,792*3,25-2*1,4*2- 126 603
7*1.41*7-n.114*1.41-n.11*7*7 '
"OStěrıı'" (2+1,4*2+2+1,43*2)*2*0,45 8,694
"nové omítky" 0,84*1,43 1,201„2,np..

Strana 5 Z 12



Popis

Strana 6 Z 12

z Ly Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]lı
44,142*(3,073+3,4)/2-0,7*0,75-2*1,5*4- 176 941
n.9*7-n.8*7 '
"ostění" (0,9+2,1*2)*0,3 1,530
Součet 264,969 . _ `

1 1 Oprava vnitřní vápenocementové 1 |
Í 29, K 912325422 štukové omítky stěn v rozsahu plochy do! ___1mm2135 297 125'00 16 912'13
LW ' i 'mať _

'1. np"
"Stávající omítky" 43,792*3,25-2*1,4*2- 176 603
7*1._44*9-o.a4*1.4ı-n.8*7*7 '
"ostení" (2+1,4*2+2+1,43*2)"2*0,45 8,694

__ ........ 5095591 __“ ___ __ _ 135,297
- 1301 K 1619991011 ` Obalenı konstrukcí a prvku fólií f m7 734-145 34,76 923,85

nřilenennıı lpnírí năcknıı - -~ - _ ` 2*1,4*2+2*1„43*2+0 7_*0, 75+2*1, 5* 4 23,845
13ˇ1| K 679991011 Zakrytí výplní otvorů a Svislých ploch i m7 Í 73_645 73_00 546,44

_ fr'ıIiLnřilenenoıı- lenící násknıhr _ í-.. I
________ 2*_1,4*2+2*1,4_3_,_*2+0,7*0 _75+z_*_1_ 5,14 _ _ 23,845

Í 1' [Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 - Íà “ . . fl , 685 23i 32 , K 1632450124 1mm ze Suchých Směsi prov_edený__v pásu -' m2 i 3'263i 210 00 '___.__.--._. 1 _._ _ı..
"podbetonoväni parapetů" 3 763
‹7*4+n. 7i*n. 375 '

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouräni 150 956,92
Montáž'lešení řadového modulového 124 74

33 K 941311111 lehkého zatížení do 200 kg/m2_š do 0, 9 _ m2 1242387 41'20 5 '
m .ıLJ-Ififl'lfi._m_.________ ___. ._ _ __ I___ 16„866*(7 2+7,551/2 __ 124,387

i Í Příplatek k lešení řadovému _. i
É 34 i K 941311211 modulovému lehkémuš 0,9 m v do 25 m 1 m2 1 741,418 1,10 1 915,56
| 1 za první a ZKD den použítí 1

124, 387314 'H' 1 741,418
' “ ' _ Demontaž lešení řadového modulového É 2 666263'5_ _K 941311511 l'ęhıłèhøzáuženi do 200 Kg/mzšdøo, 9 1'm2 126337 24430 I

ı-In 'ln vn
36 K. 644541111 Moniíäžhoc11r_č_ı1'_iné sítě z textilie Z 1m7 174_3117 3_00 373,10

llmP Ví" V A n

_ 37__ K 944511711 ť|ľ_>_ř_íplatek__l_‹__ochranné sítí za první a ZKD _m7_ 1 741_ 418 1_00 1 741,42
'___Hı PI'LDOII7 '|__ ._ ._--._ı

_ __ ______ _ 124, 387*14 _ 1 741, 418
1 38 1Í K 944511611 Dem_on1_az_o‹_:_hranne sítě z textilie z m7 174_387 2_00 243,77
...... IImP VF V A Fin __

Lešení pomocné pro objekty pozemních
39 K 949101111 __ __ staveb s _lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2 147,300 33,10 4 075,63

_“ “ ' zatížení do 150 kg/m2
40 K 957901111 Vyčištění budov bytové a občanské m7 147_300 60_25 10 053_23

_ vvqrflvbınři-.výšcepodlažídn 4 m
_ Kotvy chemickým tmelem M 27 hl 240 ; 1

i 41 1' K .953961117 mm do betonu, ŽB nebo kamene s I' kus .i 20'000 227'00 4 540'00
in.. __.i_._. ' nnırıhnırıım_ ml-.unızu_-.__-__ -__ . _ _____-_. __L í

_ 'S'pojení základů" 20 20,000
Ť =' |B0urání zdiva z cihél pálených nebo i

15'542 1 K 1962032231 Ivápenopískových na MV nebo MVC přes 1___'Ti 16'040 549'00 8 805'96
L___ _- _.__.._._ _______________im_'ı_-_ _. ________.

-- 16 ,64'_'(0_, 5'_'0, 3+0, 1*0 ,3)+4, 8*(0, 5+3 ,4)/2
O, 2+4, 8*0, 5*0, 3+0, 9 2,1*0,3+16,54*0,8* 3439

n 'H2
"mč.103"
4,48*3,3*0,2+4,48*313*0,275' 7 901

n. 8*7*n 9+r9*1 50.0.84“ _41*21*n.5 '
_____ _ __ _______ _ _______ __ SOUCel _____ 16,040

_: 431 K 967037631 Bourání zdiva komınoveho nad Střechou m3 0_656 596,00 510,10
L '7 cihel na MV_nehn_MV_C__.
_ __ 0, 46*0, 3*'612 0,356

'- V b r ŽB k d' f b 'k ' -44 k 964011211 dřdìzán'ì'hmo'ì'êslë duopsrg kag/ľr'n °Vanych m3 0,324 3 548,00 1 149,55
1, 2*0“, 45*0,:1 s*4 _' 0, 324
Bourání podkladů pod dlažby |

45 K 965043431 betonových S potěrem nebo teracem tl i m3 _ 0:600 2 160700 1 296'00
__ ___l-. __.-.._..-_..___-.______._.-_.(In1.Rfl_mm..n|.cln.4_m"l . _ _ _ . ___ _ I. _ ___-

10"0, 4*0, 15 0,600



PSV -“ Práce a dodávky PSV
713- Izolace tepelné

1PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
G6 K 39151504151111 łBroušení stavajıcıch betonovych podlah 11112 1 731000 211100 15 409%L__ ___-;_._ __ __1ııhňr (in 'i mm __-. __ __ '` ' "1_ .'np" 73 73,000 i'471 K '965001113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy 1111211,- 79 072 26150 2 116161.__- _-_ .___'-_-_--_-.__- nřı=_9_1_mL--. ---. ._ ._ -.-_- n_ __ _. .1.6 6414 3 _ _- EYE-72 __ --___.--._1-48 K 1965002923 Odstranenı hásybů pod podlahami tl do 1 m3 7 907 251100 z 0041731-- __.L-LJL100 mm nl nřnc 7 m') ;

- 16, 64*44,8*0, 1 7,987,_._.__1-- v-“ ____--.-- -__-_ _
i Vybourání dřevěných rámů oken l' ' 95 50 458 88l 99 K 999999979 zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 i m9 9'999 ' 9i „um“ 0,84*1,43*4 4,805

- - ' Vybourání dřevěných rámů oken 1“ 73 90 413 84199 K 999999399 zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 1 m9 9'999 ' '
____ ____ _ 2*'1, 4*2 '9 9 I 51600
1311K1'960072455 Vybourání kovových dvernıch zárubní pl 1“I m2 41000 233100 1 1131-21_ __ _. dn 7 m7 -__
____H__ ____ 0,8"211____33_1___________ihr 4,800

1- fl 3 Likvidace komunálního odpadu 1
ı 52 i K [97000-001 doprava 60m, naloženi na Kontejner, É m3 12,000 6 451,00 77 412,00_ * odvoz na řízenou Skládku, poplatek _

'53 K 920001002“ “ Demontáž okenní mříže 900/1250mm 11111S 41000 230100 920100- ` ` vř VIil‹i.rir1'l`;1ır"ı=ı 1 v“ 1 -5 4 K 97000003 Demontaz okennı mrıze 2060/1250mm _! K115 21000 230100 460100.__-_ __ Vř likvidarp „__-„__ _ ___1_______ _____55 1 K 97000004 Demontáž venkovního Ocelová-ho K115 11000 960100 9601001_ qrhnriíqi'ň na nııríıı vř'._|ikvir1;ım=ı
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV

147,00 294 0056 K 973031334 nebo Mvc pı do 0,16 m2 hl 00 150 mm kus 2'000 '
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro

57 K 974031664 vtahování nosníků hl do 150 mm v do m 16›800 142100 2 395'904ı:n „1... _
1,2*2+2,4*6 16,800
Otlučení (osekání) vnitřní vápennè nebo

__ 581 K 1976013141 vápenocementovè omítky Stěn v rozsahu1 m2 1351297 16'70 z 259'46'L______i_ą_'- A.. 'an 0/ _ _ __ _
1'. np"

"Stávající omítky" 43,792*3,25-2*1,4*2- 1261603
?*1 .4'i*7-0.84*1 .41-0800
"ostění" (2+1,4*2+2+1,43*2)'2*0,45 8,694

.__ _. .SB-UĚŠE -__- _ __ 1.35197
Otlučení (osekánuúí) vnější vápenně neb0 f --_ 1 591K 1978015391 „äpènocementové Omítky Stupně m2 20,827 54,30 1 130,91

' _żın::L-4L': 4 n; '1 An 4nnoı 1
"mc.201" (0,6+0,15*2)*3,74*5+1,55*3,74- 201027
0.9*7

997 - Přesun sutě 2 166 598,80'9 Vnitrostaveništní doprava suti a

Přìtšìšt'ěš:irvnmıířosìšvı'eìçištní dopravě
61 K 997013219 Suti a vybouraných hmot za zvětšenou t 124'504 42'40 5 278'97' Annu-nn. nnI-ł 'HIH 'In nn __-.__..' Odvoz Suti _a vybouraných hmot na '62 K 997013501 Skládku nebo meziskládku do 1 km se t 621252 208'00 19 948'49

3' '9- Příplatekì odim-z-t-ıšuší a“-vybouranych 9 _______.
9,10 7 930 901 99 K 1999019909 hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 991'599 '

1 1. j' Poplatek za uložení stavebního +9 I 1 8 678 591 641 K 11997013831 15měsnéh0 odpadu na Skládce l'. 1 62,252 1 296,00 0 ,
í ı __ 1!c|ı.l:9ıcí|ıcnunıř\.\.--__ ._ -_ . - . . _. 1

998 Přesun hmot _ _ __ 52 188,58'
65 K '998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 mÍ t 1 64,992' 803,00 52 188,58
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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'__I.Ť Montáž izolace tepelné Spodem Stropů S ÍÓÓÍ 11 713111121 uchycením drátem rohoži, pásů, dílců, Í m2 1969000 74'00 14 002'00Ann' . A„_ _____ ______________ _______ 93'2 _ _ 196,000 __
_ _Í67 ÍÍ__ M Í631481010 deska minerální střešní izolační tl. 50 Í m2 102_900 130_00 13 377,00

_._____ ___._.__..____.____ mm _________ __._98*1, 05 102,900 _168_ M Íó314801113027'Ídeska minerální střešní izolační tl. 220 fmz Í 102_9010 572_00 50 353,80__.-'_- . ._L2Ĺ'l -..__ ______-'mm___.___ _ ._ . _ _ Í '_-_ _ 9911.95. _ ._ _ ..-199.999 _ _ __ _F Í Í ÍMontáž izolace tepelné podlah volně Í I
Í Í 1' Í,ı...... -ı .„..L.... ____-___ ___. _. _.. I Í __"2. I'Íp" 74,972 _________ __ 74,972
Í7OÍ M 1631537990 Ídeskaizolační podlahová“tl. 30 mm 1m2 78,721 78,00 6140,24L.-. __L_„-__Í-- .________.___ 1

74, 972*1 ,05 78,721
Montáž Izolace tepelné stěn a základů

71 K 713131141 lepením celoplošně rohoži, pásů, dílců, m2 1009441 132'00 13 250'21
"sE-81"'16,866*(0,ó+0,958)/2 13,139
"nad Soklem" 16,866*6,59-23,845 87,302
Součet _____ _ 100,441

Í 72 | him-764000 - Iextrudøvaný polystyren Ínıs | 1,931 | 2 óoo,00| 5 020,00]
Lk "SOkl" 16,866*(0,6+0,958)/2*0,14"1,05 1,931

Í_ deska izolační minerální pro suchou
73 ' M 631481560 Výstavbu univerzální ,1,0 035 600111200 m2 91,667 364,00 33 366,79

1 1 mm-hL__'I./Ífl-mm_ __.-- __ .._. _ -__

"nad Soklem" (16, 866*6, 59 23 ,845)11, 05 91, 667

ł07411071313717161_______HMO-ntăqzìzólacěutebé'ne 51:00 1001001100100 m2- Í 100 4411 75,50 7 583,30I cnnnkami difıı-mí njf-ı. . _ _._._. _
75 _' M 631508190 fólie difuzní S vysokou stabiíÍtou proti m2 116_0132 _ 20_00 2 321,64

1 ÍlH/7nřpní „____.„_ . „_ . _ .-_-.-
100,941*1,15 116,082
Montáž izolace tepelné střech plochých -
Inın-Iflıın n ı-IA 'jn M

77 M 58300001 D'fuznë Otevřená 'mPfeg- WWW m2 107,800 156,00 16 816,80' ı'7nínřní dpclm H 60mm
- 98"1,1 107,800

1 “ Montáž. izolace tepelné nad krøkvemi
'78. .K 1713151211 Střech Šikmých reflexní S difüznı' m2 98,000 115,00 11 270,00

Ě Spojovací páskou tl do 5 mm ; i
79 Mľ93111-730. geotexuire difuzně orel/781121" _ ' Ímz Í 112,700 20,00 2 254,00

- 98*-,1 15 “ 112,700
Í 801' K [900713102 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelně! t 2_857 960,00 2 742,72
'__.4_- __. ---__ .____.____.v_nhjekter:h. _v.. dn.1.2- m..._.._.- 1

720 - ZTÍ 57 152,00
Ť8`1 í K Í72_0;.001 1ZT1,_viz.prııøha _ _ ___kç_ 1,000Í 57152,00| 57152.00I

725- Zdravotechníka- Zařizovací předměty __ _ _ _ __________ 500,001,821L K IÍ725210821 ÍDemontážumyvadel ____ __ ________ __ __ sou Í 1,0001 500,00Í 5003001

730 »Vytápění __________________ 106 137,35i K___Í730-001 |vytápên1,viz.př110ha ___________ l Kč Í 1,000I 106137,3SÍ 10613730

762 - Konstrukce tesařské 237 858,66
- Provizorni zastřešení nad rekvizitárnou-

04" '1170200001' dřev. přístřešek, vč. ochrany Střechy . m2 1165480 240900 27 9-05'20
Ífllı''I u; I' In n'n-Innn _.__.._..____._ l

M 16 64'7 *M __ 116,430
85 K 762085112 Tâá'táž 5V°miků '1913000111311 dé'ky C10 ' Kus 200,000 23,00 4 600,00

mm

86 M 55300-01 Svorník+2xpodložka1~ 2xmatíce kus 200,000 180,00 36 000,00
, Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů i._ . . _ z 39,00 9 337,385 87 Í K ,762331812 pruřezove plochy do 224 cm2 _ 1 239'420

_ ' _ ' '1`ó,821"";1+ó,5*17+4,9*5+(2,8+1 ,91*5+1'8*2 239_420



Popis
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KÓd MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ů NWT . _ _ Mon-tšqz-Í/azanych kcí krovů pravidelných. g kam-EHP“. .326_Ť'88 K' 762332132 ' z hraněnéhořeziva průřezové plochy do'; 331800 128'00 4 '40___. 'má ...na

__.Montáž vázaných kcí krovů pravidelných 189 K 762332134 z hraněnéhořeziva průřezové plochy do m 881000 230100 20 240'00___.- Aım ø-v-'J-
___-___H961)* M 605111660 řezivo jehłičnaté hranol m3 3,576 5 500,00 19 668,0fl_ (33,8*0,16*0,1+88*0,14*0,22)*1,1 3,576 ___1- Montáž bednění střech rovných a .Í 7 05 O91 K 762341270 šikmých Skıønu do 60° z desek z m2 981000 7200 6* 0_ Ašinnnı-Zä-I-nn'mln n.. ...n-.- _____________H____+______1___ __ __92 1 M 607262740 deskadřewšľëpková 055 3 P04 1 m2 107,800 220,00 23 716,00““ - . 7513098759181mm _, . _98*1,1 107,800 q1 1 1 Montáž lat'ování na Střechách 1 832 60' 93 K .762342219 jednoduchých Sklonu do 60° osové É m2 081000 18'70 1 '.___._ 1._.._.-._ .--___-_.._..__.--- __-...____. ındslnnmr_I-_ı_dn--Aflfim- __- 1 ._._

_-‹194 _1 M 605141010 1řezivo jehličnaté laťjoköstł 10 25 51113 _ 0 232 5 500,00 1276,05L 1rm2. .__.__ z _ ___L
3919. 090_0421- . _ _08232___95 1762342812 Demontáž lat'ování střech Z latí osové m2 108 1601 13,30 1 438,53__.1__..-_ ..____-_____.__ __.. v7ıja|1=nnst.ı_dn_fl.50..m _Š _. *._. _ _ _1_ HM ___. 16, 64*6, 5 „___._“ ___ __im I ___ 108,160
Spojovací prostředky pro montáž krovu, i

1 70,00 5 591 821,0001 K1702300000 bednění, lat'ování, světlíky, klíny m3 0'220 0 '
_ (33,8*0,16*0,1+88*0,14*0,22)+88*0,06*0, 5 226ná+98*n n18. 'Montáž podlahové kee pedkıadøvè z 1
97 K 762512245 desek dřevOtříSkOvýCh nebo _ m2 224,916 85,20 19162,84š cementotřískových šroubovaných na 1
__ Hm "2. np''74 9199f_3__ H"___ __Ĺ __ 224,916

198 Š M 607262780. desk“ dr419“ev OŠB 4 P04 Š m2 1 164,938 240,00 39 585,12I
- - . 2801398751177 mm 1 |1 74,972*1,1*2 164,938.1 991KK762595001 Spojovací prostředky pro položení

_ 1 m2 224,916 19,00 4 273,40_.__.____.____-___.r|r1=v1=nu1`h nnrilah-a. .Zakrvtí kanálu- É„_“ ___“ 71972* 3 224,9161001 K 762811811 10emorıtáž Záklopů stropů Z hrubych _ m2 '1 88,026 21 40 1 333176___ _ _ínrken- t.|. 1.10. .39 mm ;-_ ._ _16, 64*5, 29 88,026_--.__---..__ __-__._ ___ . . „___._-_ ,_ _ ___-.- Ďemontáž podbíjení obkladů Stropů a 11101!K'(1762841812 střech sklonu do 60° Z hrubých prken s _ m2 ' 5'100 40'00 204'00..-_-_ :_- _ _1-._.-___..____.- _________aı:n.ĹtJı-r\ıı.__ ._ _ ' ! ...__ ..-_ ._ _ _.
- ._.171'03 5,100 . _ .102 'K 76290-'001 ' ' ' Mz+D siťkà proti hmyzu m 17,000 192,00 3 264,00

.103 K I 998762102 Přesun hmot tonážni pro kce tesařské V t 5,492 1 174,00 6 447,061nhinkrpr'h v dn 17 m

m 1 763 - Konstrukce Suché výstavby *_ 234 566,6411041 K 76300-001 'WD V°lně Zaˇěšené akustické P9999' 111651 8,000 1 296,00 10 368,00ˇ ___. 800318009201881.- __-_1 SDK příčka tl 150 mrn profil ČW+ÚW 100 , 1 63 382 171105 K f703111417 desky ZXA 12 5 T1100 mm E160 RW 55 m2 1 74,218 854,00 1i í l_ _ - (3,055"2+1,'ı'28,+15 166)* 3, 45-0, 9*2*2 74,218
1..1 “ .1 . SDK příčk'a tl 150 mm profil CW+UW 100 1 '

desky 1× A tl. 12 ,5+1xsilenboard _' kl = ' z 2 083,00 26 579,081061K ,763111440 jobøustrannë, Tı 100 mm 100 kg/m3 Eı 1 m2 1 12'760,ř f 90 Rw 56 dB 1 1
ı_ _ _ __ __ _ '1. np" 4 ,48*3, 25-0, 9* 2 12,760 _* _ _

i ' . iSDKpøahıed desky 1×A 12,5 bez Tı - f. ,I , , - 3, 100 039,8711071 K 170310100I 1dvouvrstva spodni kce profil CD+UD m2 1 100'0031 04 00
__ " i' u Ffijłšći'ıiı'ećj" 147,3" ' _ 11117,'31'30' m- __.--. -':S_vislá část'_'.16,566*0,5 8,283

_. _ _ Souče't 155,583 _108 K 763131751 Montáž Pamtěsné Zábrany d° SDK m2 98,000 57,00 5 586,00nndhlPríıı „______________ ___-1109 M 283293360 fólie parotěsná m2 112,700 55,00 6 198,50
98*1,15 112,700



if..---.__z

iPČ TV
_.._._.- -ı _ n. _ .__.

Kód
.-._-q._._q_.__n_ _-..__..._.___ ._. . ... ..._ _.

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Demontáž SDK podhledu S Jednovrstvou _ _ á110 11 .765131531 . 'nosnou kci z ocelových profilů opláštění m2 39›000 355'00 15 015'00 `_._.._- --._.-. ___-__... _.._łcıdnncluelnfl -___._____- 1
` __111 _I K 7631_73111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci i kus 2,000 288,00 576,001 __ ..__1__-_. -_-____-_..-_._ _ _________.____ _ __i 2konstrukce pro uchycení umyvadla s - “ “112141590307290 1nástěnnými baterfemi, osovci rozteč CW kus 240001 800'00 1600'00___. _..._1-_--_ -1-.i -_.`_.___.___...-__ -_-_-_l.mı“:n-fií.f.ı„ı_ÁRĹL.-L'P-S .In-nm- _ . -. _ _ _.. „_ --_|- __ -v ' i I31113 K11991117113101 1Přesun hmot tonážní pro drevostavby v 1 _. 6.011111 864,00 5 222,02iobjektech v do 12 m 1 5 1ı-.. -- _ _ _ i-_.____-_ _ „___-.__ .-_ _ _ 1. ._1-._ _ __.. __.. _ __-

764 - Konstrukce klempířské ..... 147 478,11. 114 K 7611002841 Demontáž oplechování horních ploch zdi m 16.540 23100 463151_--_____ a narlezdiuekdosuľ-i______
115 K 764002851 _ Demontáž oplechování parapetů do suti m 7,660 19,00 145,511_ _. i ~ __. _. - ._ - 0,89*4+2,0Ť5Ť*2 ____________ 7,660 _›[1-_1__6_1 171764002871 IIDemontáž ıemøváni zdi 60 Suu 1 m 1 30,420I 24,00| 730,081______ -___nm__ 0, 15+16, 49+5, 29*2+0, 3* 8+0, 4*_2_ -___.mmu 301420

1117I K 764004801 IDemontáž podokapního žlabu do suti m ' 16,640 33,00 549,12
Fm K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,300 19,00 81,701 K/ 1 Krytina střechy rovné drážkováním
III119 K 764141311 Ze Svítků z TiZn lesklého plechu rš 670 m2 98,000 945,00 92 610,001 mm sklonu do 30 _1120 K 76414139 4:" ŤŤM+D Pručną _6 3911_5196_1zøıaçç______ __ _ '1162 _ 98,000 181,00 17 738,00“I K1 Oplechování parapetů rovných 2 1112114 7_“64246305 mechanicky kotvené Z TiZn lesklého - m i 17'150 427'00 7 323'05i..__. .L...._ +- ..fl.-.__.-___. .___- ---___ ınI-nal'\|._ı :cl-'__.ŤI- Qflmm. _ _ _ -- _ .n ._ _.I__ --.._ -__-.-.-.IL...""4/K 2, 05* 8 16,400

"57K" 0,75 0,750
Součet 17,150'-- ' 6/K'L'emování rovných Zdí střech S 801'22 K 764341305 krýtin'ou prejzovou nebo vlnitou Z TiZn m 57500 331'00 1 919'._ lmdLLÁbn--nlnclnıLıĚ-.ILÚ-m r“

_ K/ 7 Lemováni rovných zdí Střech S -123- K 7643413017 krytino'up're'jzovou nebo vlnitou Z TiZn m 20,500 631,00 12 935,50- ___ ' “' " lesklého plechu rš 260+330 mm '
1124 K ,764541305 102 21106 P0001000" 051100500" 2 112“ ,' m 17,000 369,00 6 273,00L I lesklehn_nl.er:hu_rš_290_IIım-______- ___-__ '___ '17 17,000' Kotlík oválný (trychtýřový) pro Í125 K 264541344 Í podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 1 kus 2›000 177100 354'00' 'ıonı-ınn nn...- _K/ 3 Svody kruhové včetně objímek, i _ 92 00'126 K 5764545323 |kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu _ m i 147700 360'00 5 2 _ '_ v_ _--I I 11 I I ' '___1nrıım'nıısıznmflmm _ _--„- _.. _ _ .. -.- ---_.1.._______....__-__.-_--____.-_. I- v' ' 1Přesun hmot tonážní pro konstrukce f '

_ . . _ , 120000 1063 2011271 K 1998764105 1klemp_í_řské v objektech v do 12 m t i 0'8861 ' '

_ 76_5 - Krytina skládaná _ _H__-_____ 2 076,671128 K 765121801 500100102 krytiny 00100010 51400“ 00 1 m2 108,160 19,20 2 076,67_ . 1 30' na cıır'hn dn cııl'i .' 16,64ť6,5 108,160

766- Konstrukce truhlářské 295 524,00 '* " ` D 1 I1129 1176600 005 vo/s _M+ okno dřevěné 2000/ 400 z 1 kus 1000 18 180_00 73 920_00.1 profilů euro,kompletní provedení .
130 K i76600- 006 V0161^1+5 01010 dr01000 755/7552 I 'Kus 1,000 s 516,00 5 516,00_ ____________ _ __.. __..- -..._-___1nmfjlu_eı-ır-rı.-k0mnletnı'_m:nvedení______-__ 1I D K ˇ ˇ ' 2 .131 K 76600-007 V017 .M1 ° "O dreVe-"e OOO/1500 z 1 Kus 4,000 20 279,00 81 116,00- profilu euro,kompletnı provedeni 1

VO'/ 8 -M+D dveře vnitřní ocelové 1
1132 K ,76600-008 800/1970 mm vč zárubně CIOIJIfIkůI Kus 1,000 35 000,00 35 000,00i .i Škování, E145 DP3- C, kompletní _1..._.___'L._.___J--_ 1.74.... ı_ı.. ..._.ıınmn ._ -___-___ _.-.., - _ :___ ...__I-._.._..-____..._.-__ .............



__h-ł-r-,fl-.__.--..._.-n._.___-.__n-._- _.___..._- ._ _...4 __. __-_.-_..._-- .__ -ıvn--Úfi-.v-„h-H-E-h*
___,_._

.í

iPČ Ty Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
I V0/9 M+"D dveře vnitřní-ocelové I _900/1970 mm, vč. zárubně, doplňků, kus 1,000 5 000,00 5 000,00_ kování, kompletní provedení dle PD ,|i i ,' i 7 vmđššˇe-1767175í'o_€éío`{fë"""ˇ'ˇˇ`"j.1134, K ,'76600010 000/ 1970 mm, vč- zárubně, doplňků, ,Kus 1,000 35 000,00 35 000,00i! I. , kování, EI30 DP3-C, kompletní ' _

1'7'TWIFW_mmŤ-Ť'0071-1'"010'852Ěìíi'ćřšíošěíołě"W" ` _' "_ - - “- ,1351 K ,76600011 900/1970 mm, vč. zárubně, doplňků, | Kus 1,000 5 000,00 “ 5000,00. _ 1 3 ' kování, E|30 DP3-C, kompletní ĚıI .._.i`_-._______.„- I__.__*" ıın-nnnqfi _. _.._.... -..__.-.___ ._.łn-
_-ˇ-ˇ-í I VO/12 M+D dveře vnitřní ocelové í,'1361 K I76600012 900/1970 mm, vč. zárubně, doplňků, 118151 1,000 5 000,00 5 000,001 ,i i kování, kompletní provedení dle PD =

i' 1 “' V0/13 M+D dveře vnitřní ocelové ._ .137, K ı'70600013 800/1970 mm, vč. zárubně, doplňků, kus I' 1,000 5 000,00 5 000,00Í i' kování, kompletní provedení dle PD _,Ť" _ _. Ť'" H'170714 '0+D'ăçèřeąvìıi'třňiočèlöìíë_ "Hm _ _138 K 76600014 000/ 1970 mm, vč- Zárubně, dOblňKů, ,Kus 1,000 35 000,00 35 000,00' Kování, E130 DP3-c, Kompletní |
4' ı-_._ıľısı'5-----_-_._...____.___ır139 K 76600301 Šli-1.0 Perepet'“ deska Peetfeľmmgeveı m 8,000 480,00 3 840,03]________._LAHŠEIDJJIILk __ ___________.__2___ _____2*4 8,000 __

_.TH e___-‰~_____fl _ ___*____fl.27_„_-„__u____ł.__-_.,_‰_ _P40| K '76600302 [WD Perepetm deska Pestfeľmmgeva i m í 8,700 360,00 3132,00.__„2 í“ h____u__.___ s„3115DJJ:1m_____________„________„____ˇ Hmm,- F_ 10,7+2*4 8,700í'ˇH7T _' _'n'ľh_____"_'_ˇ"_`_ 'h' "':_""'_"_ " '_'"`"_"`" '__ `ˇ`;'__ "_ _" " ""7" "_`_`ˇ""' r"_'_'" 'F'-
n

1 Presun hmot procentnı pro konstrukce '- ' ,v , n 0 3 000 00114-1!- K t98766202 truhlar-S'ke v objektech v do 12 m ł I "000 3 000'0 _ ' _

767 - Konstrukce Zámešnické __ _______ i______________+ 292 189,10[142 K 76700001 íMmeee'eˇÍ" k°“5"“"ee Ve' ke'ˇen' e Š Kg I 1 024,000 72,00 73 728,00I __Dnscrchovauncatv.v_„_„_ .___. __ „__ „____.._-_.___.__-..__ __"víz. statika" 1024 1 024,000_ .___2_______ $9_uš_e__t______-______„__ _ __ _ ._ .__1 024,000Ě , T íObklad fasády žár.pozink. vlnitým f Ě1143' K '76700002 p'ŠcheŤ' 'Čyskaˇ'ny řf'mm' ˇÉ'"°S"e"° írnz 100,441' 1 100,00 110 485,10Í _ rostu, vc. upravy SpoJu a Styku ÍL“ '5 . ' lištováním, kompletní provedení
“ "S'oKľ' 16,866*(0,6+o,958)/2 13,139

"nad Sokl'em" -16,866*6,59-23,'845 87,302
Součet 100,441I _ "_Í-ŤŤE“__`Ťˇ""W`ˇ_ŤŤH7_T144 K 76700003 Od'ezanĹob'Í'ad“ .'asad'fz 'Ĺ'níteí'o 1 m2 ,' 11,000 120,00 1 320,00plechu vc.rostu a ızolacı, vc.lıkvıdace í i7""7' 77 "ˇ' ___ˇ"_ˇ"_ˇ"_*_'"7"'7'7'*ÉT-M'mmmˇ "ˇ'H-h" 7""- ,ˇ "1"' '_145' K 76700101 ZŠ' 'WD m,“ "e °kn° 2.0.00"500mm' ı Kus 4,000 4 992,00 19 968,00I vc.uchycenı a povrchove upravy _J* ,- _.146K I756700102 ' m 'M'De'ed'e ˇč' Uchyeee' e _' m 2,000 1 344,00 2688,00_ _ _ __“. ________________ __nnvcchrıve_unrav_v___ ________ _ __ _- _. ______ __.___ _ ,__ _ _ M+D ocelová kce schodiště vč. podesty, ;_ vı i147 K 76700201 °bk'ade'." z Ceme'ľwmsk'des'řkf °p'ec" i Kus 1,000 69 000,00 69 000,00I podsupnıc, kotvenı, povrchove upravy, 1_l kompletní kce ________

'I Přesun hmot procentní pro Zámečnické Ť Ě' ' ., 1 o , 15 000 001'148' K [998767202 [konstrukce v objektech v do 12 m V 5'000 3 0 o 00 '

_ u___7_7_0__-___P0dlahy- povlak_c›)fqá___________mmwwfiàäH 138 232,31í i -' Vodou ředitelná penetrace savého .' _

- Vyrovnání podkladu povlakových podlah
4 10 512 00

"50 K 776141121 Stěrkou pevností 30 MPa tl 3 mm I' 73'000 14 '00 'L__ „__“fl. -_l-„__-___...-_....__ „___.H_______-___..__„_r_..____.__.___________ .__
- ,'____. ____._í______. ______ __2___H_____ __2_ __1_0_12ĹĹZ_3___.______________, _ _ 73›000 à1'1 51 K 776231111 Lepení 'e'lf'e' e Čtveľeů Z Vinyl“ m2 147,300 115,00 16 939,50. ~ __“2ä__„_.______ StandacdmmJerıídlem_2____-m..__.__2____e_ľ__"__ _1__*___ 73+74,3 __ñ____‰ 147,300tri-.41 .-Ĺ2_§11!2820_11320190910933111710và ____,___,______ñ_,_ i m2 i 146,327! 580,00I 96 469,601
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__-__Kód Popis MJ Množství .Lcena [cZK] cena ceıKen-ı [cZK]L_-_B__„__ ' _-_______._-__ ,_ _ ___„___" __. _____1___ ______ „__ (73+74ì,n_3+1 ,4*(0_“Áíěššlż,3)*6) 1,1 __ _* 115661327 __4_~ _,1153 7763,11111 ı'_l'lšntáž podlahovin z vinylu na Stupníce = m r 8, „10011W 336,00 z 322,40--_.._.-. _. -.išířk.V.. (10-300- rnm- . . _. ._ _ --.z-_.. .-.--....„ _.___.--._-._ - 2-... 1.1.416 _ . _ _. _ ..--.ëfíQ-Q --.__-_--_-. - ___Š154l K1'776341121 1111011142*POdlamV'mv'Wluna = m Š 8,4001 336,00 2822,40....-- .nndstıınníce_V.17-čk.V dn -7.00..mm -_ ---„.-H .._„_„_- _--H..„--_-_-- __-._h _.___157_5715ü 770471131__“ Montáž obvodovżgmt lepenírn________ 1 m __ 132,926 19,00 2525š9
1.____ _-.. _„__.._ __.- 3fl_m __.__ _____f____ ._H _ 132, 926 1,1 HH __,____ 146,219 __'1571 K 998776102 P19511" hm“ 10"'12'1'1110009151113/ J t 1,022' 345,00 352,59__ _._-__`___.__ flaknvàvflhìektecb-M-cln..12.m__ ...-- _.__--._~

____ ___781_- Dokoncovacı p_ra_c__e__- obklady 5 279,1 1
1 ,

-1__..-.--h_-_1-_„----_.-__.,- iMontáž obkladů vnitřních keramıckych
. 2 045,78'158' K '781474112‰ıhladkých lepených flexibilním lepidlem .1 "121 8'216 249'00_ ÍĹJŤ __“ Í'Z'Ížìžfl, 805+1 45)* 1, 5__jäíıh; 8,216- '[Ěąfiflsgzg1,0557, * __ |‹›l›l‹1444‹:1‹y_Kćąrqnìı"_`q‹f›f“m |zn2 | 9.038I 350,00I 3 KMĚ.___. ._--__-._‰ .2.219118 1 __..- _.-_-2±938 .....1'1 60' KE98781102 Přesun hmot tonážní pro Obklady i t ì 0,151 470,00 uš'r__.__--._“Jšne.ı:;--ıIIıìclšfaALnb'1153112.er`b_V_r`lr-ı._17m-_-_--_--i_ --_--_._-.__.....h

__ 78_3_-__ DOkonČovacı' práce- nátěry __ _ w __*__H __ __ 9 977,0211611 K ,783_00- 00__1 V JNaterøceløvych Kcizákıadnì 11112 _____3_2_,_7@|'__ ~__F__ 8,00| 262,11]1024/_1_000*3_2 __ _______________ 32,768 _F_%_%______ĹČLĹKIZ'ÉIŽQQ 002 [Nštìěr oceloxiy_c_[ı__kcí Střèdní HHHHH 1 m2 Í 32,768] 28,00| 917,50_ - 1024/ 1 000*32 _h_*___ _ 32, 768 - - -I1'63I K 78300-003 INátěr ocelových kcí vrchní | m2 I 32,768| 67,00| 2 1955]- - “ 1024/1000*32 __“ 32,768T1 " 1 “ Nap0uštěcí jednonásobný Synteticky
nabude: mnıtıııı I ł"-33, 8*0, 52+88*0, 72+88*0, 2 98,536

784- DOkonČovací_p____ráce- malby a tapety 21 024,00ÚT Dvojnásobné bílé mčfibfie směsí za I116.5ĹK 78414521101- ““ Sucha dobře otěruvzdorných v .1 m2 6181353 34'00 21 025.00- ..-_-_ . -_ ._.-_ -_ ;_.._.._.T_._h ...__ mıfl'lınnclťmah-.ninhı-QCL m__ _L _.. _„_-_.__-__-" - ` 264, 969+23 „845+(74 218+12 ,76)*2+155, 5 _,610 35383

M - M
565 006,99M21 Elektroınslìgiąçe _ _ _ _______+___h _H_.____H____ Hm 253 071,991_66Ĺ__K _"__210 001_____ Elektroınstlace vi_z. přílohì "_ __HHhÉI-ĚKČ ' 1,000 mm" 253 071,991 253 071 ,EI

_M22 _- EPS
31.1 935,00I'jýl K .220-001 ' EPS; vizipřilqha HE, _____I Kč I 1,000| 311935,00| 311mm

VRN V___e__dlejší rozpočtovéHmnaklady ______ 50 000,00FSI K [990i01 _ _ _ _ _ ,1 Kˇ '_ 1,000 25 000,00 25 000,00E91 K 1990__02 _ ;_K_`Í_`1,_g 1 000 _“25 000,00“ 25 000,00
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KRYcI LIST ROZPocTU
Stavba: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády lídícká 16, vč.opravy rekvizitárny
Objekt: . 03 - Sanace sklepa pod rekvizitárnou
JKSo: - ' cc-cz:Místo: Datum: 11. 10. 2017
Objednatel: IČ:

DIČ:
Zhotovitel: ' IČ: 44016832Izolservís, Spol. S r.o. DIČ: CZ44016832
Projektant: IČ:' DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

_ Náklady z rozpočtu 113 762,44-- Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 113 762,44
DPH základní 21,00% ze 0,00 23 890,11Snížená 15, 00% ze 0,00 0,00

[cena S DPH v cZK 137 652,55

Projektant Zpracovatel

i

1
j í

_lłarttrnı"a__p_t_›_‹_:lh|:_>_i_s_:am __F Razítko _________ ___j |__[_)__atum a podpis: Razítko
Š'Öbjédrı'ava'šě'l' "'ˇ' ˇ'ˇ'ˇ" 'ˇ' " ' " " 'ˇ " I'Z'I'ı'ó't'z'1'vˇi't'ł'š[_'ˇ'ˇˇ'"

I j '
i 5 i

1 I
Dat'I'JI'n a'pflpís: Razítko 1 [Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE RoZPocTU
Stavba: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády lidícká 16, vč.opravy rekvizitárny

Objekt: 03 - Sanace sklepa pod rekvizitárnou

Místo: Datum: 11. 10. 2017
._ Objednątel: . Projektant:Zhotovitel: ' Vyplň údaj Zpracovatel:

'Kód - Popis _ Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 113 762,44
HSV - Práce a dodávky HSV 98 018,306-- Úpravy povrchů,I podlahy a osazová'ní výplní 64 017,369 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 964,95997 - Přesun sutě 16 893,19

998 - Přesun hmot 3 142,80
PSV - Práce a dodávky PSV 5 244,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 244,14
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 500,00

Celkové náklady Za stavbu 113 762,44
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Stavba:-

Objekt:

Místo:

' Objednate'l:
' _ Zhotovitel:

ROZPOČET
MDB Brno, zateplení a dokončení fasády lidická 16, vč.opravy rekvizitárny

03 - Sanace Sklepa pod rekvizitárnou

ívypıň'úaaj

Datum:

Projektant:

11.10.2017

Zpracovatel:

MJ Množství

Náklady z rozpočtu

J.cena [CZK] Cena celkem [CZ-K]

113 762,44

HSV - Práce a dodávky HSV 98 018,30- 6- Úpravy povrch_ů, podlahy a Osazování výplní 64 017,36_177 7'7 1777'1 _ K 612821012 Vnitřní Sanační štuková omítka pro vlhké m2 108_504 590_00 64 017_36a zasolené zdivo prováděná ručně

______ 9__- Ostatní konstrukce a pr___á_ce,___lgupání ___ 13 964,9_5_1 2 1 K 952901111 100303100“cıv 0Yt°ˇé a Občanskè 1_m2 1 43,500 71,10 3 092,851..____._ ._ -..1__._-__ . _ __.- __1v3'25tavbv-Dü..v-ıčce.nndíazí-dn 4 m_. .__-_ :____m _____ñ___ ___ùą _3_É›_4_+_5j2 1 43,5001 1 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo_ 1__3 1K 1970013101 vápenocementové omítky Stěn v rozsahu| m2 100'504 54130 5 091'77_ ._ _-_._._ _I-øız'x.'_1ìn`n-9/__ . _. ___._.__ __-__ _.___ __.;______..____(1,73*4+4,3*4+9,54*2)*2,72-0,_9j_2_f5________ 108,5044 K 978023411 Vyskfabaf" 500' zdiva 00050000 "003° m2 108,504 45,90 --4 980,33knmınmmhn ._

___ ___99_7__-_Přes__u_r_1_sutě _ ______________ 16 893,191 5 Vnıtrostavenıstnı doprava Sutl a 1 605 5 _; K 1997013153 vybouranych hmot pro budovy v do 12 m_. t 01510 900'00 0 249'5 _ '777' šř'ššìši'ěă'K'všišr'øflìšv'eˇìíišLn'i døpr'ávè """"" "É
6 K 997013219" ' _suti a vybouranych hmot za zvětšenou t 131020 42'40 552'05~

' , __ ' Oa'včıìsutia vybourašých hmot na 187 K 997013501 skládku nebo mezisKıádKu 801 Km Se t 0510 21000 .1 419'.nlnănnim_____ __ .__-_._
Příplatek k odvozu suti a vybouranych ‹ ,4 860,368 K_1Í97013509 _hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km ! t 91'140 9 4___-___- -___-_.__-__-_-1__ _____. _. _,___-_.-,-__.____-________..........5 1 " 1P0platek za uložení stavpbního Ť

1__-- _.-_---__4l_-__.____..._._....__ 1_InlłLa/'II/Aunàì-__.___ -___ ____ _. ___ _ __________ i 1

_____ 998- PIesun hmot____ ___ .3142,801_101 K 1998018002 1Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m1 t 1 3,745 839,20 3 142,80

PSV - Práce a dodávky PSV 5 244,14
„___-__ ___7___8_4 _QOKODČQVČICI PĹäçe malby a tapety _ _ _ __ ___ ___ __ _ 5 244,14511 1 K 1784181011 1010105150000 00001000“ "1050055000 - m2 1 152, 004 34,50 5 244,14L___;___--_l.________________ Wškıdo__.1 80_m __ 1 1108, 504+43, 5 152,004

VRN-I Vedlejší rozpočtové náklady“ __ . 10 500,0012 K 990 01 Zařízení stave1_1_ıš_t_ě______77_______ ___ __1__líč_ _ 1,000 8 000,00 '8 000,0013 11193325 _ ___Z_tíž_ená__do_p__ra_v_a_____________ _ kč 1,000 2 500,00 2 500,00
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Í___._- _-._-__.-..____._.._-.__-_._._________.________._-__-___________________________ __- __ ____________ _ -__ _ _- ___-__ _

Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK]

_____________________ __ _ _ __:___ _-_ ____________________________ _ __ __-:_____ __ _________ _..
__________________________________________________ ł Ĺ
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KRYcí LIST ROZPOČTU
o ekhä,“ JKSO:Nàzęvebletw; _

SKP:
Stavba : __ Název stavbv :I _' H v _

P' ktant:_
- O I'nateII

_ Počet listů:
Zpracovatel projektu :

Počet mém' notek :
Ná na MJ :
Zakázkové člslo :
Zhotovitel :
SANI ect s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ro tové nákla Il. a III. hla

Dodávka celkem
Z“ Montáž'ceıkëlfı 'ˇ ' '

' R HSV celkem
N PSV celkem
ZRN celkem

HZS _
RNnflınh

.flzRvRNkHZSfl
racova -'

O
0

- 57 152
Zhotovitele

Jmeno :
Datum :
Pod:

Za o ednatele
Jméno :
Datum :
Pod:

Datum :

Základ
Základ
DPH `
Zá d

.. DP "

` cENA-ˇZÄˇO'BJEKT cE'LKEM

DPH
DPH

0 % Činl:
15 % činl:
15 % Činl:
21 % Činl:
21 % ČÍHÍI

0 OO KČ
0 00 KČ

IO Kč
57152 00 Kč
12 001 92Kč

69 153,92 Kč

,_DPH

Poznámka :
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Stavba : MDB Brno p.o. - Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárnyObjekt I ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILÚ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS721 Vnitřní kanalizace 0 17 766 0 0 0722 Vnitřní vodovod 0 14 663 0 0 0725 Zařizovací předměty 0 24 723 O 0 0CELKEM OBJEKT 0 57152 O 0 0

I II 0,0! 57 152“ OII
I _
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Položkový rozpočet Stavby
Stavba: 17.92629 _'
Objekt i 01
Rzpočet _. 1' _ ł

UT

M Pnstavba
- Pši'šisžtavbfa.

Objednatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
_ Lidická 1863/16
60200 Brno-Černá Pole

Zhotovitel:

ICO: 00101397
DIČ: 0200101397

IČO:
DIČ:

Vypracoval: ing.MichaeIa Dvo

Rozpis ceny

ˇłˇ

racková

CelkeĹ
HSV

106137,35

0,00
"MON

0,00
Vedlejší náklady 0,00

Celkem
106 137,35

Základ pro Snlženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snižená DPH 15 % 0,00 CZK

_ Základ pro základní DPH 21 % 106 137,35 CZK
_.Záiçıadnı DPH 21 % 22 288,84 CZK
Zaokrouhlenl

-- ..-.-ı-_- , _-_v- .z _ _ .-_.. _.. - -_ø . _ `- _ .. -- ,__ - _, . .*.ı ___,_ _ _.__, __ __.. .._ . .5,

Za zhotovitele

dne

0,00 CZK
_ . n.. .---1:95 .__ . .v ›› __ [_ -_J..._.!...__ _ _ _z i :gray-5," ;__'__, -_::;,-_)_ı,-;_x_-7___-_ -. : , . ı - -4.* :' 'ł z 1 f -.- -.. _' '

r _ I t l :_ __: t.ICZ-K ` I

' -' › -._\, -F n ˇ . .. x _-___ _ı . __ . . . .
__ , 'Ifıľ _ j _E' AL, _ _:_ "_n; r. , -- ˇ' J'ı'ł. ._ .'š n; n".'4,.:ın..-ı-: _' "dn . _ ' _„1 '13 Ň“. In, _ı' . _ .A. lxı; Ř ıgı-J., nn' -v'- M, 4 - -_ .- _v. -- -I ._

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.S. . Stránka 1 7 9



Rekapitulace dílů

713 Izolace tepelné PSV 8 127,35
-783 '_' Røzvódpótruhi PSV ' ' ' ' 44 530,73
734 Armatury ' PSV 18 142,34
735 Otopná tělesa PSV 25 336.94
VN Vedlejší náklady VN 10 000.00

Cenaoelkem - -

Zpracováno prográmern BUILDpower S, © RTS. 8.8. en-Anım n .. n



Položkový rozpočet
S: “ 170909 ' MDB Přistavba

O: 01 Přistavba

ęR: __1 UT ž_._

.IŠŽPŠŠÄ'ÉŤĚ'Č S'O DGIGŽKY iš.N'äì-:Ĺz'à'f'e'v-šlàfo'l'ı'žl'tv MJ = " _ >
liil-ì ; 713 _ _“ 'ĹIi-Íil;-Z}oż|;aoe _-te-pelaťé ' 'É -_ __ _ _ _ __ _ _ 12735

1 713550000R00 Protipož. prostupy kpl 1.00000 1 850.00 1 850.00
2 283771009 Izolace potrubl 15x25 mm šedočerná m 50.00000 57.00 2 850.00
3 283771028 Izolace potrubí 20x20 mm šedočerná m 50.00000 54.00 2 700.00
4 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 6 m % 48.49000 __ _.15 00 727.35

l' 735 Rozvod 90.9119' i ````` -“ 4453731
5 733121150 Potrubl hladké bezešvé 1/2" m 50.00000 310 00 15 500.00

`6 733121151* 'ˇ Po'trubi hladké bezešvé 374" m I50.00000 361.00 ` 18 050.00
- 7 783190217 Tıaková zkouška ooeıovèho hıookêho potrubı m 100.00000 8.00 800.00

8 735191910 Napušténi vody do otopného Systému m2 10.00000 18.00 180.00
9 735494811 Vypušténl vody Z otopného Systému m2 10.00000 15.00 150.00

10 73312-11152 Připevñovaci set REHAU upevnéný ve Zdi kpl 5.00000 397.00 1 985.00
11 900 HZS. Práce v tarifnl třldë 7 h 16.00000 250.00 4 000.00
12 551200450 T-kus press IVARPT 5720 16 x 16 x 16 kus 4.00000 160.00 ' 640.00
13 551200452 T-kus press IVARPT 5720 20 x 20 x 20 kus 4.00000 189.00 756.00
14 551272711 Šroubeni pro 2trubk. soustavy Rp rohové. pro otopná kus 5.00000 _ 330.00 1 650.00

_ __ . télesa _ _
' .15 99'873820.1l.' " Prèsun hmot pro rozvody potrubt výšky do 8 m % 409. '88500 ' ' 2.00 819.73

16 722224112 Kohouty plnici a vypouštécl vč. přlsluš. kus 2.00000 242.00 484.00
17 734119112 Montáž uzavıraotoh vontiıú soubor 5.00000 114.00 570.00
18 734213112 Ventil automaticky odvzdušňovacl kus 5.00000 215.00 1 075.00
19 734263221 ' Šroubenl regulační dvoutrub. přímé kus 5.00000 268.00 1 340.00

- 20 734249100R00 Montáž ventilů vyvažovaclch kus 2.00000 158.00 316.00
21 7_.347__93_11_1_R00 Montáž spoj.prostředků ocelových.k0tevnioh želez apod. kg 10.00000 129.00 1 290.00

i .22 '42210453' ventil uzavrraoı kus I5.00000 908,00 4 540.00
23 5512000211R Kotovnt motoriáı pro UT kg 10.00000 129.00 1 290.00
24 55121701 Ventil vyvažovacl kus 2.00000 2 428.00 4 856.00
25 55137306.A Hlavice termostatická standard kus 5.00000 315.00 1 575.00
26 998734201 Přesun hmot pro armatury. výšky do 6 m % 161.26700 _5_._00___ 806. 34

Pu 735 ._ .I ž'.-. otopná “-t-è“ı.esıa i . “ ... ..._ 2.51338 94
27 735129140 Montáž otopnych téles m2 5.00000 780.00 3 900.00
28 735191905 Odvzdušnénl otopných těles kus 5.00000 65.00 325.00
29 73512-01 Přemisténl stávajlcíh OT dle nových dispozic kpl 1.00000 5 500.00 5 500.00

_ - 30 48457222 Téleso otopné des. v.6000|.1100 kus 1.00000 2 720.00 2 720.00
31 48457223 Téleso otopné des. v.600 dl.1200 kus 4.00000 3 020.00 12 080.00
32 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa. výšky do 6 m % 270.64500 3.00 811.94

šli!! VN - ' ;'Ve-019151:náklad-v . ' . ' "i f __zI. L 'ÉŠÉ' ' ÍÍ'Í" "ˇ'š'1il.“.ľ“łx0101`0...070ˇ
33 00512201 OR Provoz objednatele Soubor 1.00000 5 000.00 5 000.00
34 005124010R Koordinačnl činnost Soubor 1.00000 5 000.00 5 000.00



ıVÝKAz VÝMÉR

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ a SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor.“ Městské divadlo Brno, příspěvková Organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Slavba .' MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,

včetně opravy rekvizitárny, k.ú. Brno, Černá Pole, parc.č.: 3670/1 a 3670/4
Zpracovatel.“ Ing. Karel Rychlý

Rozpočtové soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

REKAPITULACE

Dodávky (rozvaděče) 45 903,32
Materiál Silnoproudé el. instalace 101 579,67

ı“ Montáž'S/Znoproudá e/.z'nstalaoe 100 149,00
'PP- V' (2/. instalace 0,06
mez/.součet w

Základní rozpočtové údaje celkem: 247 631,99

u Výchozí revize+zpráva (Shod) 680,-- Kč/hod 5 440,00

POŘÍZENÍ oBJEKTU CELKEM: w

Ceny jsou Stanoveny bez DPH.



vÝKAZ- vÝMÉR
MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárnv
k.ú. Brno, Černá Pole, parc. číslo: 3670/1 a 3670/4
Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Rozpočtové soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce
Elektroinstalace - MATERIÁL

Vc. P. NÁZEV Položka ÚRS M.J. MNož. J.cENA cELK.cEı
1 Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 743 41-21 11 ks 66 8,97 592,02
2 Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. Svoı'ek 743 41-4111 ks 25 18,96 474,0l
3 Krabice elektroinstalační, odbočnáKR97, vč Svoıek 743 41-4111 ks 4 39,78 159,1I

Elektroinstalační.ohebná bezhalogenová Samozhášivá tı ubka Se
` Střední mechanickou odolnosti vyrobená Z PP. P10 instalaci na

p0v1`,ch do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější
4 průměr 32mm. 743 11-2117 m 600 16,76 - 10 056,01
S voDIc' cY 6 ZELENOZLUTY 744 24-1110 nn 100 14,36 1 436,01
6 KABEL CYKY-O 2711.5 744 41-1220 m 14 9,87 138,1:
7 KABEL CYKY-O 3111.5 744 41-1220 m 150 11,47 1 720,51
8 KABEL CYKY-J 3x1.5 744 41-1220 m 220 11,47 2 523,41

I-9I KABEL CYKY-J- 3112.5A 744 41 -1230 m 345 24,16 8 335,21
10 KABEL Cv-J 4x6 744 41-1240 m 40 86,37 3 454,81

'*1'1ifvýp1'nflč velkoplošný v řazent č. 1, 230v/1OA 74711-1111 1<S 5 147,36 736,81
12 Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A 747 1 1-1126 ks 14 186,39 2 609,41
13 Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A 747 11-1128 ks 2 223,14 446,21
14 Protipožární ucpávky a přepážky 749 21-2231 m2 1 8 500,00 8 500,0(
. Domovní Zásuvka dvojitá Zapuštěná 230V 16A, Se Středovým
15 ochranným kolíkem a Zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní 747 16-1020 ks 38 197,85 7 518,3(

Přıpojnıce PE ochranného _pospojování- nerezová, v inStalcční
16 161111161 'ˇÍ ' ˇ 743 61-1112 ks 1 867,23 867,2:
17 KABEL UTP cat. 6 744 41-1240 m 400 _ 12,14 4 856,0(
18 Koncová účastnická datová Zásuvka Cat.6, UTP, 2x R145 747 16-5710 ks 1 216,34' 216,34

' 19 Koncová účastnická telefonní Zásuvka 1x R111 747 16-5710 ks 3 198,76 596,2E
20 Koncová účastnická televizní Zásuvka 75 ohm 747 16-5710 ks 3 327,45 982,3f
21 Kabel koaxiální H125 CU PVC 750hm 744 41-1240 m 200 17,68 3 536,0(

' A= Svítidlo nástěnné /Stropni průměr 300mm montuıa bílý kov a
. “-_ -__šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektıonícký ~ '_ ` '

'-22'přediadník. Stupeň krytí 1P20. 230V/50HZ- LED Zdroj 16W 1200 748 12-1112 ks 13 ' 764,23 9 934,99
B = 1 ineáı'ní LED Svítidlo pıo př isazenou montáž na
Strop nebo Sténu. Tělo Svítidla je vyrobeno Z ocelového plechu,
práškové lakováno bílou barvou. Mikı'oprísmatický kryt optického
Systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 × 677 × 84 mm.

23 Stupeň krytí 1P65. 230V/50HZ - LED Zdroj 70 W / 4910 1m. 748 12-1112 ks 4 3 421,00 13 684,0(3
C = Svítidlo nástěnné /Stıopni o r'ozměıech 460 × 95mm, montuıa

_ bílý kov, stinítko- p1,ast stríbrný/ciıý ıámecek. Stupeň kıyti 1P20.
_ .24 š_230V-/_-50HZ- Zdroj LED YD 24W, 1700 Im 748 12-1112 ks 13 ' 1 216,34 15 812,42

1*' D-“ svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, s otočnou clonou, nad '
25 umyvadla, Zdroj LED 10W, 631 lm 748 12-1112 ks 3 798,00 2 394,00

Součet 101 579,67



vÝKAZ vÝIvıÉR

MDB p. 0.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16 včetně opravv rekvizitárnv
k. ú. Brno, Černá Pole Darc. číslo: 3670/1 a 3670/4

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce
Elektroinstflace- -_. MONTÁŽII -

č. P. NÁZEV Položka úRs M..1. MNož. .LCENA cELK.cEN.
1 Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 743 41-2111 ks 66 43,00 2 838,00
2 Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. Svorek 743 41-4111 ks 25 47,00 1 175,00
3 Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek 743 41-4111 ks 4 56,00- 224,00Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se

Střední mechanickou odolností vyrobená Z PP. P10 instalaci na
__ povıch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, S drátem. Vnějši

.' *průměr. 32mm -- - 74311-21174 m" -600 ' '57;002 .- 34 200,00
5 VODIC CY 6 ZELENOZLUTY 744 24-1 110 m 100 25,00 2 500,00
6 KABEL CYKY-O 2111.5 744 41-1220 m 14 27,00 378,00
7 KABEL CYKY-O 3×] .5 744 41-1220 m 150 29,00 4 350,00
8 KABEL CYKY-J 3x1.5 744 41-1220 m 220 29,00 6 380,00
9 KABEL CYKY-J 3x2 5 744 41-1230 m 345 36,00 12 420,00 '

„10. KABEL CYKY J4116.74441-1240 m 40 76,00 3 040,00
' I'-11 vypinàč velkoplošný v rázonf č. 1, 230v/10A 747 11-1111 ks 5 54,00 270,00

12' vypınač velkopıošnyv rázoni č. ó, 230v/ıoA 747 11-1126 ks I1'4 ' 62,00' I868,00
13 Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/1 OA 747 1 1-1 128 ks 2 67,00 134,00
14 Protipožární ucpávky a přepážky 749 21-2231 m2 1 2 500,00 2 500,00

Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, Se Středovým
15 ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku 747 16-1020 ks 38 64,00 2 432,00

Připojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalcčni
16 krabici _; .. . . _ 743 61-1112 ks 1 620,00 620,00
17. Montáž vozvoonios oo 200 kg 742 11-1500 ks _ - .1. 6 500,00 ó 500,00
18 KABEL UTP cat. 6 744 41-1240 m 400 15,00 6 000,00
19 Koncová účastnícká datová Zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45 747 16-5710 ks 1 160,00 160,00
20 Koncová účastnická telefonní zásuvka 1× R11 1 747 16-5710 ks 3 140,00 420,00
21 Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm 747 16-5710 ks 3 150,00 450,00
22 Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm 744 41-1240 m 200 19,00 3 800,00

. A-n Svítidlo nástěnné /Stıopní pıůměı 300mm, montura bílý kov a
. .. ._ šedý plast s'tínitko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický

_pıedıadník Stupeň krytí lP20; 230V/50Hz- LED zdroj 16W “ ' ' ' " " ''123 12001111 748 12-1112 ks 13 240,00 3 120,00B= Lineární LED Svítidlo pro přisazenou montáž na
Strop nebo stěnu. Tělo svítidlaje vyrobeno z ocelového plechu,
práškové lakováno bílou barvou. Mikroprísmatický kryt
optického systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 × 677

24 .× 84 mm. Stupeň krytí IP65. 230V/50Hz- LED Zdıoj 70 W/ 748 12-1112 ks 4 350,00 1 400,00C= Svítidlo nástěnné /Stıopni o 1"ozměıeeh 460 × 95mm,
' montura bílý kov, stinitko- plast, Stríbrný/ciıý rámecek. Stupeň ' v , “

' 25. krytí IP20. 230V/50HZ-Zd10j LED YD 24W, 1700 lm ' 748 12-'1 112 ks 13 250,00 3 250,00
D = svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, S otočnou clonou, nad

26 umyvadla, zdroj LED 10W, 631 1m 748 12-1112 ks 3 240,00 720,00
Součet 1110132300



ROZVADÉčE - DODAVKY - SPECIFIKAQE

Rozpočtové-soustava IÚRS 800-741 Elektromontážní práce
Speolfikace rozvaděče : RD1

. P O L O Z K A Položka URS MJ MNOŽ J.CENA CENA CELKE'Oceloplech rozvodmice nástěnná, v.1200, 5.600, hl. 150 742 11-1500 ks 1 17 469.00 17 469.00Vypínač modulový trojpolový 40/3. 40A. S vyplnacl clvkou 747 23-3250 - ks . 1 898.64 898,64Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA 747 31-2121 ks 3 1 892.34 5 677,02Přepèt' ochrana DG M TNC 275 747 21-4110 Ks 1 5 767.85 5 767.8_5___ -żzıisitč jednøpóıøvý 113/1. 1A 747 79-1150 Ks 1I 274.12 274.12Jisitč jednopólový 108/1, 10A 747 25-1111 ks 3 136,47 409,41Jističjednopolový 16B/1, 16A 747 23-1150 ks 14 136.47 1 910,58J'istič trojpolový 16B/3, 16A 747 23-1150 ks 2 367.37 734,74Tlačítkový ovladač T10H RU RUDAı 1/1 747 23-3250 ks 1 1 216,00 1 216.00Digitálnlmultimetr panelový SM102E 747 23-3250 ks 1 8763,21 8 763.21Panelová Zásuvka 230V/16A pro montáž na tělorozvaděče- › _ ‹“ - -J “ 747 24-1023 ks 4 514.10 2 056,40Panelová 3.fáZ.Zásuvka 400V/16A pro montáž na těloróz'vadèčie ' v - 747 23-3250 Ks 1 725.35 726.35SOUČET
45 903,32
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