SMLOUVA O DILO
uzaviena dle 8§ 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., ob éansky zakonik, ve zn éni

v s

pozd &jSich p fedpis U (dale jen ,ob ¢ansky zakonik")

Dodavka a montdz systému Generélniho kli e — KABA EXPERT plus

Smluvni strany

EG-LINE,a.s.

IC: 28233719, DIC: CZ 28233719

se sidlem Nadrazni 62/280, Praha 5,15000

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddilu B, vioZzce B 13928
zastoupena Ing. Petrem Frazem, ¢lenem predstavenstva a feditelem spole¢nosti

dale jen ,zhotovitel“ na strané jedné

a

Exportni garan €ni a pojis tovaci spole €nost, a. s.

IC:45279314, DIC: CZ 45279314

se sidlem Vodi¢kova 34/701, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, spis. zn. B 1619
zastoupené: Ing. Janem Prochazkou — pfedsedou predstavenstva

déle jen ,objednatel* na strané druhé
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1.3.
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2.3.

2.4.

Uvodni ustanoveni

Pfedmétem této smlouvy je zhotovitellv zavazek provést dilo, které spociva v dodavce a montazi
bezpecénostniho uzamykaciho systému Generalniho klice a je dale specifikované v ¢l. 2 této
smlouvy (déle jen ,dilo"), na svij naklad a nebezpeci a objednatelCiv zavazek dilo pfevzit a zaplatit
cenu dila.

Zhotovitel neni opravnén prevést zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pred podpisem této smlouvy dukladné seznamil se vSemi
objednatelem predlozenymi doklady a podklady tykajicimi se uvedeného dila. Zhotovitel
prohlasuje, Ze dilo dle této smlouvy provede za podminek uvedenych v této smlouvé a v souladu
se specifikaci uvedenou v pfiloze k vybérovému Ffizeni, uzamykacim planem a nabidkou
zhotovitele ze dne 21. 6. 2018, upfesnénou dne 28.6., 18.7., 19.7 a 6.8. (dale jen ,nabidka
zhotovitele®), kterou predlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy.

Predm ét dila

Pfedmétem dila je dodavka a montaz bezpecnostniho uzamykaciho systému Generalniho klice
v objektu EGAP Vodickova 34/701 Praha 1 dle specifikace uvedené v pfiloze k vybérovému fizeni
(Pfiloha €. 1 Systém generdlniho klice) zaslaného zhotoviteli ze dne 7.6.2018 a uzamykaciho planu
zaslaného zhotoviteli dne 29.8.2018, v¢etné dodavky souvisejiciho zboZi a sluzeb v rozsahu nabidky
zhotovitele.

Pfedmétem dila jsou rovnéz cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech
obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét
mél anebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru.

Dilo je provedeno fadné za predpokladu UpIného, bezvadného provedeni vSech &innosti a praci
véetné dodavek potfebnych materiali nezbytnych pro fadné dokonéeni dila.

Pouzité materidly musi vyhovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni
o shodé dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi. Jakost dodavanych materiald bude doloZena
pfi pfedani a prevzeti dila.
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VeSkeré viceprace, ménéprace a zmeény dila musi byt objednatelem pfedem odsouhlaseny.
V pfipadé, ze z téchto zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, musi byt pfed jejich provedenim
uzavren dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze dodavany systém Generalniho klice ma certifikaci 4. bezpecnostni tfidy
RC4 dle normy CSN EN 1627:2012 a certifikaci NBU SS4=3 dle Pfilohy &. 1 vyhlasky &. 204/2016
Sb., kterou se méni vyhlaSka €. 528/2005 Sb., o fyzické bezpecénosti a certifikaci technickych
prostfedkd, ve znéni pozdéjSich predpisi. Zhotovitel déle prohlaSuje, Ze platnost patentové
ochrany dodavaného systému Generalniho kli¢e bude trvat min. do roku 2033.

Doba pln éni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 4 tydnd od uzavieni této smlouvy, pfi€emz montaz —-vyména
vliozek v objektu EGAP bude trvat maximalné jeden tyden.

Protokolarni pfedani stavenisté probéhne -dnem podpisu smlouvy.

V pfipadé omezeni postupu praci z ddvodd na strané objednatele nebo z divodd, které nevznikly
jednanim, opomenutim ¢&i necinnosti zhotovitele (napf. nevhodné klimatické podminky, které by
mély vliv na kvalitu dila, nebo vznik neoCekavané zavazné situace zabranujici dokonéeni dila v
fadném terminu, kterou nebylo mozné prfedem predpokladat), upozorni zhotovitel na tyto
skuteénosti neprodlené objednatele a soucasné predlozi navrh na posunuti terminu dokonéeni
dila. Na zéakladé odsouhlaseni navrhu zhotovitele objednatelem bude nasledné vypracovan
dodatek ke smlouvé na prodlouzeni lhaty plnéni s upravenym terminem fadného dokoncéeni dila.

Cena dila

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne
6.8.2018 (GK_EGAP CN revize.pdf) a ¢ini:

Dodavka a montaz systému Generéalniho klice ~ 669 733,00 K&
DPH (21%) hradi objednatel, jedna o pfenesenou dafiovou povinnost dle § 92 zdkona o DPH &.
235/2004 Sh, CPA 43.29.19 Ostatni instalacni prace.

Cena celkem: 669 733 K ¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje
veSkeré naklady zhotovitele nutné k Uplné a fadné realizaci dila.

Platebni podminky
Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Uhrada ceny dila bude provedena objednatelem na zakladé darfiového dokladu (faktury), ktera
bude vystavena zhotovitelem po pfedani a prevzeti dila na zakladé soupisu skutec¢né a fadné
provedenych praci potvrzenych objednatelem. Splatnost faktury je 30 dni od doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem odepséani pfislusSné &astky z Uétu objednatele ve prospéch Gctu
zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle par. 29 zdkona o DPH ¢&. 235/2004 Sb.
V pfipadé, Ze nebude obsahovat poZzadované nélezitosti, je objednatel opravnén ji vratit zpét
objednateli k dopInéni. Lhata splatnosti v takovémto pfipadé pocne béZet znovu od doruceni fadné
opraveného dokladu.

Stavenist é
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Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti na svlj naklad poradek a Cdistotu,
zajiStovat denni Uklid, odstrariovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpusobilé a fadné
proSkolené v predpisech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit vlastni dozor nad
bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na pracovisti. PoruSovani predpisi bezpecénosti prace
a technickych zafizeni a bezpecénosti provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy a jeji podstatné poruseni.

Zhotovitel nebude bez souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

Zhotovitel je povinen vyklidit a vycistit staveniSté ke dni protokolarniho predani a prevzeti dila.
Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody,
které mu tim vznikly. O pfedani stavenisté objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate€nym predstihem o pohybu jinych osob nez
zaméstnancu objednatele na stavenisti a objednatel je opravnén tento pohyb omezit nebo vyloudit.
Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky pfipadnych subdodavatelll a jejich
zameéstnancl a na vSechny ostatni fyzické osoby, jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZaduje.

Provad éni dila
Veskeré Cinnosti zhotovitele musi byt realizovany v koordinaci s provozem v budové objednatele.

Provedeni praci subdodavateli nad 10% hodnoty ceny dila podléhd pisemnému schvaleni
objednatelem. Zhotovitel je povinen pribézné vést seznam subdodavatell a na vyzadani ho
predlozit objednateli. Objednatel je opravnén se zménou nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové
rozhodnuti respektovat.

Ode dne prevzeti staveniSté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ustanovenim
§ 157 z&kona €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, a zapisovat do ného veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby Udaje ve stavebnim deniku byly vzdy aktualni. Zhotovitel déale
povede evidenci o nakladani s odpady, jez pfi provadéni dila vzniknou, v€etné dokladl o jejich
likvidaci.

Prace budou probihat v prostoru objektu EGAP, Vodi¢kova 34, Praha 1. Po dobu provadéni praci
je zhotovitel povinen dodrZzovat veSkeré hygienické, pozarni a bezpecnostni predpisy, napf.
pozadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.

Zhotovitel je povinen veSkery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila, zlikvidovat
ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli. Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci
dila si zhotovitel zajiStuje sdm na své naklady, a to tak, Zze odpad bude roztfidén dle pfislusnych
predpist ve smyslu zak. ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadeéni dila skryté prekazky branici fadnému provadeéni dila, je povinen tuto
skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese zhotovitel jako odborna firma veskeré naklady
spojené s naslednym odstranénim vady dila.

VSechny povrchy, konstrukce, souc¢asti venkovni plochy apod. poSkozené v dlsledku stavebni
¢innosti uvede zhotovitel pfed odevzdanim dila objednateli do pavodniho stavu, v pfipadé jejich
zniceni je zhotovitel povinen nahradit je novymi.

Prevzeti dila
Podminkou pfedani a pfevzeti dila objednatelem je fadné splnéni pfedmétu dila bez vad

a nedodélku. Objednatel je opravnén, nikoliv vS8ak povinen, prevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému a bezpecnému
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uzivani predmétu dila. Zapis o pfedani a prevzeti dila bude podepsan objednatelem a
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predloZit objednateli zejména:
a) prohlaseni o shodé

b) pfedavaci protokol

c) atesty pouzitych materialt

d) doklady o likvidaci odpadl (€estné prohlaseni)

e) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila v provoz.

Z&ru éni podminky

Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku 64 mésicd. Zaruka zacind plynout ode dne
protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve,
pfislusnym CSN nebo jinym pfedpisim a dokumentaci, vztahujicim se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které méa dilo v dobé predani nebo které se vyskytly v zaruéni dobé.
Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich pfiinou
bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené nespravnym
provozovanim dila, jeho poSkozenim Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen vady po jejich zjisténi pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zpUusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstraniovanim reklamované vady do 10 dnd ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie (zejména
v pfipadé nemoznosti pfistupu do uzamcéené mistnosti, resp. nemoznosti uzamknout otevienou
mistnost) zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni,
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky
nejkratSim terminu, pfipadné do terminu dohodnutého s objednatelem. Jestlize zhotovitel
neodstrani vadu v technologicky nejkratSim terminu nebo v dohodnutém terminu, je objednatel
opravnén na néklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je
povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Oznameni o ukonéeni odstranéni vady a predani provedené opravy objednateli provede zhotovitel
protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako je
uvedena v ¢l. 9. 1. této smlouvy, kterd pocina bézet dnem pfedani a prevzeti opravy potvrzenim
pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami o pfedani a pfevzeti opravy.

Odpov édnost za Skodu

Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani a
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezplsobit Unik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Pokud ¢&innosti zhotovitele pfi realizaci dila dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim
osobam v dusledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢i jinych norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnud
od oznameni rozsahu a charakteru Skod objednatelem tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
Skodu finanéné nahradit.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojiStén; pfedmétem pojistné smlouvy
zhotovitele musi byt pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho €innosti a vySe pojistné
¢astky pro tento druh pojiSténi musi byt v minimalni vySi 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun
¢eskych) pro jednu pojistnou udalost. Zhotovitel se zavazuje na vyzadani objednatele takovou
pojistnou smlouvu predlozit. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude smlouvu udrzovat v platnosti po celou
dobu provadéni dila.
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Sankce

V pfipadé prodleni s pfedanim dila zavinéného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni objednatele s Uhradou faktury méa zhotovitel narok Uc¢tovat smluvni pokutu ve
vySi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve stanovené |h(ité k odstranéni vady uvedené
v protokolu o predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1000 K& za kaZzdou vadu a zapocaty den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen
narok objednatele na ndhradu Skody.

Smluvni pokutu Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti. Ujednanim
o smluvni pokuté neni dotéeno pravo stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén
domahat se nahrady Skody v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanikaji néroky
plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim ¢&i plnéni ze zaruky
za odstranéni vad.

Smluvni pokuty a zpusobené Skody je objednatel opravnén zapocitat proti jakékoliv pohledavce
zhotovitele nebo pohledavkéam, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnéni
nahrady Skod a smluvnich pokut nevylu€uje odpovédnost zhotovitele za realizované dilo.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 15 dnd po doruceni dafiového dokladu (faktury)
s vyc€islenim smluvni pokuty povinné smluvni strané.

Ukon €eni smlouvy
Tuto smlouvu je mozno ukong¢it pisemnou dohodou smiuvnich stran.

Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy za podminek uvedenych v § 2001 a nasl. obéanského
zakoniku a v pfipadé poruSeni smlouvy podstatnym zpGsobem druhou smluvni stranou dle této
smlouvy.

Za poruSeni smlouvy podstatnym zplGsobem ze strany zhotovitele, pfi kterém je objednatel

opravnén odstoupit od smlouvy, se povazuje:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené Ihité, poruSeni technologickych postupd, pfedpisd a norem,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 10 dnf,

c) poruSovani predpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a technickych zafizeni, pfedpist
pozarni ochrany,

d) zména v seznamu subdodavatell pfedem neodsouhlasena objednatelem nebo vyuZiti
subdodavatele, ktery neni zapsan v seznamu subdodavatelt bez souhlasu objednatele,

€) neopravnéné zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu delSi nez 10 dna bez pfedchoziho
souhlasu objednatele.

Za poruseni smlouvy podstatnym zpusobem ze strany objednatele, pfi kterém je zhotovitel
opravnén odstoupit od smlouvy, se povazuje neposkytnuti soucinnosti objednatele nutné
k fadnému provedeni dila.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smluvni strané.

Dojde-li k ukonéeni smlouvy podle tohoto ¢lanku smlouvy pfed fadnym provedenim dila, povinnosti

smluvnich stran jsou nasleduijici:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpusobem, jakym je stanovena
cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

b) zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a vyhotovi na né fakturu,

c) zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak,

d) objednatel pfevezme dosud provedené prace a dodavky do 5 dnGi ode dne ukongeni platnosti
a ucinnosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu pfedanych véci, které opatfil do dne ukonceni
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smlouvy, a to do 14 dnG ode dne pfedlozeni vyuctovani, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami,

e) smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkd a sjednani zplsobu jejich
odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukonceni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat
slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Zaveéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem vSemi smluvnimi stranami a G¢innosti uvefejnénim
v registru smiuv.

VeSkera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou probihat v ¢eském
jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a konstrukcich pfedavané objednateli
budou v ¢eském jazyce.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi postupné cCislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi pFisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku. Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy
nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této
smlouvy stane neuc¢innym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prfednostné feSeny dohodou. V pfipadé,
Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisluSnym soudem.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy mé platnost originalu a kazda
smluvni strana obdrzi dva.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyZaduje ke své G¢innosti uverejnéni v registru
smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach U¢€innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich

predpis(, a prohlasuji, Ze s timto uvefejnénim souhlasi.

Smluvni strany prohlaSuji, Zze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi podle § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni zastupovat
smluvni stranu.

13.10 Obé strany smlouvy prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Zze s jejim

obsahem souhlasi a Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, vazné
a srozumitelné nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz jejich
opravnéni zastupci pfipojuji své podpisy.

............... dne .. VPrazedne .......coooviiiiiiiii i
Ing. Jan Prochazka Ing. Petr Fraz
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva a feditel spole€nosti

Exportni garanc¢ni a pojiStovaci spole¢nost, a. s. EG-LINE,a.s.



