

SMLOUVA O DÍLO ev. č.

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace
se sídlem: Onšov 1, 395 01 Pacov
zastoupený: Ing. Václavem Jarošem, ředitelem
IČO: 00511871
Číslo účtu: 4630261/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

OK GARDEN s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114486
se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč
zastoupený/á: Ing. Vít Karásek
IČO: 275 712 97
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1041028944/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě, předat dílo bez vad včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle prováděcího projektu (projektové dokumentace „Revitalizace terapeutické zahrady DD Onšov“ – I. etapa a v soupisu prací s výkazy výměr, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy a byl zhotoven firmou Adam Rujbr Architects, se sídlem Srbská 22, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 26920522)

Do předmětu díla jsou zahrnuty tyto stavební objekty projektové dokumentace:

- a) **SO 01 chodníky (dlážděné) a zpevnění plochy** - úpravy řeší příjezdovou cestu k zámku, pěší trasy v zahradě a zpevněné plochy nádvoří
- b) **SO 02 vegetační úpravy** - řeší úpravu zahrady a nádvoří zámeckého areálu – bude provedeno kácení dřevin (v období října až listopadu v teplejších obdobích), řez a ošetření stávajících stromů, příprava půdy s modelací terénu, založení štěrkového trávníku, výsadba stromů, keřů a sazenic.
- c) **SO 05b vodní jezírko** – vybudování přírodního retenčního jezírka. Napojení přívodu vody proběhne na svod vody ze střechy a terénu nádvoří. Jezírko nebude mít stálý přívod vody.
- d) **SO 06 rozvod NN** – vybudování rozvodu NN do části zahrady značené „VODA“

Součástí díla **nejsou stavební objekty** SO 03 - Zahradní stavby, SO 04 – Chodníky (povalové) a speciální, SO 05a – vodní stavby a SO 07 – Květináče a poklop.

Dílo bude provedeno v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. Dílo bude realizováno v rámci projektu „Revitalizace zahrady DD Onšov“, (dále též jen „Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

- 1.4 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
 - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu, zejména pak dokumentaci požadovanou platnými právními předpisy
 - c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. 1.7);
 - d) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí požadovaných platnými právními předpisy ČR;
 - e) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci před započítím plnění;
 - f) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespécifikovaných v prováděcím projektu;
 - g) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
 - h) geodetické zaměření před zahájením prací
 - i) vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření;
 - j) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.
- 1.5 Smluvní strany potvrzují svým podpisem této Smlouvy, že projektovou dokumentaci odborně přezkoumaly, seznámily se s jejím obsahem a považují ji za úplnou a bezvadnou.
- 1.6 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou

splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.

- 1.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude minimálně obsahovat:
- > 1 osobu oprávněnou provádět řez stromů ve výškách - jedná se o osobu, jež splňuje podmínky jedné z následujících certifikačních zkoušek:
 - Český certifikovaný arborista - Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendlovy univerzity v Brně);
 - European Treeworker (certifikační program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.).
- 1.9 Zhotovitel provede dílo za nepřerušného provozu Domova důchodců, Onšov 1, 395 01 Pacov, přičemž zhotovitel bude respektovat provoz tohoto zařízení včetně využívání parku a pohybu klientů a zaměstnanců a to tak, aby tento provoz neomezoval, nebo jen v míře nezbytně nutné pro provádění díla. Jak pracovní dobu mimo dobu obvyklou (tj. mimo pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.), tak pohyb pracovníků, využití prostor parku (pro dočasné ukládání materiálu a techniky, zařízení místa provádění díla včetně např. umístění stavebních buněk, připojení médií apod.), bude zhotovitel předem domlouvat s objednatel.
- 1.10 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.
- 1.11 Zhotovitel musí dodržet podmínky pro kácení dřevin a pro provádění zdravotního řezu uvedené na změnovém listu SO-02 projektové dokumentace (vydáno 8/2017)
- 1.12 Zhotovitel je povinen bezodkladně v průběhu stavby předávat veškeré doklady (prohlášení o shodě, záruční listy, doklady o zkouškách a revizích aj.) ke kontrole Objednateli.
- 1.13 Pokud v rámci stavby dojde k vypracování dílčí dílenské dokumentace (viz. požadavky projektové dokumentace) bude po odsouhlasení AD předložena Objednateli v elektronické a tištěné formě.
- 1.14 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 1.15 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Pokud Zhotovitel z vážných důvodů a ve výjimečném případě hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci dle přílohy této smlouvy, je povinen si předem vyžádat souhlas Objednatele. Vydání souhlasu Objednatel podmiňuje tím, že Zhotovitel Objednateli předloží doklady prokazující splnění kvalifikace nového poddodavatele alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní

poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

II. Termíny realizace díla

2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s objednatelům odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy, přičemž Zhotovitel musí dodržet zejména tyto termíny:

- termín zahájení: ihned po nabytí účinnosti smlouvy, s následujícími podmínkami:
- provedení kácení dřevin: 1.10.2018 – 30. 11. 2018
- revitalizace zahrady dle projektové dokumentace: 1. 4. 2019 - 30. 11. 2019

2.2 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla bez vyzvání upřesňovat (aktualizovat) harmonogram, přičemž je povinen jej v případě významné změny předložit k odsouhlasení zástupci Objednatele.

III. Stavební deník, kontrolní dny

3.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad stavební deník (dále jen „stavební deník“), a to přiměřeně v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.

3.2 Stavební deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.

3.3 Zápisy do stavebního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do stavebního deníku. Stavbě bude přidělen stavbyvedoucí – zástupce Zhotovitele, který bude v celém průběhu stavby fyzicky přítomen každý pracovní den po dobu pracovní činnosti.

3.4 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do stavebního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.

Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce v stavebním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

3.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

3.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

- 3.7 Obsahem kontrolního dne je zejména kontrola postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 3.8 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

IV. Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 4.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace.
- 4.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla. O převzetí sepíše zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla.

V. Dokončení a převzetí díla

- 5.1 Dílo, resp. předmět smlouvy dokončené bez vad v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli do 30. 10. 2019.
- 5.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 5.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 5.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
 - a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 5.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

- 5.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 5.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) 1x vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v papírové podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .pdf;
 - b) stavební deník;
 - c) dvojí vyhotovení závěrečné zprávy vegetačních úprav v papírové podobě a v elektronické podobě v reprodukovatelném formátu obsahující popis všech provedených opatření, zásahů a úprav a návrh opatření pro následující roky. Závěrečná zpráva musí zároveň obsahovat fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení.
- 5.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

VI. Cena díla

- 6.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši 2 288 982,38 Kč bez DPH, 480 686,30 v Kč DPH, 2 769 668,68 Kč včetně DPH.
- 6.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně DPH, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.
- 6.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.
- 6.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy,

nemají žádný vliv na cenu díla.

- 6.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, stavebních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách;
 - b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
 - c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
 - d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Objednatele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
 - e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
 - f) zajištění BOZP předepsaným koordinátorem BOZP;
 - g) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;
 - h) návody na uvedení díla do provozu;
 - i) provoz či údržbu díla;
 - j) náklady na pojištění Zhotovitele;
 - k) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
- 6.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VII. Platební podmínky

- 7.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele za ukončený kalendářní měsíc, účtovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Revitalizace zahrady DD Onšov“. Daňové doklady vystavované zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.
- 7.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednavatelem v samostatném řízení, ze

kteřeho pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.

- 7.3 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

VIII. Komunikace smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatel při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do stavebního deníku.
- 8.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatel písemně prostřednictvím osoby uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 8.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

na straně objednatele: Ing. Václav Jaroš , tel.: 603 528 447, 604 275 271, e-mail: jaros@ddonsov.cz

na straně zhotovitele: Ing. Vít Karásek, jednatel OK GARDEN s.r.o., tel.: 602 354 304 , email.: okgarden@okgarden.cz

Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

IX. Pojištění a vlastnické právo

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 9.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatel. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatel.
- 9.3 Zhotovitel odškodní Objednatel a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

- 9.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem
Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli.
- 9.5 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

X. Záruka za jakost

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 10.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 10.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 10.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:
- a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý započatý den prodlení;
 - b) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
 - d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;

- e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo v stavebním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
- f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;
- g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;

11.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pokud:

- a) proti Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení;
- b) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- c) Zhotovitel přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
- d) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
- e) Zhotovitel oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
- f) Zhotovitel přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou;
- g) Objednatel neobdrží dotaci či část dotace, z které má být dílo financováno.

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- a) je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů.

XIII. Ostatní ustanovení

13.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění

této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

13.2 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;
- b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelům v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;
- c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmito podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

13.3 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VIII. odst. 8.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. 1 této smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.

14.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

14.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem;

Příloha č. 2. - Seznam poddodavatelů

14.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

14.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.


14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V[✓]
Olešově Dne.....[✓]
14.9.2018


Domov důchodců Onšov
příspěvková organizace
Onšov č. 1, 395 01 Pacov
IČO: 005 11 871



Václav Jaroš

Ing. Václav Jaroš
ředitel

V Praze dne 9.8. 2018



OK GARDEN S.R.O.
Štádkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

Ing. Vít Karásek
jednatel OK GARDEN s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 59a
Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

JKSO:
Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

CC-CZ:
Datum: 20.03.2018

Objednatel:
DD Onšov, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 288 982,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				2 288 982,38
DPH základní	21,00%	ze	2 288 982,38	480 686,30
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 769 668,68

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

STAVBY S.R.O.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 59a

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum: ##

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 288 982,38	2 769 668,68
SO 01	CHODNÍKY (DLÁŽDĚNÉ) A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	778 765,16	942 305,84
SO 02	SADOVÉ ÚPRAVY	1 340 818,25	1 622 390,08
SO 05b	VODNÍ JEZÍRKO A FILTRAČNÍ ŠACHTA	60 184,92	72 823,75
SO 06	ROZVOD NN	66 214,05	80 119,00
VORN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	43 000,00	52 030,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 288 982,38	2 769 668,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 01 - CHODNÍKY (DLÁŽDĚNÉ) A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO:
Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

CC-CZ:
Datum: 20.03.2018

Objednatel:
DD Onšov, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	778 765,16
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 778 765,16

DPH základní	21,00%	ze	778 765,16	163 540,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 942 305,84

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 01 - CHODNÍKY (DLÁŽDĚNÉ) A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum: 20.03.2018

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	778 765,16
HSV - Práce a dodávky HSV	778 765,16
1 - Zemní práce	144 637,77
2 - Zakládání	27 960,75
5 - Komunikace pozemní	307 311,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	189 320,50
997 - Přesun sutě	32 844,24
998 - Přesun hmot	76 690,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	778 765,16

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 01 - CHODNÍKY (DLÁŽDĚNÉ) A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov Datum: 20.03.2018

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

778 765,16

HSV - Práce a dodávky HSV

778 765,16

1 - Zemní práce

144 637,77

1	K	11310612R	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic ke zpětnému použití 42,43+28,93+3,08+2,9+2,86 Součet	m2	80,200	50,00	4 010,00
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného "SUŠARNA" 52,75*0,04 "NÁDVOŘÍ" 225,75*0,04 "SUŠARNA" 15,5*0,15 Součet	m3	13,465	150,00	2 019,75
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových "PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE" 208,6 "OKAPOVÝ CHODNÍČEK" 39,8 "SUŠARNA" 33,1 "NÁDVOŘÍ" 213,95 Součet	m	495,450	30,00	14 863,50
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 "NÁDVOŘÍ" 70*0,25 Součet	m3	17,500	60,00	1 050,00
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	55,292	30,00	1 658,76
7	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "OBRUBNÍKY - BETON" 225,55*0,13 "OBRUBNÍKY - OCEL" 731,9*0,14 Součet	m3	131,788	300,00	39 536,40
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	131,788	150,00	19 768,20
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "PRO BET.PATKY" 731*0,05*0,3 Součet	m3	10,965	500,00	5 482,50
10	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,965	100,00	1 096,50
11	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	731,900	25,00	18 297,50
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 36,488 Součet	m3	36,488	75,00	2 736,60
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,488	200,00	7 297,60
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	36,488	55,00	2 006,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	59,210	50,00	2 960,50
			PO ZRUŠENÉ DLAŽBĚ				
			"PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE" 48,49		48,490		
			"SUŠÁRNA" 3,26		3,260		
			"NÁDVOŘÍ" 7,46		7,460		
			Součet		59,210		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,488	15,00	547,32
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,434	300,00	14 230,20
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,020	80,00	6 241,60
			"OBRUBNÍKY" 62,23+15,79		78,020		
			Součet		78,020		
19	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	41,700	20,00	834,00
			41,7		41,700		
			Součet		41,700		

2 - Zakládání

27 960,75

20	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	10,965	2 550,00	27 960,75
			0,05*0,3*731		10,965		
			Součet		10,965		

5 - Komunikace pozemní

307 311,40

21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	654,100	108,00	70 642,80
22	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	654,100	346,00	226 318,60
			"PĚŠINY" 654,1		654,100		
			Součet		654,100		
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,400	250,00	10 350,00
			NOVÉ PLOCHY ZE STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY				
			41,4		41,400		
			Součet		41,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

189 320,50

24	K	9162311R01	Osazení chodníkového obrubníku ocelového z pásoviny	m	731,900	50,00	36 595,00
			731,9		731,900		
			Součet		731,900		
25	M	583803R	obrubník ocelový z pásoviny 100*6	m	731,900	120,00	87 828,00
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	243,550	150,00	36 532,50
			"OKAP.CHODNÍČKY, SUŠÁRNA, NÁDVOŘÍ" 243,55		243,550		
			Součet		243,550		
27	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	243,550	100,00	24 355,00
28	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	80,200	50,00	4 010,00
			80,2		80,200		
			Součet		80,200		

997 - Přesun sutě

32 844,24

34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	186,615	50,00	9 330,75
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,230	10,00	3 732,30
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	37,323	350,00	13 063,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,323	180,00	6 718,14
998 - Přesun hmot							76 690,50
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	511,270	150,00	76 690,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO:

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

CC-CZ:

Datum: 20.03.2018

Objednatel:

DD Onšov, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 340 818,25

Cena bez DPH

1 340 818,25

DPH základní 21,00% ze 1 340 818,25

281 571,83

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 622 390,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum:

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 340 818,25
1 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	279 502,00
2 - PŘÍPRAVA PŮDY S MODELACÍ	366 205,25
3 - ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO TRÁVNÍKU	107 801,50
4 - VÝSADBA STROMŮ	162 752,00
5 - VÝSADBA KEŘŮ	185 424,00
6 - VÝSADBA TRVALEK, PODROSTŮ	153 697,50
7 - VÝSADBA CIBULOVIN	19 727,50
8 - ZALOŽENÍ TRAVO-BYLINNÉHO POROSTU	65 708,50
Celkové náklady za stavbu 1)	1 340 818,25

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum:

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE							279 502,00
1	nákl.obv.opat.		Geodetické práce - vytyčení parcel, výsadby	100bm	7	1 000,00	7 000,00
2	nákl.obv.opat.	184-80-7111	Ochrana kmenů stromů v průběhu stavby - bednění do výšky 2m (vč. řeziva) - zřízení (9m2 na strom)	m ²	135	150,00	20 250,00
3	nákl.obv.opat.	184-80-7112	Ochrana kmenů stromů v průběhu stavby - bednění do výšky 2m (vč. řeziva) - odstranění (9m2 na strom)	m ²	135	150,00	20 250,00
4	specifikace		Ochrana kmenů stromů v průběhu stavby - vypořádávání do výšky 2m (vč. materiálu) - zřízení	ks	15	200,00	3 000,00
5	specifikace		Ochrana kmenů stromů v průběhu stavby - vypořádávání do výšky 2m (vč. materiálu) - odstranění	ks	15	200,00	3 000,00
6	specifikace		Ochrana koruny - v místech pohybu mechanizace nebo stavby (vyvázání větví, vypořádání míst úvazků např. jutovou bandáží, případně nutné zásahy v koruně (odstranění větví) (vč. materiálu)	ks	15	300,00	4 500,00
7	specifikace		Ochrana kořenu v průběhu stavby, doplnění substrátu v kořenové zóně (nový substrát o složení: kompost 40%, kamenivo 4-16mm, 20%, liapor 20%, písek 10 %, rašelina 10%)	ks	15	1 000,00	15 000,00
8	specifikace		Péče o dřeviny benem stavby - provedení doplňkové závlahy u stávajících dřevin, v době suchých dnů v množství 150-200l/ strom - kontrola dřevin a případná péče o ně bude probíhat min. 1x týdně - při usazení většího množství prachu na listech stromů, bude prach jeho odstranění proudem vody - ochrana proti škůdcům a chorobám	ks	15	500,00	7 500,00
9	nákl.obv.opat.		Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 11-20cm	ks	6	240,00	1 440,00
10	nákl.obv.opat.		Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 21-30cm	ks	4	400,00	1 600,00
11	nákl.obv.opat.		Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 41-50cm	ks	1	1 000,00	1 000,00
12	nákl.obv.opat.		Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 51-60cm	ks	1	1 500,00	1 500,00
13	nákl.obv.opat.		Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 61-70cm	ks	2	2 500,00	5 000,00
14	nákl.obv.opat.		Kácení postupné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 21-30cm	ks	5	815,00	4 075,00
15	nákl.obv.opat.		Kácení postupné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 31-40cm	ks	4	1 125,00	4 500,00
16	nákl.obv.opat.		Kácení postupné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 41-50cm	ks	3	1 910,00	5 730,00
17	nákl.obv.opat.		Kácení postupné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 71-80cm	ks	2	6 100,00	12 200,00
18	nákl.obv.opat.		Kácení postupné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 81-90cm	ks	2	6 650,00	13 300,00
19	nákl.obv.opat.		Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení	m ³	39	1 000,00	39 000,00
20	nákl.obv.opat.		Odstranění pařezu frézováním (vč. odstranění kořenů, zasypaní jam, ornice, hutnění a úpravy terénu, vč. odstranění dřevní hmoty)	m ²	4,5	1 500,00	6 750,00
21	nákl.obv.opat.		Příplatek za frézování ve svahu u S18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40%	m ²	2,9	150,00	435,00
22	nákl.obv.opat.		Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m, do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu (vč. odstranění hmoty a pařezu), odstranění soliterních keřů	ha	0,0356	50 000,00	1 780,00
23	nákl.obv.opat.		Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení	m ³	6	1 000,00	6 000,00
24	nákl.obv.opat.		Odstranění pařezu frézováním (vč. odstranění kořenu, zasypaní jam, ornice, hutnění a úpravy terénu, vč. odstranění dřevní hmoty) -15ks pařezů (průměr 45cm) pařezů po již vykácených akátech - likvidace invazivních dřevin	m ²	2,4	1 500,00	3 600,00
25	nákl.obv.opat.		Příplatek za frézování ve svahu (40%)	m ²	2,4	600,00	1 440,00
26	nákl.obv.opat.		Odstranění ruderálního porostu, vč. odstranění vzniklé hmoty a kořenů	m ²	1784	6,00	10 704,00
27	nákl.obv.opat.		Příplatek za odstranění ruderálního porostu na svažitém pozemku (30%)	m ²	1784	2,00	3 568,00
28	nákl.obv.opat.		Rez stromů prováděný lezeckou technikou - Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu (kombinace všech technologií řezu dle potřeby stromu - kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O -RZM, S, H) - plocha stromu do 50m ² - S5, S10	ks	2	2 000,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29		nákl.obv.opat.	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - vstupní rez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu (kombinace všech technologií řezu dle potřeby stromu - kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O-RZM, S, H) - plocha stromu 51-100m ² - S3, S7	ks	2	3 000,00	6 000,00
30		nákl.obv.opat.	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu do 50m ² - S2, S17, S29, S31, S42	ks	5	1 200,00	6 000,00
31		nákl.obv.opat.	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu do 51-100m ² - S22	ks	1	2 000,00	2 000,00
32		nákl.obv.opat.	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 101-200m ² - S12, S19, S38, S39, S40	ks	5	3 200,00	16 000,00
33		nákl.obv.opat.	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 301-400m ² - S28	ks	1	5 500,00	5 500,00
34		nákl.obv.opat.	Příplatek 30% za další typ řezu - Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 101-200m ² - S12, S19, S39	ks	3	2 860,00	8 580,00
35		nákl.obv.opat.	Příplatek 30% za další typ řezu - Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 301-400m ² - S28	ks	1	5 200,00	5 200,00
36		nákl.obv.opat.	Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení	m ³	9,6	1 000,00	9 600,00
37		nákl.obv.opat.	Instalace speciálních jednostranných uzávěrů pro vystěhování netopýrů (položka nebude fakturována, pokud nebude použita)	kpl	1	500,00	500,00
38		nákl.obv.opat.	Příplatek za speciální techniky řezu a snášení částí kmenů větví na laněch (doupné části stromů)	kpl	1	5 000,00	5 000,00
39		nákl.obv.opat.	Stavba loggeru z částí kmenů a kosterních větví s dutinami či prasklinami	kpl	1	5 000,00	5 000,00
40		nákl.obv.opat.	Infotabule - logger, vč. materiálu a instalace	ks	1	2 000,00	2 000,00
Přípravné práce celkem:							279 502,00

2 - PŘÍPRAVA PŮDY S MODELACÍ

366 205,25

41		nákl.obv.opat.	Odplevelení půdy 2x	m ²	5285,5	2,00	10 571,00
42		nákl.obv.opat.	Čistě terénní úpravy, modelace (rozrušení půdy do 15cm, obdělání půdy, odstranění kamenů větších 3cm a organických zbytků, urovňání povrchu, hrabání)	m ²	5285,5	6,00	31 713,00
43		nákl.obv.opat.	Doplnění substrátu o mocnosti 5cm	m ²	5285,5	15,00	79 282,50
44		nákl.obv.opat.	Pěstební substrát (Katovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s pískem v poměru 3:2)	m ³	264	600,00	158 400,00
45		nákl.obv.opat.	Urovňání povrchu, hrabání, odstranění kamenů větších 3cm a organických zbytků	m ²	5285,5	2,50	13 213,75
46		nákl.obv.opat.	zpevnění svahů kokosovou torfou s úpravou terénu (cena vč. instalace a materiálu - kokosová protierozní rohož o plošné hmotnosti 400 g/m ² , ocelové skoby o délce 30 cm a průměru 4 mm v počtu ks na m ² nebo dle potřeby a svazitosti terénu)	m ²	1460,5	50,00	73 025,00
Příprava půdy s modelací celkem:							366 205,25

3 - ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO TRÁVNÍKU

107 801,50

47		182 15 -1231	Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4	m ²	171	10,00	1 710,00
48		12020-1101	Ódkopávky nebo prokopávky nezapažené v hornině - Výkop 23 cm (55t)	m ³	39,3	150,00	5 895,00
49		162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	39,3	50,00	1 965,00
50		181 10-1102	Úprava pláně se zhutněním	m ²	171	10,00	1 710,00
51		specifikace	Uložení štěrku s promísením ornice a hutnění	m ²	171	100,00	17 100,00
52		specifikace	Rozprostření ornice - 3cm	m ²	171	20,00	3 420,00
53		998 22-3011	Přesun hmot (štěrk 0/32mm - 49,3t, ornice 20% - 9,5t)	t	58,8	400,00	23 520,00
54		998 22-3011	Přesun hmot - ornice 3cm (ornice - 7,2t)	t	7,2	400,00	2 880,00
55		181 45-1131	Založení travo-bylinného porostu výsevem	m ²	171	15,00	2 565,00
56		specifikace	Katování ornice + manipulace s ornici (20% ornice - 9,5t, 3cm - 7,2t)	m ³	11,9	300,00	3 570,00
57		specifikace	Štěrk frakce 0/32mm + doprava	m ³	27,4	600,00	16 440,00
58		specifikace	Osivo pro štěrkové trávníky - směs: Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 35%, Poa pratensis 30%, Achillea millefolium 2%, Thymus vulgaris 5%	kg	4,3	450,00	1 935,00
59		18580-3211	Uválcování povrchu trávníku	m ²	171	0,50	85,50
60		18580-4312	Zálivka rostlin v plochách (10l/m ²) - zalití 2x	m ³	3,42	100,00	342,00
61		18585-1111	Dovoz závlahové vody do 6km - zalití 2x	m ³	3,42	200,00	684,00
62		998 22-3011	Přesun hmot - zbylá ornice na jižní svah s rozprostřením (ornice - 38,4t)	t	39,4	400,00	15 760,00
63		specifikace	Katování ornice + manipulace s ornici (zbylá ornice 38,4t)	m ³	27,4	300,00	8 220,00
Štěrkový trávník celkem:							107 801,50

4 - VÝSADBA STROMŮ

162 752,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	specifikace		Hloubení jamek pro vysazování bez výměny půdy, přes 0,125 do 0,40 m³	ks	8	330,00	2 640,00
65		184 20-1111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, při v. kmene do 1,6m	ks	8	150,00	1 200,00
66		184 21-5113	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním, délky kůlů do 2-3 m	ks	8	50,00	400,00
67	specifikace		Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož	ks	8	30,00	240,00
68		184 80-6111	Řez stromů průměr koruny do 2m, po výsadbě	ks	8	45,00	360,00
69		184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m	m²	8	20,00	160,00
70	specifikace		Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný	ks	8	89,00	712,00
71	specifikace		Úvazkový popruh, hřeby	ks	8	11,00	88,00
72	specifikace		Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm	ks	8	60,00	480,00
73	specifikace		Borka mulčovací (15-40 mm frakce)	m²	4	98,00	392,00
74	specifikace		Hnojivo - tablety (4ks ke stromu)	ks	32	0,50	16,00
			výsadba - ovocný strom polokmen prostokořenný (Pk 120-160) (kontrolní součet)				
75	specifikace		Hloubení jamek pro vysazování bez výměny půdy, přes 0,125 do 0,40 m³	ks	4	330,00	1 320,00
76		184 20-1111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, při v. kmene do 1,8m	ks	4	300,00	1 200,00
77		184 21-5113	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním, délky kůlů do 2-3 m	ks	4	50,00	200,00
78	specifikace		Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož	ks	4	30,00	120,00
79		184 80-6111	Řez stromů průměr koruny do 2m, po výsadbě	ks	4	45,00	180,00
80		184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m	m²	4	20,00	80,00
81	specifikace		Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný	ks	4	89,00	356,00
82	specifikace		Úvazkový popruh, hřeby	ks	4	11,00	44,00
83	specifikace		Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm	ks	4	60,00	240,00
84	specifikace		Borka mulčovací (15-40 mm frakce)	m²	2	98,00	196,00
85	specifikace		Hnojivo - tablety (4ks ke stromu)	ks	16	0,50	8,00
			výsadba - ovocný strom vysokokmen prostokořenný (Vk 170-180) (kontrolní součet)				
86		183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50%, přes 0,40 do 1,00 m³	ks	19	615,00	11 685,00
87		184 10-2115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm	ks	19	335,00	6 365,00
88		184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m	ks	19	150,00	2 850,00
89	specifikace		Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož	ks	19	30,00	570,00
90		184 80-6112	Řez stromů výchovný před 2m do 4m	ks	19	49,00	931,00
91		184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes přes 1m	ks	19	30,00	570,00
92	specifikace		Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný	ks	57	89,00	5 073,00
93	specifikace		Dřevěné příčky ke spojení kůlů (3 ks/strom)	ks	57	20,00	1 140,00
94	specifikace		Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm	ks	19	60,00	1 140,00
95	specifikace		Úvazkový popruh, hřeby	ks	19	11,00	209,00
96	specifikace		Pěstební substrát (ornice-kompost-písek v poměru 2:2:1)	m³	9,5	600,00	5 700,00
97	specifikace		Borka mulčovací (15-40 mm frakce) 1,2m² na strom	m²	22,8	98,00	2 234,40
98	specifikace		Hnojivo - půdní kondicionér (dávkování 1 kg/m³ substrátu)	kg	19	300,00	5 700,00
			výsadba alejového stromu s balem, ok 12-14 (kontrolní součet)				
99		183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50%, přes 0,40 do 1,00 m³	ks	11	615,00	6 765,00
100		184 10-2115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm	ks	11	355,00	3 905,00
101		184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m	ks	11	150,00	1 650,00
102	specifikace		Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož	ks	11	30,00	330,00
103		184 80-6112	Řez stromů výchovný před 2m do 4m	ks	11	49,00	539,00
104		184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes přes 1m	ks	11	30,00	330,00
105	specifikace		Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný	ks	11	89,00	979,00
106	specifikace		Dřevěné příčky ke spojení kůlů (3 ks/strom)	ks	11	60,00	660,00
107	specifikace		Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm	ks	11	60,00	660,00
108	specifikace		Úvazkový popruh, hřeby	ks	11	11,00	121,00
109	specifikace		Pěstební substrát (ornice-kompost-písek v poměru 2:2:1)	m³	5,5	600,00	3 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110		specifikace	Borka mulčovací (15-40 mm frakce) 1,2m2 na strom	m ²	13,2	98,00	1 293,60
111		specifikace	Hnojivo - půdní kondicionér (dávkování 1,5 kg/m3 substrátu)	kg	16,5	300,00	4 950,00
			výsadba alejového stromu s balem, ok 14-16 (kontrolní součet)				
112		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (Sol 3xp výška 175-200 s balem) - Carpinus betulus Sol 3xp výška 175-200	ks	5	1 339,00	6 695,00
113		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Acer campestre Vk 3xp 12-14	ks	8	1 907,00	15 256,00
114		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Sorbus torminalis Vk 3xp 12-14	ks	4	3 189,00	12 756,00
115		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Ulmus glabra Vk 3xp 12-14	ks	2	1 440,00	2 880,00
116		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Acer campestre Vk 3xp 14-16	ks	3	2 559,00	7 677,00
117		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Acer platanoides 'Globosum' Vk 3xp 14-16	ks	3	3 347,00	10 041,00
118		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Fagus sylvatica 'Rohanii' Vk 3xp 14-16	ks	1	2 981,00	2 981,00
119		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Prunus avium 'Plena' Vk 3xp 14-16	ks	3	2 559,00	7 677,00
120		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Salix alba 'Tristis' Vk 3xp 14-16	ks	1	1 907,00	1 907,00
121		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (ovocný strom prostok.) - Malus domestica -směs starých odrůd Pk 120-160 - rozvětvený	ks	6	500,00	3 000,00
122		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (ovocný strom prostok.) - Prunus avium - směs starých odrůd Pk 120-160 - rozvětvený	ks	2	500,00	1 000,00
123		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici (ovocný strom prostok.) - Pyrus communis - směs starých odrůd Vk 170-180	ks	4	900,00	3 600,00
124		specifikace	Zpevnění zavazovacími pásy v jizmích svahu (geotextilie a min dvě prkna 2x 1,2m délky, kotvenými roxory na kolmici spádnice), vč. Materiálu, nově vysazené stromy pořadové číslo 26-39	ks	14	500,00	7 000,00
			Výsadba stromů celkem:				1 62 752,00

5 - VÝSADBA KEŘŮ

185 424,00

125		nákl.obv.opat.	Výsadba prostokořenných keřů, velikost do 60cm	ks	342	20,00	6 840,00
126		nákl.obv.opat.	Výsadba keřů KO 1,5l, velikost 40cm, 3 výhony	ks	234	24,00	5 616,00
127		nákl.obv.opat.	Výsadba keřů KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	285	28,00	7 980,00
128		nákl.obv.opat.	Výsadba keřů KO 5l a více, velikost 120cm a více, 3 výhony	ks	26	50,00	1 300,00
129		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Ligustrum vulgare - prostokořen, velikost 40-60cm, 3 výhony	ks	342	20,00	6 840,00
130		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Paeonia suffruticosa - KO 1,5l, velikost 40cm, 3 výhony	ks	14	235,00	3 290,00
131		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rosa 'Sunny Rose' - KO 1,5l, velikost 40cm, 3 výhony	ks	160	150,00	24 000,00
132		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Spiraea x bumalda - KO 1,5l, velikost 40cm, 3 výhony	ks	15	20,00	300,00
133		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rosa 'Moine Shasta' - KO 1,5l, velikost 40cm, 3 výhony	ks	20	120,00	2 400,00
134		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rosa 'Kimono' - KO 1,5l, velikost 40cm, 3 výhony	ks	25	120,00	3 000,00
135		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Buddleia davidii - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	27	35,00	945,00
136		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Cornus sanguinea - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	25	30,00	750,00
137		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Corylus avellana - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	2	35,00	70,00
138		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Euonymus europaeus - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	9	35,00	315,00
139		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Hydrangea arborescens 'Annabelle' - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	57	55,00	3 135,00
140		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Hydrangea macrophylla - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	29	125,00	3 625,00
141		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Hydrangea paniculata - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	10	125,00	1 250,00
142		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rhododendron 'Cunningham White' - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	14	300,00	4 200,00
143		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rhododendron 'Smirnowii' - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	17	300,00	5 100,00
144		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Ribes sanguineum - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	17	35,00	595,00
145		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Ribes uva-crispa - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	6	45,00	270,00
146		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rosa 'Hella' - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	6	120,00	720,00
147		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rosa glauca - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	12	50,00	600,00
148		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rosa hugonis - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	6	50,00	300,00
149		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rosa multiflora - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	6	50,00	300,00
150		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Rubus idaeus - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	8	75,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Spiraea salicifolia - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	3	50,00	150,00
152		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Syringa meyeri 'Palibin' - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	21	350,00	7 350,00
153		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Taxus baccata - KO 2-5l, velikost 50-100cm, 3 výhony	ks	10	285,00	2 850,00
154		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Crataegus monogyna - KO 5l a více, velikost 120cm a více, 3 výhony	ks	4	200,00	800,00
155		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Philadelphus coronarius- KO 5l a více, velikost 120cm a více, 3 výhony	ks	5	200,00	1 000,00
156		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Syringa vulgaris - KO 5l a více, velikost 120cm a více, 3 výhony	ks	3	500,00	1 500,00
157		nákl.obv.opat.	Náklady na sazenici - Viburnum opulus - KO 5l a více, velikost 120cm a více, 3 výhony	ks	14	200,00	2 800,00
158		specifikace	Hloubení rýhy pro instalaci protikořenové bariéry	m	4	100,00	400,00
159		183 10-66 13	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubených rýh, hloubka přes 700 do 1000mm (proti prorůstání malin)	m	4	100,00	400,00
160		specifikace	Protikořenová bariéra	bm	4	250,00	1 000,00
161		184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100mm (plochy keřových porostů, půdopokryvných růží a bludiště)	m ²	901	33,00	29 733,00
162		specifikace	Borka mulčovací (15-40 mm frakce) - vrstva 7cm	m ³	63	650,00	40 950,00
163		specifikace	Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců (0,15kg na m2 plochy záhonu, zapracování v rámci přípravy půdy)	kg	135	90,00	12 150,00
Výsadba keřů celkem:							185 424,00
6 - VÝSADBA TRVALEK, PODROSTŮ							153 697,50
164		183 21-1312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím - okrasné trvalky	ks	1122	12,00	13 464,00
165		183 21-1312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím - podrosty Hedera helix (5ks/m2, dle výkresu)	ks	3730	12,00	44 760,00
166		specifikace	Náklady na sazenici - Alchemilla mollis - K9	ks	15	30,00	450,00
167		specifikace	Náklady na sazenici - Achillea filipendulina - K9	ks	75	15,00	1 125,00
168		specifikace	Náklady na sazenici - Ajuga reptans - K9	ks	10	22,00	220,00
169		specifikace	Náklady na sazenici - Anemone hepatica 'Hadspen abundance' - K9	ks	40	25,00	1 000,00
170		specifikace	Náklady na sazenici - Aquilegia vulgaris - K9	ks	20	19,00	380,00
171		specifikace	Náklady na sazenici - Aster dumosus 'Blauelagune' - K9	ks	55	16,00	880,00
172		specifikace	Náklady na sazenici - Carex pendula - K9	ks	91	27,00	2 457,00
173		specifikace	Náklady na sazenici - Deschampsia caespitosa 'Palava' - K9	ks	40	20,00	800,00
174		specifikace	Náklady na sazenici - Doronicum plantagineum - K9	ks	25	20,00	500,00
175		specifikace	Náklady na sazenici - Echinacea purpurea 'Prairie splendor' - K9	ks	35	20,00	700,00
176		specifikace	Náklady na sazenici - Epimedium pinnatum - K9	ks	10	28,00	280,00
177		specifikace	Náklady na sazenici - Fragaria vesca - K9	ks	60	29,00	1 740,00
178		specifikace	Náklady na sazenici - Gaura lindheimeri - K9	ks	55	30,00	1 650,00
179		specifikace	Náklady na sazenici - Geranium 'Rozanne' - K9	ks	35	30,00	1 050,00
180		specifikace	Náklady na sazenici - Geranium macrorrhizum - K9	ks	45	19,00	855,00
181		specifikace	Náklady na sazenici - Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' - K9	ks	20	19,00	380,00
182		specifikace	Náklady na sazenici - Helleborus niger - K9	ks	35	30,00	1 050,00
183		specifikace	Náklady na sazenici - Hemerocallis 'Stella d'Oro' - K9	ks	80	28,00	2 240,00
184		specifikace	Náklady na sazenici - Hosta plantaginea - K9	ks	15	21,00	315,00
185		specifikace	Náklady na sazenici - Iris barbata - K9	ks	40	29,00	1 160,00
186		specifikace	Náklady na sazenici - Miscanthus sinensis 'Morning light' - K9	ks	70	30,00	2 100,00
187		specifikace	Náklady na sazenici - Nepeta faassenii - K9	ks	100	20,00	2 000,00
188		specifikace	Náklady na sazenici - Pennisetum alopecuroides 'Hameln' - K9	ks	57	29,00	1 653,00
189		specifikace	Náklady na sazenici - Persicaria amplexicaulis - K9	ks	20	39,00	780,00
190		specifikace	Náklady na sazenici - Paeonia officinalis 'Rubra Plena' - K9	ks	14	45,00	630,00
191		specifikace	Náklady na sazenici - Salvia nemorosa 'Amethyst' - K9	ks	30	22,00	660,00
192		specifikace	Náklady na sazenici - Tradescantia x andersoniana - K9	ks	15	18,00	270,00
193		specifikace	Náklady na sazenici - Waldsteinia ternata - K9	ks	15	18,00	270,00
194		specifikace	Náklady na sazenici - Hedera helix - K9, 3 výhony	ks	3730	14,00	52 220,00
195		specifikace	Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců (0,15kg na m2 plochy záhonu, zapracování v rámci přípravy půdy)	kg	29,7	90,00	2 673,00
196		184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100mm	m ²	198,5	33,00	6 550,50
197		specifikace	Borka mulčovací (15-40 mm frakce) - vrstva 5cm	m ³	9,9	650,00	6 435,00
Výsadba trvalek, podrostů celkem:							153 697,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7 - VÝSADBA CIBULOVIN							19 727,50
198		183 21-1313	Výsadba cibulí do připravené půdy se zalitím	ks	1385	7,50	10 387,50
199	specifikace		jemný štěrkopisek - podsyp	m ³	1,5	1 200,00	1 800,00
200	specifikace		Allium aflatunense 'Purple Sensation' - I. jakost	ks	215	6,00	1 290,00
201	specifikace		Narcissus 'Geranium' - I. Jakost	ks	185	9,00	1 665,00
202	specifikace		Narcissus 'Tete A Tete' - I. Jakost	ks	145	9,00	1 305,00
203	specifikace		Tulipa 'Golden Apeldoorn' - I. Jakost	ks	60	4,00	240,00
204	specifikace		Tulipa 'Escape' - I. Jakost	ks	80	4,00	320,00
205	specifikace		Crocus hybrids - I. Jakost	ks	620	4,00	2 480,00
206	specifikace		Muscari armeniacum - I. Jakost	ks	80	3,00	240,00
Výsadba cibulovin celkem:							19 727,50
8 - ZALOŽENÍ TRAVO-BYLINNÉHO POROSTU							65 708,50
207	specifikace		Založení travo-bylinného porostu výsevem - osetí, zavláčení, zaválcování	m ²	2555	8,00	20 440,00
208	specifikace		Osivo - travo-bylinná směs namíchaná na zakázku: Jílek vytrvalý 2n – 55%, Kostřava červená dlouze výběžkatá – 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá – 5%, Kostřava červená trsnatá – 10%, Lipnice luční – 15%	m ²	2555	3,00	7 665,00
209	specifikace		Dokončovací péče + první seč s odstraněním pokosené hmoty, odvoz a likvidace posečené hmoty	m ²	2555	3,00	7 665,00
210		18580-4312	Zálivka rostlin v plochách (10l/m ²)	m ²	2555	2,00	5 110,00
založení travo-bylinného porostu výsevem (vč. ceny osiva) - REKREAČNÍ TRÁVNÍK (kontrolní součet)							
211	specifikace		Založení travo-bylinného porostu výsevem - osetí, zavláčení, zaválcování	m ²	1460,5	8,00	11 684,00
212	specifikace		Osivo - travo-bylinná směs namíchaná na zakázku: Trávy (celkem 80%): Agrostis capillaris 1%, Anthoxanthum odoratum 5%, Bromus erectus 2%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca rupicola 5%, Festuca trachophylla 15%, Festuca valesiaca 3%, Koeleria macrantha 1,5%, Koeleria pyramidata 1,5%, Phleum phleoides 3%, Poa compressa 8%, Poa pratensis 5%, Byliny (celkem 15%): Agrimonia eupatoria 0,5%, Achillea millefolium 0,6%, Anthemis tinctoria 1%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea scabiosa 0,5%, Cichorium intybus 0,2%, Dianthus armeria 1%, Dianthus carthusianorum 1%, Hypericum perforatum 1,2%, Leontodon hispidus 0,8%, Plantago lanceolata 0,2%, Plantago media 0,4%, Potentilla argentea 0,6%, Potentilla recta 0,8%, Pyrethrum corymbosum 0,6%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,8%, Sanquisorba minor 0,6%, Silene vulgaris 1,2%, Stachys recta 1%, Jeteloviny (celkem 5%): Anthyllis vulneraria 1,5%, Lotus corniculatus 1%, Medicago lupulina 0,5%, Onobrychis vicifolia 0,8%, Securigera varia	m ²	1460,5	4,00	5 842,00
213	specifikace		Dokončovací péče + první seč s odstraněním pokosené hmoty, odvoz a likvidace posečené hmoty	m ²	1460,5	3,00	4 381,50
214		18580-4312	Zálivka rostlin v plochách (10l/m ²)	m ²	1460,5	2,00	2 921,00
založení travo-bylinného porostu výsevem (vč. ceny osiva) - (kontrolní součet)							
Založení travo-bylinného porostu celkem:							65 708,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 05b - VODNÍ JEZÍRKO A FILTRAČNÍ ŠACHTA

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum: 20.03.2018

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 184,92
HSV - Práce a dodávky HSV	55 384,92
1 - Zemní práce	27 493,99
4 - Vodorovné konstrukce	22 940,39
8 - Trubní vedení	2 138,54
998 - Přesun hmot	2 812,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 184,92

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 05b - VODNÍ JEZÍRKO A FILTRAČNÍ ŠACHTA

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum: 20.03.2018

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 184,92

HSV - Práce a dodávky HSV

55 384,92

1 - Zemní práce

27 493,99

22	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,164	150,00	1 674,60
PROSTOR JEZÍRKA							
2,595*3,911*1,1					11,164		
Součet					11,164		
23	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	11,164	25,00	279,10
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,531	300,00	2 259,30
RÝHA PRO VEDENÍ POTRUBÍ DEŠTOVÉ VODY							
9,298*0,6*1,35					7,531		
Součet					7,531		
25	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,531	150,00	1 129,65
28	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,105	100,00	2 510,50
RÝHA PRO POTRUBÍ DEŠTOVÉ VODY							
9,298*1,35*2					25,105		
Součet					25,105		
29	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,105	20,00	502,10
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,695	78,00	1 458,21
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,695	230,00	4 299,85
					18,695		
Součet					18,695		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,695	56,00	1 046,92
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,695	15,00	280,43
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,304	300,00	7 291,20
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,905	83,00	324,12
RÝHA PRO DEŠTOVOU KANALIZACI							
9,298*0,6*0,7					3,905		
Součet					3,905		
40	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,905	83,00	324,12
RÝHA PRO DEŠTOVOU KANALIZACI							
9,298*0,6*0,7					3,905		
Součet					3,905		
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,510	300,00	753,00
KANALIZACE							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9,298*0,45*0,6		2,510		
			Součet		2,510		
14	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	5,020	500,00	2 510,00
41	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,510	300,00	753,00
			KANALIZACE				
			9,298*0,45*0,6		2,510		
			Součet		2,510		
43	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	9,789	10,00	97,89
			POD JEZÍRKO				
			3,9*2,51		9,789		
			Součet		9,789		

4 - Vodorovné konstrukce

22 940,39

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,558	765,00	426,87
			POD POTRUBÍ DEŠTOVÉHO ROZVODU				
			9,298*0,6*0,1		0,558		
			Součet		0,558		
47	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	3,045	656,00	1 997,52
			DNO JEZÍRKA				
			2,595*3,911*0,3		3,045		
			Součet		3,045		
48	K	46592321R	Zpevnění svahů vytěženými kameny uloženými do šterku či betonového lože s vyplněním spár zeminou	m2	10,258	2 000,00	20 516,00
			SVAH JEZÍRKA				
			2,911*0,8*2		4,658		
			3,5*0,8*2		5,600		
			Součet		10,258		

8 - Trubní vedení

2 138,54

16	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	9,298	200,00	1 859,60
			DEŠTOVÁ KANALIZACE K JEZÍRKU				
			9,298		9,298		
			Součet		9,298		
17	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	9,298	20,00	185,96
18	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	9,298	10,00	92,98

998 - Přesun hmot

2 812,00

19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,060	200,00	2 812,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 800,00

56	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	16,000	300,00	4 800,00
			ROZVOD VODY A KANALIZACE - NAPOJENÍ				
			NASTÁVAJÍCÍ ROZVOD				
			2*8		16,000		
			Součet		16,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 06 - ROZVOD NN

JKSO:
Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

CC-CZ:
Datum: 20.03.2018

Objednatel:
DD Onšov, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 214,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 214,05
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 214,05	13 904,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 119,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 06 - ROZVOD NN

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum: 20.03.2018

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	66 214,05
HSV - Práce a dodávky HSV	26 355,78
1 - Zemní práce	20 924,97
4 - Vodorovné konstrukce	4 576,23
8 - Trubní vedení	854,58
PSV - Práce a dodávky PSV	16 630,22
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	16 630,22
M - Práce a dodávky M	19 228,05
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	19 228,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 214,05

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: SO 06 - ROZVOD NN

Místo: pozemek č. 157,158, st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum: 20.03.2018

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 214,05

HSV - Práce a dodávky HSV

26 355,78

1 - Zemní práce

20 924,97

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,928	300,00	7 178,40
RÝHA PRO VELENÍ ROZVODU NN							
85,458*0,35*0,8					23,928		
Součet					23,928		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,928	150,00	3 589,20
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,964	75,00	897,30
23,928-11,964					11,964		
Součet					11,964		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,964	230,00	2 751,72
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,964	56,00	669,98
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,964	15,00	179,46
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,553	300,00	4 665,90
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,964	83,00	993,01
RÝHA PRO NN							
85,458*0,35*0,4					11,964		
Součet					11,964		

4 - Vodorovné konstrukce

4 576,23

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,982	765,00	4 576,23
POD NN							
85,458*0,35*0,2					5,982		
Součet					5,982		

8 - Trubní vedení

854,58

10	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	85,458	10,00	854,58
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 630,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 630,22

11	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	85,458	100,00	8 545,80
"PŘÍVOD NN" 85,458					85,458		
Součet					85,458		
12	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	85,458	90,00	7 691,22
13	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	150,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	1,000	200,00	200,00
15	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,054	800,00	43,20

M - Práce a dodávky M

19 228,05

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

19 228,05

16	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	85,458	200,00	17 091,60
			"PŘÍVOD NN" 85,458		85,458		
			Součet		85,458		
17	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09050	m	85,458	25,00	2 136,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 000,00

18	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	400,00	4 000,00
			KONTROLA ROZVODU, ZAPOJENÍ A VYZKOUŠENÍ				
			10		10,000		
			Součet		10,000		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace terapeutické zahrady DD ONŠOV - ETAPA I

Objekt: VORN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: pozemek č. 157,158,st.1 a st.2, k.ú Onšov

Datum: 20.03.2018

Objednatel: DD Onšov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

20 000,00

4	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

5	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

6	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

OK GARDEN

zahradnická společnost

Příloha smlouvy o dílo č.2

Čestné prohlášení

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Já níže podepsaný statutární orgán OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 uchazeče o veřejnou zakázku „Revitalizace zahrady DD Onšov II“ čestně prohlašuji, že:

práce budeme realizovat ze 100% pracovníky v pracovněprávním poměru k uchazeči bez poddodavatelů prací.

V Praze dne 15.8. 2018



OK GARDEN S.R.O.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

Ing. Vít Karásek
jednatel OK GARDEN s.r.o.