
(Ml 
MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

SMLOUVA 0  DÍLO 

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  předpisů 

(dále jen „OZ") 

1)  Objednatel 

Název: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Zastoupen: 

Bankovní  spojení: 

Kontaktní osoba ve věcech 

provozně­technických: 

Právní forma: 

I.  Smluvní strany 

Masarykova univerzita 

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77  Brno 

002 16 224 

CZ00216224 

Ing.  Zdeňkem  Čížkem,  ředitelem  Správy  kolejí  a  menz  Masarykovy 
univerzity na adrese Vinařská 472/5b, 603 00 Brno (též „SKM  MU") 

Komerční banka, a. s., pobočka Brno­město, č. ú.: 85636621/0100 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního  rejstříku 

2)  Zhotovitel 

Obchodní  firma/název/jméno 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ/VAT ID: 

Zastoupen: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní  spojení: 

IBAN: 

Korespondenční  adresa: 

Kontaktní osoba/osoby ve věcech 

provozně­technických: 

KETANELA s.r.o. 

V tišině 452/2a, 620 00 Brno 

03225925 

CZ03225925 

tel. č.: 

tel. č.: 

e­mail: 

e­mail: 

Předmět Smlouvy (dílo) 
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2.1  Předmětem  Smlouvy  (díla)  je  kompletní  řádné  a včasné  provedení  stavebních  prací  spočívajících  v opravě 
části  oplocení  v areálu  VŠ  koleje  Klácelova  2  nacházející  se  v ulici  Klácelova  a  Údolní  (též  „dílo")  za 
podmínek sjednaných touto Smlouvou. 

2.2  Předmět Smlouvy (díla) se specifikuje v  rozsahu: 
2.2.1  Dodávek,  prací,  výkonů  a  činností  specifikovaných  v úplném  Položkovém  rozpočtu,  vyhotoveném 

Zhotovitelem podle Přílohy č. 1 k Zadávací dokumentaci ve smyslu odst. 2.3 tohoto článku; 
2.2.2  Dodávek,  prací,  výkonů  a  činností  specifikovaných  v Projektové  dokumentaci  „Oprava  oplocení 

s podezdívkou v areálu  koleje  Klácelova  2,  Brno", vyhotovené  03/2016 společností  Spektrum, spol.  s r. 
o.,  Dražovice  72,  okr.  Vyškov,  která  tvoří  Přílohu  č.  2  k Zadávací  dokumentaci  ve  smyslu odst.  2.3 
tohoto článku; 

2.2.3  Vyhotovení  dokumentace skutečného provedení stavby v podobě písemné (2x) a elektronické  (2x); 
2.2.4  Průběžná  koordinační  činnost  s Objednatelem,  zejména  účast  Zhotovitele  na  kontrolních  dnech, 

projednání  technologických  postupů, termínovaného  plnění díla; 
2.2.5  Předání dokumentů v rozsahu sjednaném touto Smlouvou; 
2.2.6  Předmět  Smlouvy (díla) se určuje  technickým  a uživatelským  standardem v souladu s platnými  českými 

technickými normami a evropskými normami. 

2.2.7  Součástí  předmětu Smlouvy (díla) jsou ostatní  plnění vyplývající  z této Smlouvy (např. průběžný a 

závěrečný  úklid, odvoz a likvidace odpadu, zřízení  a odstranění  zařízení staveniště, zajištění  zkoušek, 

atestů a revizí, vyhotovení  Protokolu o předání  a převzetí díla Objednatelem pro účely  řádného 

provedení díla aj.). 

2.3  Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy (dílo) v souladu se 

•  svojí  nabídkou  na veřejnou  zakázku  označenou  názvem  „Oprava  oplocení  v  areálu  VŠ  koleje 
Klácelova  2,  Brno"  včetně  cenové  nabídky,  jím  vyhotovené  dle  výkazu  výměr  formou  úplného 
Položkového  rozpočtu podle Přílohy č.  1 k Zadávací dokumentaci ve smyslu násl. odrážky; 

•  Zadávací  dokumentací  vztahující  se  k  předmětu  Smlouvy,  vyhotovenou  Objednatelem  jakožto 
zadavatelem  shora  označené  veřejné  zakázky,  která  je  malého  rozsahu  podle  §  12/3  a  §  18/5 
zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  pozdějších předpisů  (dále jen  „zákon") a 
Objednatel  na základě  jemu  náležícího  zákonného  dispozičního  oprávnění  tuto zakázku  nezadal 
v zadávacím  řízení  podle  zákona,  zadavatel  však  postupoval  podle  zásad  transparentnosti, 
rovného zacházení  a zákazu diskriminace v souladu s § 6 odst.  1 zákona. 

2.4  Objednatel potvrzuje, že Zhotoviteli  poskytl před podáním nabídky veškeré podklady, které má k dispozici, a 
informace, které mu jsou známy či dostupné a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla včetně 
Zadávací dokumentace ve smyslu odst. 2.3 tohoto článku. 

2.5  Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za to, že Zhotovitel 
získal všechny  dostupné  informace v míře, která ho uspokojuje  ve vztahu  ke stanoveným  nákladům, doby, 
k rizikům  a  ke všem  dalším  okolnostem,  které  jsou  potřebné  k provedení  díla,  a  které  mohly  ovlivnit  jeho 
nabídku. Zhotovitel  prohlašuje  a svým podpisem v závěru Smlouvy potvrzuje,  že svoji  nabídku vyhotovil  na 
základě  získaných  podkladů  a  informací,  přesvědčil  se  o  správnosti  a dostatečnosti  cenové  nabídky  i ve 
vazbě  na  Položkový  rozpočet  ve  smyslu  odst.  2.3,  ve  spojení  s odst.  2.2  bodu  2.2.1  tohoto  článku,  a 
garantuje,  že Položkový  rozpočet je úplný; v ostatním platí čl. V. odst. 5.1  bod 5.1.4 Smlouvy. 

III.  Ostatní podmínky provádění díla 

3.1  Zhotovitel  postupuje s odbornou péči, dodržuje právní a ostatní  předpisy vztahující  se na předmět díla 
včetně platných technických norem českých  (popř. evropských, jsou­li vydány), k datu zahájení  prací vede 
stavební  (montážní) deník. Pro účely fakturace Zhotovitel dodržuje postupy stanovené v čl. V. odst. 5.2 této 
Smlouvy, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou Objednateli. 

3.2  Při provádění díla Zhotovitel  postupuje samostatně; tímto není dotčeno ujednání podle násl. bodu 3.2.1. 
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3.2.1  Objednatel  je oprávněn kontrolovat  dilo ve všech fázích jeho  realizace. Za tím účelem ukládá Objednatel 
Zhotoviteli  závazné pokyny; na případnou nevhodnost (nesprávnost)  pokynů Objednatele nebo podkladů 
Objednatelem  předaných  Zhotoviteli  je  Zhotovitel  povinen  bezodkladně  a  prokazatelně  upozornit 
Objednatele, jinak odpovídá za škodu tímto Objednateli způsobenou. 

3.2.2  Zhotovitel  bere na vědomí, že: 

•  Předmět Smlouvy (díla) je  realizován za částečného ubytovacího provozu SKM MU a se zřetelem 
na jeho  provozní  potřeby je  třeba předem  projednat  se zástupcem SKM MU a s ním odsouhlasit 
případná omezující  opatření; 

•  Objednatel nemá skladovací  prostory  pro uložení originálních obalů od dodaného zboží a z téhož 
důvodu není povinen tyto obaly skladovat. 

3.2.3  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
použití  známo,  že je  škodlivý,  nebo nesplňuje  hygienické či ekologické  parametry.  Pokud tak  Zhotovitel 
učiní, je  povinen na výzvu Objednatele provést okamžitě  nápravu a veškeré  náklady s tím spojené  nese 
Zhotovitel.  Stejně  tak  se  Zhotovitel  zavazuje,  že  k provedení  díla  nepoužije  materiály,  které  nemají 
požadovanou certifikaci, je­li pro jejich použití  nezbytná dle příslušných předpisů. 

3.2.4  Zhotovitel  doloží  na  výzvu  Objednatele,  nejpozději  však  v termínu  předání  a  převzetí  díla  soubor 
certifikátů  rozhodujících materiálů užitých pro účely  realizace díla. 

3.2.5  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  Objednatele  ke  kontrole  a prověření  prací,  které  v dalším  postupu  budou 
zakryty,  nebo  se stanou  nepřípustnými;  postačí  zápis  ve  stavebním  (montážním  deníku).  Zhotovitel  je 
povinen vyzvat Objednatele aspoň pět kalendářních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty. 

3.3  Zhotovitel  odpovídá za bezpečnost práce a technických zařizení  při provádění  stavebních prací,  montážních 
prací  a ostatních s tím souvisejících  pracích, jakož  i za ochranu zdraví  při práci, odpovídá za vybavení  svých 
zaměstnanců,  popř.  jiných  osob,  které  se  s jeho  vědomím  zdržují  na  staveništi  (montážním  pracovišti), 
osobními  ochrannými  pracovními  prostředky  dle  rizika  prováděných  činností.  Dodržuje  obecně  závazné  a 
ostatní  předpisy  týkající  se  BOZ  a  PO,  hygienické  a  ekologické  předpisy  včetně  interních  předpisů 
Objednatele,  které  se  vztahují  k místu  realizace  díla.  Zhotovitel  svým  podpisem  v závěru  této  Smlouvy 
potvrzuje,  že  s těmito  interními  předpisy  včetně  požárního  řádu  a  požárních  poplachových  směrnic  byl 
Objednatelem seznámen. 

3.4  Vlastnické  právo  k dilu  a  nebezpečí  škody  na  něm  přechází  ze  Zhotovitele  na  Objednatele  dnem 
oboustranně  potvrzeného  protokolu  o  úspěšném  předání  a  převzetí  díla  Objednatelem,  tj.  ve  sjednaném 
rozsahu a bez vad a nedodělků. 

3.5  Subdodávky 

Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  podzhotovitele  (subdodavatele)  pouze  s  předchozím 
písemným  či  elektronicky  e­mailovým  (bez  zaručeného  elektronického  podpisu)  souhlasem  Objednatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

3.6  Pojištěni 

3.6.1  Zhotovitel  potvrzuje  svým podpisem v závěru Smlouvy, že je oprávněn k realizaci předmětu Smlouvy (díla) 
a je  účasten pojištění  z odpovědnosti  za škodu vzniklou při jeho  realizaci. Zhotovitel  se zavazuje být takto 
pojištěn  po dobu trvání  této Smlouvy či trvání  některého ze závazků z této Smlouvy pro  něj vyplývajících; 
kopii pojistné Smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání. 

3.6.2  Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a 
krádeži,  a být účasten  takového  pojištění  po celou dobu  provádění  díla,  a to  až do celkové  hodnoty  díla; 
kopii pojistné Smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání. 

3.7  Staveniště  (montážni  pracoviště) 
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3.7.1  Předání, převzetí  a užívání  staveniště  (montážního  pracoviště)  se řídí  zejm.  či.  IV. odst. 4.3 bodem 4.3.1. 
a odst. 3.3 tohoto článku. 

3.7.2  Vyklizení  staveniště  (montážního  pracoviště) 

Zhotovitel  se  zavazuje  vyklidit  staveniště  (montážní  pracoviště)  do  tří  (3)  pracovních  dnů  ode  dne 
úspěšného  převzetí  díla  Objednatelem,  pokud  se  strany  nedohodnou  jinak.  Vyklizením  staveniště 
(montážního pracoviště)  se rozumí: 

•  provedení  prací  a  činností  v souladu  s Projektovou  dokumentací  podle  čl.  II.  odst.  2.2  bodu  2.2.2  této 
Smlouvy; 

•  odvoz  a  likvidace  odpadu  vzniklého  při  provádění  díla,  odstranění  zařízení  staveniště  (montážního 
pracoviště),  odstranění  škod  případně  vzniklých  Objednateli  nebo  třetím  osobám  při  provádění  díla a 
závěrečný  úklid. 

Nevyklidí­li Zhotovitel staveniště  (montážního  pracoviště) ve sjednaném  termínu a ve sjednaném stavu, 
je  Objednatel  oprávněn  zabezpečit  vyklizení  třetí  osobou  a  náklady  s tím  spojené  uhradí  Zhotovitel 
Objednateli.  Ujednání o smluvní  pokutě podle čl. VII.  odst. 7.3 bodu 7.3.2 není tímto dotčeno. 

3.8  Ostatní  podminky provádění díla vyplývají  ze způsobu plnění podle čl. IV. odst. 4.3 a násl. této Smlouvy. 

IV.  Doba, místo a způsob plnění 

4.1  Termíny zahájeni prací a dokončeni díla 

Termín zahájení prací: první pracovní den po podpisu Smlouvy; 

Objednatel  si  vyhrazuje  právo  jednostranně  prodloužit  termín  zahájení  prací  o  pět  kalendářních  dní 
s ohledem  na  řádné  zajištění  staveniště  (montážního  pracoviště),  které  je  dotčeno  ubytováním  klientů 
Objednatele.  Jednostranným  prodloužením  termínu zahájení  prací  není  dotčen  termín dokončení  díla a jeho 
protokolárního předání Objednateli. 

Termín dokončení díla a předání Objednateli: 30.9.  2016; 

4.2  Misto plněni: 

4.2.1  Místo provedení díla: areál VŠ koleje Klácelova 2 v Brně (ul. Klácelova a Údolní); 

4.2.2  Místo  předání  dokumentace skutečného  provedení  díla:  SKM MU, Vinařská  472/5b, 603 00  Brno,  blok 
A2, sekretariát ředitele; 

4.3  Způsob plněni; Předání  a převzeti díla: 

4.3.1  Objednatel  protokolárně  předá  Zhotoviteli  ke  dni  zahájení  prací  staveniště  (montážní  pracoviště),  pokud 
se  smluvní  strany  nedohodnou  jinak;  postačí  zápis  ve  stavebním  (montážním)  deníku.  Zhotovitel  je 
povinen  staveniště  střežit,  v případě  potřeby  k tomu  účelu  vhodně  zabezpečit.  Objednatel  umožní 
Zhotoviteli  po  dobu  realizace  díla  bezúplatný  odběr  elektrické  energie  a vody  v  rozsahu nezbytném  pro 
realizaci díla. 

4.3.2  Zhotovitel  realizuje předmět Smlouvy (díla) jednorázově  (bez dílčího  plnění)  až do řádného  a kompletního 
dokončení  celého díla a jeho  protokolárního předání  a převzetí Objednatelem. 

4.3.3  Zhotovitel vede stavební  (montážní)  deník  ke dni  zahájení  prací za účelem provádění  zápisů o veškerých 
skutečnostech  rozhodných  pro  řádné  plnění  předmětu  Smlouvy  (díla);  smluvní  strany  jsou  povinny  se 
k zápisům  bezodkladně  vyjadřovat,  zápisy  však  nezakládají  nárok  Zhotovitele  na  změnu  nebo  doplnění 
Smlouvy. Stavební  (montážní) deník musí být přístupný Objednateli kdykoli po dobu provádění díla. 

4.3.4  Předání  a převzetí díla 

Dílem  se  rozumí  vždy  řádně  provedené  kompletní  plnění,  tj.  ve  sjednaném  rozsahu,  bez  vad  a 
nedodělků,  ukončené v předávacím  řízení  na základě  oboustranně  potvrzeného  Protokolu o  úspěšném 
předání  a převzetí díla Objednatelem (též „úspěšné protokolární  předání  a převzetí díla"). 
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Zhotovitel  vyzve  Objednatele  k zahájení  předávacího  řízení  aspoň  pět  (5)  kalendářních  dnů  předem, 
nebude­li  ujednána  jiná  lhůta.  Smluvní  strany  jsou  povinny  v předávacím  řízení  řádně  pokračovat. 
Součástí předávacího protokolu, který vyhotoví Zhotovitel, jsou zejména: 

zápisy  o  úspěšně  provedených  individuálních  a  komplexních  zkouškách,  atestech  a  revizích 
podle  právních  a ostatních  předpisů  včetně  českých  a evropských  technických  norem  platných  v době 
provádění  a  předání  díla,  kterými  se  prokazuje  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných 
technických a uživatelských standardů; 

zápisy o předání stavebního  (montážního) deníku; 

zápisy  o  předání  dokumentace  skutečného  provedení  díla  ve  sjednaném  rozsahu  a 
v požadované podobě; 

zápisy  o  předání  ostatních  dokladů  pro  užívání  dodávky  a její  údržby;  záruční  a dodací  listy, 
certifikáty, prohlášení o shodě, atesty,  revize apod., návod na provoz a údržbu, 

to  vše v českém jazyce a v počtu,  který  určí  Objednatel.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  provedení 
dalších  dodatečných  zkoušek  včetně  stanovení  termínu  jejich  provedení.  Pro  případ,  že  Zhotovitel 
nedoloží  doklady ve sjednaném  rozsahu,  nepovažuje se dílo za řádně dokončené  a způsobilé k předání 
Objednateli. 

Případné  vady  či  nedodělky  zjištěné  v přejímacím  řízení  budou  uvedeny v předávacím  protokolu  spolu 
s uvedením lhůt pro jejich odstranění. 

V.  Cena díla a platební podmínky 

5.1  Cena díla 

5.1.1  Cena za předmět Smlouvy (díla) v rozsahu dodávek,  prací, výkonů a činností  podle čl. II.  Smlouvy, jakož 
i jednotkové ceny se sjednávají: 

a) v souladu s nabídkovou cenou Zhotovitele podle úplného Položkového  rozpočtu ve smyslu čl. II.,  odst. 
2.3  první  odrážky,  která  odpovídá  nákladům  vynaloženým  Zhotovitelem  vždy  ve  vazbě  na  rozsah 
skutečně a řádně jím provedených dodávek, prací a výkonů, průběžně odsouhlasených Objednatelem; 

b) jako cena závazná po dobu realizace díla  (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka 
vyhotovena) a 

c) nejvýše přípustné ve výši: 

992  077  Kč (slovy děvětsetdevadesátdvatisícsedmdesátsedmkorun)  bez DPH; 

DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnění  zdanitelného plnění. 

5.1.2  Ujednání  o nabídkové ceně podle písm. a) a písm. b) se vztahuje  i pro nabídkové jednotkové ceny, jejichž 
nejvyšší přípustnost není  rovněž tímto dotčena. 

5.1.3  V ceně díla a v jednotkových cenách jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené,  nebo které 
jsou  nutné pro řádné provedení  celého  díla  (např.  náklady  za průběžný  a konečný  úklid,  odvoz a likvidaci 
odpadu, dopravu apod.), jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Ceny jsou sjednány s přihlédnutím k veškerým 
možným  rizikům  a vlivům  nastalým v průběhu  provádění  díla, jakož  i k vývoji  cen v daném  oboru  včetně 
vývoje kurzu české měny  k zahraniční  měně, to vše v souladu s prohlášením Zhotovitele podle čl. II.  odst. 
2.5 Smlouvy. Zhotovitel  přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ. 

5.1.4  Zhotovitel  ručí  za  to,  že  Položkový  rozpočet  dle  výkazu  výměr  je  v úplném  souladu  s Přílohou  č.  1 
k Zadávací  dokumentaci,  předloženou  Objednatelem  ve  smyslu  čl.  II.  odst.  2.3  první  odrážky  Smlouvy. 
Položkovým  rozpočtem se prokazuje zejména finanční  objem  provedených  dodávek  a prací  (podklad  pro 
fakturaci),  i pro účely případného vypořádání smluvních stran v důsledku odstoupení  od Smlouvy. 

Zhotovitel  nemá právo domáhat se zvýšení  sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém 
rozpočtu,  pokud jsou  tyto chyby důsledkem  nepřesného  nebo neúplného ocenění  Přílohy  č.  1 k Zadávací 
dokumentaci ve smyslu čl. II. odst. 2.3 první odrážky Smlouvy. 

Veřejná zakázka „Oprava oplocení  v areálu VŠ koleje  Klácelova 2, Brno ­  opakované  řízení" 

Přílohy zadávací  dokumentace  Strana 5 z 9 



5.2  Platební  podmínky 

5.2.1  Zhotovitel  vyúčtuje  cenu na základě  daňového  dokladu, jím  vystaveného  ke dni  uskutečnění  zdanitelného 
plnění, kterým se rozumí  datum oboustranně potvrzeného Protokolu o úspěšném předání  a převzetí  díla 
spolu s oboustranně potvrzeným soupisem skutečně a řádně provedených dodávek a prací. 

5.2.2  Splatnost daňového  dokladu  (faktury) je  30 dní  ode dne jeho  doručení  Objednateli  na fakturační  adresu: 
Masarykova univerzita, Správa kolejí  a menz, Vinařská 472/5b, 603 00 Brno.  Nedílnou součástí  faktury je 
Protokol o úspěšném předání  a převzetí díla spolu se soupisem skutečně a řádně provedených dodávek a 
prací. 

5.2.3  Klasifikace produkce CZ­CPA, kód 41­  43 

Součástí  předmětu Smlouvy (díla) jsou zejména činnosti odpovídající  číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ­CPA,  kód 41  ­ 43, platnému od 01. ledna 2008 podle sdělení  Českého statistického  úřadu o zavedení 
Klasifikace  produkce  uveřejněného  ve  Sbírce  zákonů,  tj.  plnění,  u nichž  se v souladu s § 92e zákona  č. 
235/2004  Sb., o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZDPH")  použije  režim 
přenesené daňové povinnosti. Smluvní  strany se v této souvislosti dohodly, že  i na veškerá ostatní  plnění, 
která  jsou  součástí  závazku  Zhotovitele  provést  dílo  a  která  neodpovídají  číselnému  kódu  klasifikace 
produkce  CZ­CPA  41  ­ 43, uplatní  v souladu s § 92e odst. 2)  ZDPH  režim přenesené  daňové povinnosti. 
Daň z přidané hodnoty  tak není součástí ceny díla. 

5.2.4  Náležitosti daňového dokladu (faktury) 

a) náležitosti obchodní  listiny  podle § 435 OZ; 

b) náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a účetního dokladu podle zákona o účetnictví; 

c) požadavek na způsob provedení  platby a bankovní  spojení; 

d) předmět plnění včetně kódu klasifikace  CZ­CPA; 

e) náležitosti podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH,  tj.  uvést znění: „Daň odvede zákazník."; 

f)  oboustranně  potvrzený  Protokol  o  úspěšném  předání  a  převzetí  díla  Objednatelem,  ve  znění 
oboustranně potvrzeného soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek; 

5.2.5  Zhotovitel  je  povinen  doručit  daňový  doklad  (fakturu)  Objednateli  do  tří  (3)  pracovních  dnů  od data jeho 
vystavení na fakturační  adresu Objednatele podle bodu 5.2.2 tohoto odstavce. 

5.2.6  Objednatel  ověřuje  věcnou  a  formální  správnost  daňového  dokladu  (faktury);  v kladném  případě  jej 
potvrdí,  jinak  jej  vrátí  Zhotoviteli  před  uplynutím  lhůty  jeho  splatnosti  k provedení  opravy  či  doplnění,  a 
lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury 
Objednateli. 

VI.  Záru ka za j akost díla 

6.1  Záruční  lhůta 

Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  díla  po  dobu  záruční  lhůty  v trvání  slovy  šedesát  (60)  měsíců 
plynoucích  ode  dne  úspěšného  protokolárního  předání  a  převzetí  díla  Objednatelem,  tj.  ve  sjednaném 
rozsahu a bez vad a nedodělků. 

6.2  Záruční  prohlídka díla 

Na  výzvu  Objednatele  učiněnou  písemně  či  elektronicky  e­mailem  (bez  zaručeného  elektronického 
podpisu) se Zhotovitel  zavazuje po dobu záruční  lhůty  bezplatně  provádět  aspoň jednou  za rok  prohlídku 
celého díla. 

6.3  Reklamace 

6.3.1  Objednatel  je  povinen  oznámit  vady  díla  (reklamovat)  bezodkladně  po  jejich  zjištění;  reklamovat  lze 
písemně, faxem či elektronicky  e­mailem  (bez zaručeného  elektronického  podpisu)  po dobu záruční  lhůty 
na  kontaktní místo Zhotovitele: 

(kontaktní  osoba, název provozovny);  telefon:  ; e­mail: 
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Reklamace odeslaná Objednatelem poslední  den záruční  doby se považuje  za včas uplatněnou. Smluvní 
strany  sjednávají,  že § 2605 odst.  2  a § 2618  OZ nepoužijí.  V reklamaci  Objednatel  popíše  vady,  nebo 
označí, jak se vady projevují, popř. určí způsob odstranění vady či zjednání  nápravy. 

6.3.2  Podmínky odstranění  reklamovaných vad 

•  Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  dvou  (2)  pracovních  dnů  ode  dne  doručení  reklamace 
písemně  oznámit  Objednateli,  zda  reklamaci  uznává.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že 
reklamaci  Objednatele v celém  rozsahu uznává.  Náklady  na odstranění  reklamované vady  nese 
Zhotovitel  i ve sporných případech až do rozhodnutí  soudu. 

•  V případě, že Zhotovitel  reklamaci neuznává, je  povinen vadu odstranit,  pokud nebude ujednáno 
jinak. 

•  Pokud  Zhotovitel  neuzná  reklamaci,  písemně  upozorní  Objednatele,  že  bude  požadovat  vůči 
Objednateli náhradu nákladů jím vynaložených na odstranění vady. 

•  Nenastoupí­li  Zhotovitel  na odstranění  reklamované vady  ani  do sedmi  (7)  kalendářních  dnů  po 
obdržení  reklamace  Objednatelem,  je  Objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou 
k tomu účelu odborně způsobilou osobu. 

•  Pokud  Zhotovitel  reklamaci  neuzná,  může  být  oprávněnost  reklamace  ověřena  znaleckým 
posudkem,  který  obstará  Objednatel.  V případě,  že  reklamace  bude  znalecky  označena  jako 
oprávněná,  ponese Zhotovitel  i náklady  na vyhotovení  znaleckého  posudku.  Právo  Objednatele 
na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení  reklamace Zhotoviteli. 

•  Prokáže­li  se,  že  Objednatel  reklamoval  neoprávněně  (na  vadu  se  nevztahuje  záruka),  je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jemu  prokazatelně vzniklé a účelně vynaložené náklady na 
odstranění vady. 

•  Jestliže  Objednatel  výslovně  uvede  v reklamaci,  že  se  jedná  o  havárii,  Zhotovitel  je  povinen 
nastoupit  a zahájit  odstraňování  havárie  okamžitě,  nejpozději  však  do jednoho  (1)  kalendářního 
dne po obdržení reklamace. 

6.3.3  Lhůty pro odstranění  reklamovaných vad 

•  Lhůtu  pro  odstranění  reklamovaných  vad  sjednají  obě  smluvní  strany  podle  povahy  a  rozsahu 
reklamované  vady.  Nedojde­li  k dohodě  o termínu  odstranění  reklamované  vady,  platí,  že drobné vady 
budou  odstraněny  do  dvou  (2)  pracovních  dnů  a ostatní  vady  do  deseti  (10)  pracovních  dnů  ode  dne 
oznámení vady Objednatelem (reklamace). 

•  Lhůtu  pro  odstranění  reklamovaných  vad označených  Objednatelem jako  havárie  sjednají  obě  smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  Nedojde­li mezi oběma stranami  k dohodě o termínu 
odstranění  reklamované  vady  (havárie),  platí,  že  havárie  musí  být  odstraněna  nejpozději  do  dvoui  (2) 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady Objednatelem (reklamace). 

•  O  odstranění  reklamované  vady  vyhotoví  Zhotovitel  protokol,  ve  kterém  potvrdí,  kdy  byla  vada 
reklamována a jak  a kdy byla vada odstraněna, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

VII.  Ostatní ujednání 

7.1  Důvěrné  informace 

Veškeré  informace  získané  některou  ze smluvních  stran  při  uzavření  této  Smlouvy  a v průběhu  jejího 
plnění  jsou  důvěrné.  Smluvní  strany  se  zavazují  tyto  informace  nesdělit  třetí  osobě  a  ani  je  nepoužít 
v rozporu s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužit. Závazek  mlčenlivosti  trvá i po dobu pět let 
ode  dne  ukončení  Smlouvy,  pokud  se  strany  nedohodnou  jinak.  Závazek  mlčenlivosti  neplatí  pro 
případy, kdy údaje jsou nebo mají být určeny  třetím osobám dle zákonných důvodů. 

7.2  Odstoupení  od Smlouvy 

7.2.1  Za podstatné porušení  Smlouvy se považuje: 
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a) prodlení Zhotovitele ve sjednaných  termínech plnění; 

b)  vadné  dílo  nebo  vadné  provádění  dodávek,  prací  a výkonů  po  dobu  realizace  sjednaného  předmětu 
Smlouvy  (díla); 

c) likvidace či úpadek Zhotovitele; 

d)  nepravdivé  prohlášení  Zhotovitele  uvedené  při  podání  nabídky  na veřejnou  zakázku  (viz  čl.  II.  odst. 
2.3),  na základě které je uzavřena Smlouva,  nebo nepravdivé prohlášení  Zhotovitele  podle čl. III.  odst. 3.6 
bodu 3.6.1 Smlouvy; 

e)  porušení  povinnosti,  o  němž  smluvní  strana  již  při  uzavření  Smlouvy  věděla,  nebo  v té  době  bylo 
rozumné  předvídat s přihlédnutím  k účelu Smlouvy, který  plyne z jeho  obsahu,  nebo z okolností,  za nichž 
byla  Smlouva uzavřena  (viz  čl.  II.  odst.  2.3),  že druhá strana  nebude  mít zájem  na plnění  povinností  při 
takovém porušení Smlouvy; 

7.2.2 Právní  účinky odstoupení  od Smlouvy nastávají  dnem doručení jeho  písemného vyhotovení  Zhotoviteli. Pro 
doručení  písemnosti  prostřednictvím  provozovatele  poštovní  licence  platí  smluvní  fikce  doručení  podle 
odst. 7.4 tohoto článku. 

7.2.3  Odstoupením  od  Smlouvy  není  dotčen  nárok  Zhotovitele  na  úhradu  řádně  provedených  a Objednatelem 
úspěšně  převzatých  ucelených  dílčích  částí,  ani  nárok  Objednatele  na  zaplacení  smluvní  pokuty  za 
porušení  povinnosti,  s nímž je  spojeno  odstoupení  od  Smlouvy. Smluvní  strany  sjednávají,  že  za škodu 
v souvislosti s odstoupením od Smlouvy se nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele. 

7.3  Smluvni pokuty 

7.3.1  Pro  případ  prodlení  Zhotovitele  v termínech  zahájení  plnění  nebo  řádného  dokončení  díla  a  jeho 
protokolárního  předání  Objednateli je Zhotovitel  povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu ve výši 0,2 % 
(slovy: nula celá dvě desetiny procenta) z ceny celého díla  (bez DPH) za každý  i započatý  kalendářní  den 
prodlení  Zhotovitele  v termínech  zahájení  plnění  nebo  řádného  dokončení  díla  a  jeho  protokolárního 
předání Objednateli. 

7.3.2  Pro  případ  prodlení  Zhotovitele  s vyklizením  staveniště  (montážního  pracoviště)  je  Zhotovitel  povinen 
zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  4.000,­  Kč  (slovy:  čtyři  tisíce  korun  českých)  za  každý  i 
započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště  (montážního pracoviště). 

7.3.3  Pro  případ  prodlení  Zhotovitele  s odstraněním  vady  zjištěné  v předávacím  řízení  ve  lhůtě  sjednané 
v protokolu  o předání  a převzetí  díla je  Objednatel oprávněn  nárokovat vůči Zhotoviteli  zaplacení  smluvní 
pokuty  ve  výši  3.000,­  Kč  (slovy:  tři  tisíce  korun  českých)  za každou  vadu  a  každý  den  prodlení  s jejím 
odstraněním ve lhůtě sjednané v protokolu o předání  a převzetí díla. 

7.3.4  Pro  případ  prodlení  Zhotovitele  s odstraněním  vady  po  dobu  záruční  lhůty  je  Objednatel  oprávněn 
nárokovat  vůči  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,­  (slovy:  jeden  tisíc  korun  českých)  za  každou 
vadu a každý den prodlení  s jejím odstraněním ve sjednané  lhůtě; označí­li  Objednatel v reklamaci, že se 
jedná o havárii, platí smluvní  pokuta ve výši 2.000,­ Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu a 
každý den prodlení s jejím odstraněním ve sjednané  lhůtě. 

7.3.5  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  závazek  Zhotovitele  zaplatit  smluvní  pokutu  Objednateli  za  porušení 
některé  z  povinností  zajištěných  smluvní  pokutou  nevylučuje  právo  Objednatele  na náhradu  škody,  a  to 
bez  ohledu  na  výši  škody  v této  souvislosti  vzniklé  Objednateli.  Uvedené  platí  i  v případě,  že  smluvní 
pokuta bude snížena  rozhodnutím  soudu.  Objednatel je  oprávněn smluvní  pokutu jednostranně  započítat 
k peněžitému  plnění, je­li  k započtení  způsobilé.  Smluvní  pokuta je  splatná dnem  následujícím  po dni, ve 
kterém na ni vznikl nárok. 

7.4  Doručováni  písemnosti 

Písemnost,  která se doručuje  prostřednictvím  provozovatele poštovní  licence,  se považuje  za doručenou 
pátým  (5.)  kalendářním  dnem  od jejího  uložení  u provozovatele  poštovní  licence bez ohledu  na  to, zda 
adresát se o uložení  písemnosti dozvěděl. 

7.5  Vzájemná  informační  povinnost 
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Smluvní  strany  se  zavazují  bezodkladně  se  vzájemně  informovat  o  změnách  týkajících  se  jejich 
identifikace,  jakož  i  o  veškerých  skutečnostech  rozhodných  pro  řádné  (s)plnění  Smlouvy.  Vzájemná 
bezodkladná  informační  povinnost  se  vztahuje  i  pro  případ  vzniku  mimořádné  nepředvídatelné  a 
nepřekonatelné  překážky  vzniklé  nezávisle  na vůli  strany  ve  smyslu § 2913 odst.  2 OZ, jinak  se  takové 
překážky nelze dovolat. 

VIII. Závěrečná ujednání 

8.1  Právní  vztahy  touto  Smlouvou  výslovně  neupravené  nebo  nevyloučené  se  řídí  zejména  příslušnými 
ustanoveními OZ. 

8.2  Smlouvu  lze měnit  nebo doplňovat  výlučně  písemně  formou  dodatků,  potvrzených  oprávněnými  zástupci 
smluvních stran. 

8.3  Případné  spory  řeší  smluvní  strany  především  smírnou  cestou.  Pro případ, že  se strany  nedohodnou, o 
sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele. 

8.4  Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  podpisu  obou  smluvních  stran  a vyhotovuje  se ve  čtyřech 
stejnopisech, z nichž po dvou obdrží  každá ze smluvních stran. 

8.5  Zhotovitel  bere na vědomí: 

Dnem  01. 07. 2016  nabyl  účinnosti  zákon  č.  340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých 
smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); 

Právní  povinnost  Objednatele  zveřejnit  Smlouvu včetně  případných jejich dodatků  prostřednictvím  registru 
smluv  vedeného  Ministerstvem  vnitra  ČR;  ujednání  smluvních  stran  o  účinnosti  Smlouvy  podle  odst.  8.4 
tohoto článku zůstává tímto nedotčeno. 

V Brně dne 5.8.2016  V Brně dne 5.8.2016 

za Objednatele  za Zhotovitele/Zhotovitel 

Masarykova univerzita  Ketanela s.r.o. 

Správa kolejí  a menz ředitel  jednatel 

Ing. Zdeněk Čížek 

ředitel 
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