

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180105 Rekonstrukce objektu 345/246 Brno-II.ETAPA

Objednatel: Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Ve: Veslařská 345/246 63700 Brno-Pisárky IČO: 62158384
DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma ŠMAK, s.r.o. Loosova 737/19 63800 Brno-Lesná IČO: 49446851
DIČ: CZ49446851

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 678 316,30
PSV	2 200 176,91
MON	688 963,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 567 456,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 860 040,34 CZK
Snížená DPH	15 %	729 006,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	707 415,87 CZK
Základní DPH	21 %	148 557,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem s DPH 6 445 019,00 CZK

v


13.8.2018

dne

13.8.2018



Za zhotovitele



Diagnostický ústav a středisko výchovné péče,
Brno, Veslařská 246
Právní subjekt: příspěvková organizace
637 00 Brno, Veslařská 345/246
IČO: 621 58 384

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší rozpočtové náklady	207 107	0	31 066	238 173	4
00	Vedlejší rozpočtové náklady	207 107	0	31 066	238 173	4
01	Vlastní objekt	3 963 970	0	594 596	4 558 566	71
01	Rekonstrukce objektu 345/246 Brno-II.E	3 963 970	0	594 596	4 558 566	71
02	Vnitřní elektroinstalace	688 963	0	103 344	792 307	12
02	Vnitřní elektroinstalace	688 963	0	103 344	792 307	12
03	Úpravy mimo objekt	0	548 422	115 169	663 590	10
03	Úpravy mimo objekt	0	548 422	115 169	663 590	10
04	Vnitřní vybavení	0	158 994	33 389	192 383	3
04	Vnitřní vybavení	0	158 994	33 389	192 383	3
Celkem za stavbu		4 860 040	707 416	877 563	6 445 020	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Vedlejší náklady stavby	HSV			207 107,32	4
1	Zemní práce	HSV			182 766,07	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			211 162,47	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			129 814,69	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 682,02	0
5	Komunikace	HSV			104 723,26	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			921 899,64	17
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			55 842,92	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			230 446,25	4
8	Trubní vedení	HSV			20 667,41	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			17 122,05	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 292,73	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 729,43	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 366,75	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			85 536,27	2
97	Prorážení otvorů	HSV			203 935,42	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 198,13	1
711	Izolace proti vodě	PSV			96 799,56	2
712	Živičné krytiny	PSV			32 135,07	1
713	Izolace tepelné	PSV			79 222,51	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 115,55	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			96 310,81	2
725	Zařizovací předměty	PSV			39 896,89	1
731	Kotelny	PSV			529,13	0
732	Strojovny	PSV			51 593,69	1
733	Rozvod potrubí	PSV			569 273,15	10
734	Armatury	PSV			76 624,23	1
735	Otopná tělesa	PSV			185 387,05	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 474,50	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 731,74	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 452,56	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			88 472,35	2
776	Podlahy povlakové	PSV			138 873,33	2
781	Obklady keramické	PSV			86 451,00	2
783	Nátěry	PSV			14 352,87	0
784	Malby	PSV			304 488,27	5
786	Čalounické úpravy	PSV			38 382,88	1
787	Zasklívání	PSV			28 615,77	1
793	Montáž zařízení prádeln a čistíren	PSV			158 994,00	3
M21	Elektromontáže	MON			688 963,00	12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			200 023,47	4
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					5 567 456,21	100