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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 0210/2018 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen OP), které jsou 

přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxxx   
fax:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního 
oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku   
                      
2/ Zhotovitel:  Sdružení  Stavoka-KAVE Bau 
sídlo/místo podnikání:  vedoucí účastník sdružení Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice 
společnost je zapsána  v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689 
zastoupena: Ing.Lukáš Horálek, předseda představenstva 
IČO:  252 75 119 
DIČ:  CZ25275119 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxx   
fax:     
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Lukáš Horálek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
  Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx 
   
 



 

 

 
Smlouva o dílo -  Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace   Strana 2/7                     

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své 
nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele 
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za 
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále 
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této 
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci. 
 
2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí řešení havárie stávající jednotné kanalizace (stoka CA) 
v úseku 159 m, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v  projektové dokumentaci ze srpna 
2018, vypracované společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. xxxxxxxxxx. Předmětnou 
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným 
podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení 
díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.   
 
3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně 
uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou: 

 provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve 
studních, 

 zařízení staveniště, 

 obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění, 

 zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN, 

 revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy 

 součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla, 

 zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích 
předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření, 

 provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

 provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací, 

 zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují, 

 činnost odpovědného geodeta, 

 zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

 zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu, 

 dodávku prvních provozních náplní do technologie, 

 poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době, 

 obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.  
 
4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských 
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů 
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu. 
 
5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla 
a jeho uvedením do  trvalého užívání a to zejména: 

 vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a 
povolení dotčených správců těchto sítí 

 zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla 

 projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro 
provedení díla včetně úhrady poplatků 

 zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště 

 kompletační činnosti zhotovitele 

 ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP  
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 péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah 
pojištění stavby. 

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. 
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské 
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní 
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. 
Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší 
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na 
takovémto objektu či zařízení nezahájí. 

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle 
ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací 
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.  
 
8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné 
v plném rozsahu. 
 
9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v 
podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu 
dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad: 

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko. 

 
10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. 
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. 
Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností. 
 
11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:   

a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí 
staveniště. 

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno. 

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí 
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli. 

 
12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše 
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je 
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod 
c). 
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III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 
 
A) Termín zahájení díla:  říjen 2018  
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31.12.2018 
 
2/ Místo plnění: Stavba se nachází v Pardubicích, v části Svítkov, v ulici Pražská a Školní. 
 
 
 
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena 
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Cena celkem bez DPH 7 751 139,47,- Kč 

(slovy: sedmmilionůsedmsetpadesátjedntisíc jednostotřicetdevětkorun českých 
čtyřicetsedmhaléřů) 
 
2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv 
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli. 
 
3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást 
nabídky zhotovitele podané do zakázky „Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace“. 
 
4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP. 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové 
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat 
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech 
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla. 
 
2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do 
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou 
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné 
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.  
 
3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této 
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 
až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije 
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou 
předmětem daně.  
 
4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný 
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité 
nároky zhotovitele vůči objednateli. 
 
5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne 
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného 
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 
uvedeného v záhlaví SOD. 
 
6/ Další podmínky stanoví OP. 
 
 

VI. ZÁRUKA 

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této 
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací.   
 
2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců 
 
3/ Další podmínky stanoví OP. 
 

 
VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA 

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. III. 
odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.  3 900,- Kč za každý byť započatý den 
prodlení. 
 
2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. III. odst. 1 písm. 
B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3 900,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud 
zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí 
staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 7 700,- Kč za každý byť započatý den prodlení 
 
3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl. 
XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3 900,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 
 

4/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.  3 900,- Kč za každý byť započatý den prodlení, 
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť. 
 
5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě 
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené 
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staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 
 
6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv 
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.  3 900,- Kč za každý byť započatý 
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť. 
 
7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních 
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez 
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3 900,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 
8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.  
 
9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich 
zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 
 
10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené 
ve OP článku XX. Finanční záruka. 

 
 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO 

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.  
 
 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, 
této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP. 
 
 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen 
se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této 
smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA 
 
2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě 
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se 
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po 
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
 
3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. 
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského 
zákoníku. 
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4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací 
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou 
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny. 
 
5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat 
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro 
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní 
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé.  Práva vzniklá z této 
smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 
 
6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem. 
 
7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá 
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
8/ Přílohy Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. října 2016 

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet) 

 

 

V Pardubicích dne    V Kosicích dne   
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Josef Fedák Ing. Lukáš Horálek 
místopředseda představenstva předseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Stavoka Kosice, a.s. 
                                                                                             Vedoucí účastník sdružení  
                                                                                              Stavoka – KAVE Bau 


