

SMLOUVA O DÍLO č. 17/10/2018

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **AF Stav Krnov s.r.o.**

Sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Zastoupená:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 8653804102570100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 66221

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	512	2018	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: vybudování základu cvičné věže, provedení přemístění vč. instalace cvičné věže, bude realizována rozběhová dráha pro cvičnou věž, a to dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2018, která byla na základě zadávacího řízení č. 153/2018/VZMR – ČÁST 1 vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je areál Centrální hasičské stanice Bruntál, ul. Zeyerova 1716/15, 792 01 Bruntál

V. Čas plnění

1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 07.12.2018.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.372.738,56 Kč
DPH 21%	288.275,10 Kč
Cena včetně DPH	1.661.013,66 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS aktuálního v době uzavření smlouvy ve výši max 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy.



5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
3. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
4. Dílčí faktury budou vystavovány po provedení konkrétní části díla – stavebních prací, na základě soupisu prací potvrzeného objednatel. V jednom měsíci mohou být vystaveny nejvíce dvě faktury. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Zhotovitel je povinen doručit dílčí faktury do sídla objednatele nejpozději do 14.12.2018. Faktury v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktury v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho částí pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.



4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
5. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věcí objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. Bude-li při kontrole zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, provede zhotovitel opravy na své vlastní náklady.
7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Pravidelné kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.
12. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.



3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.
4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přijímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přijímací řízení zahájeno.
3. Přijímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přijímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XI. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla (jednotlivého dílčího plnění) objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele / telefonicky na tel. č. [REDAKCE] / e-mailem na: [REDAKCE]
6. Zhotovitel je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. odst. 2 této smlouvy,
 - b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XI. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.


XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.


6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – položkový rozpočet.

Ostrava dne

- 5 -11- 2018



V Krnově dne 26. 10. 2018



.....
za objednatele
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
19


SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 08/2018
 Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

JRSO: CC-CZ:✓
 Místo: Datum: 24. 9. 2018

Objednatel: IČ: 70884561
 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 60312971
 DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 372 738,56
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **1 372 738,56**

DPH základní	21,00%	ze	1 372 738,56		288 275,10
snižená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 661 013,66
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 08/2018

Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

Místo:

Datum: 24. 9. 2018

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 372 738,56	1 661 013,66
01	NÁBĚHOVÁ DRÁHA	262 397,14	317 500,54
02	CVIČNÁ VĚŽ	1 075 341,42	1 301 163,12
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	35 000,00	42 350,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 372 738,56	1 661 013,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVICHÝCH PLOCH

Objekt: 01 - NÁBĚHOVÁ DRÁHA

IKSC:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24. 9. 2018

Objednatel:

IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 60312971



DIČ: CZ48122219

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	262 397,14
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	262 397,14

DPH základní	21,00%	ze	262 397,14	55 103,40
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 317 500,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČIÝCH PLOCH

Objekt: 01 - NÁBĚHOVÁ DRÁHA

Místo:

Datum:

24. 9. 2018

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	262 397,14
HSV - Práce a dodávky HSV	262 397,14
1 - Zemní práce	42 890,19
5 - Komunikace pozemní	180 847,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 132,70
998 - Přesun hmot	11 526,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	262 397,14

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

Objekt: 01 - NÁBĚHOVÁ DRÁHA

Místo:

Datum:

24. 9. 2018

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

262 397,14

HSV - Práce a dodávky HSV

262 397,14

1 - Zemní práce

42 890,19

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	85,821	120,00	10 298,52
					34,83*6,16*0,40		85,821
					A,B,C.3,D.2,D.3		
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	85,821	115,00	9 869,42
					34,83*6,16*0,40		85,821
					A,B,C.3,D.2,D.3		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	85,821	12,00	1 029,85
					34,83*6,16*0,40		85,821
					A,B,C.3,D.2,D.3		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	128,732	85,00	10 942,22
					34,83*6,16*0,40*1,50		128,732
					A,B,C.3,D.2,D.3		
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	214,553	15,00	3 218,30
					34,83*6,16		214,553
					A,B,C.3,D.2,D.3		
6	K	181006111	Rozprostření zemin tl. vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	225,000	8,00	1 800,00
					225,0		225,000
					vně obrub objektů stavby		
7	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m ²	225,000	2,00	450,00
					225,0		225,000
					vně obrub objektů stavby		
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	225,000	4,00	900,00

225,0 225,000

vně obrub objektů stavby

9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	225,000	1,50	337,50
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

225,0 225,000

vně obrub objektů stavby

10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,000	15,00	3 375,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

225,0 225,000

vně obrub objektů stavby

11	M	005724100	csivo směs travní parková	kg	7,875	85,00	669,38
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

225,0*0,035 7,875

vně obrub objektů stavby

5 - Komunikace pozemní

180 847,57

12	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	214,553	190,00	40 765,07
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

34,83*6,16 214,553

A,B,C.3,D.2,D.3

13	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	171,250	85,00	14 556,25
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

34,25*5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

14	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	171,250	13,00	2 226,25
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

34,25*5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

15	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	171,250	340,00	58 225,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

34,25*5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

16	K	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	171,250	380,00	65 075,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

34,25*5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

17	K	579221231	Strojně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

34,25*5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

18	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

34,250*3+5,0*2 112,750

A,B,C.3,D.2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 132,70

19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,660	165,00	12 153,90
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

34,33*2+5,0

73,660

A,B,C.3,D.2,D.3

20	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	74,397	85,00	6 323,75
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,683	2 350,00	8 655,05

73,66*0,20*0,25

3,683

A,B,C.3,D.2,D.3

998 - Přesun hmot

11 526,68

22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	209,576	55,00	11 526,68
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVICHÝCH PLOCH

Objekt: 02 - CVIČNÁ VĚŽ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 9. 2018

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ: 60312971

DIČ: CZ48122219

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 075 341,42

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 075 341,42

DPH základní 21,00% ze 1 075 341,42 225 821,70

snížena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 301 163,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA HÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

Objekt: 02 - CVIČNÁ VĚŽ

Místo:

Datum:

24. 9. 2018

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské

Zhotovitel:

-Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 075 341,42
OST - Ostatní	1 075 341,42
001 - Ostatní	1 075 341,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 075 341,42



ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA HLÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

Objekt: 02 - CVIČNÁ VĚŽ

Místo:

Datum:

24. 9. 2018

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 075 341,42

OST - Ostatní

1 075 341,42

001 - Ostatní

1 075 341,42

1	M	M001	VIZ. SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kpl.	1,000	1 075 341,42	1 075 341,42
---	---	------	--------------------------	------	-------	--------------	--------------



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1809** HS v Bruntále - výstavba cvičné věže

Objekt: **01** výstavba cvičné věže

Rozpočet: **01** výstavba cvičné věže

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			881 219,34
PSV			108 122,08
MON			46 000,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			1 075 341,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 075 341,42 CZK
Základní DPH	21 %		225 821,70 CZK
Zaokrouhlení			-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **1 301 163,12 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			239 903,63	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			359 506,90	34
5	Komunikace	HSV			3 956,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			65 716,02	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			94 860,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117 276,79	11
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
763	Dřevostavby	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			97 742,08	9
783	Nátěry	PSV			10 380,00	1
M21	Elektromontáže	MON			46 000,00	4
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2
Cena celkem					1 055 341,42	100



Položkový rozpočet

S:	1809	HS v Bruntále - výstavba cvičné věže
O:	01	výstavba cvičné věže
R:	01	výstavba cvičné věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Zásyp mezi základy doskočiště ŠD 16/32 : 6,6*4,08*0,85		22,88880				
		Zásyp mezi základy doskočiště ŠD 8/16 - DRENÁŽNÍ VRSTVA : 6,6*4,08*0,3		8,07840				
9	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 20,0*20,0*0,2	m2	80,00000	15,00	1 200,00	21,00	1 452,00
10	181301113	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 20,0*20,0	m2	400,00000	12,00	4 800,00	21,00	5 808,00
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Výkopek odvoz na skládku Horní Benešov : 9,2*5,98*2,0+5,11*6,4*2,0+1,0*1,0*2,0*2 (9,2+5,98+5,11+6,4+1,0+1,0)*2,0*(0+1,0)/2	m3	208,13000	175,00	36 422,75	21,00	44 071,53
12	00572442	Směs travní hřištní l. - střední zátěž PROFIL, á 25 kg 400/50	kg	8,00000	85,00	680,00	21,00	822,80
13	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A Dodávka kameniva do zásypu : 42*1,9	t	79,80000	295,00	23 541,00	21,00	28 484,61
14	583415024	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj Zásyp mezi základy doskočiště ŠD 8/16 - DRENÁŽNÍ VRSTVA : 6,6*4,08*0,85	t	22,88880	410,00	9 384,41	21,00	11 355,14
15	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj Zásyp mezi základy doskočiště ŠD 16/32 : 6,6*4,08*0,85*1,9	t	43,48872	365,00	15 873,38	21,00	19 206,79
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						359 506,90		435 003,35
16	274313511	Beton základových pásů prostý C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. Podkladní beton pod pásy : (8,0*0,9+8,0*1,2+5,2*1,2+3,51*1,2*2+4,08*0,9*2)*0,1	m3	3,88080	2 650,00	10 284,12	21,00	12 443,79
17	274322611	Železobeton základ. pásů s íranovzdorný C 30/37 XA3	m3	32,05200	3 475,00	111 380,70	21,00	134 770,65

Položkový rozpočet

S:	1809	HS v Bruntále - výstavba cvičné věže
O:	01	výstavba cvičné věže
R:	01	výstavba cvičné věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		(6,6*0,3*1,9)+(6,6*0,6+4,98*0,3*2+3,51*0,6*2+4,4*0,6)*2,05		32,05200				
18	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení (4,08*2+6,6*2+3,51*2+3,2*2)*2,05 (4,98*2,0+7,2*2,0+4,11*2)*2,05	m2	138,08800	720,00	99 423,36	21,00	120 302,27
				71,29900				
				66,78900				
19	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění Položka pořadí 18 : 138,08800	m2	138,08800	190,00	26 236,72	21,00	31 746,43
				138,08800				
20	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) (6,6*0,3*1,9)*0,1+(6,6*0,6+4,98*0,3*2+3,51*0,6*2+4,4*0,6)*2,05*0,1	t	3,20520	35 000,00	112 182,00	21,00	135 740,22
				3,20520				
Díl: 5 Komunikace						3 956,00		4 786,76
21	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 4,0*4,3	m2	17,20000	230,00	3 956,00	21,00	4 786,76
				17,20000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						65 716,02		79 516,38
23	289971211R01	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m včetně dodávky geotextilie 300 g/m2 - , vodorovná plocha 3,51*3,2+6,6*4,08	m2	38,16000	33,00	1 259,28	21,00	1 523,73
				38,16000				
24	289971211R02	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m včetně dodávky geotextilie 300 g/m2 - , svislá plocha (7,2*2+9,09*2)*2,1*2	m2	136,83600	45,00	6 157,62	21,00	7 450,72
				136,83600				
25	901RR1	Doskočiště - molitan 500 mm- dodávka a montáž 6,6*3	m2	19,80000	2 050,00	40 590,00	21,00	49 113,90
				19,80000				
26	902RR1	Doskočiště - směr písek + piliny 1:1, tl. 500mm 6,6*4,08 + 6,6*1,08	m2	34,05600	520,00	17 709,12	21,00	21 428,04
				34,05600				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						94 860,00		114 780,60
27	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m Včetně kotvení lešení.	m2	630,00000	60,00	37 800,00	21,00	45 738,00

Položkový rozpočet

S:	1809	HS v Bruntále - výstavba cvičné věže
O:	01	výstavba cvičné věže
R:	01	výstavba cvičné věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		lešení demontáž Frýdek Místek : 6,0*15,0*2+4,5*15,0*2		315,00000				
		montáž Bruntál : 6,0*15,0*2+4,5*15,0*2		315,00000				
28	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	630,00000	28,00	17 640,00	21,00	21 344,40
		lešení demontáž Frýdek Místek : 6,0*15,0*2+4,5*15,0*2		315,00000				
		montáž Bruntál : 6,0*15,0*2+4,5*15,0*2		315,00000				
29	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	630,00000	42,00	26 460,00	21,00	32 016,60
		lešení demontáž Frýdek Místek : 6,0*15,0*2+4,5*15,0*2		315,00000				
		montáž Bruntál : 6,0*15,0*2+4,5*15,0*2		315,00000				
30	943944121	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	216,00000	30,00	6 480,00	21,00	7 840,80
		lešení uvnitř věže- demontáž Frýdek Místek : 3,0*3,0*12,0		108,00000				
		lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0*3,0*12,0		108,00000				
31	943955141	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	72,00000	35,00	2 520,00	21,00	3 049,20
		lešení uvnitř věže- demontáž Frýdek Místek : 3,0*3,0*4		36,00000				
		lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0*3,0*4		36,00000				
32	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	216,00000	10,00	2 160,00	21,00	2 613,60
		lešení uvnitř věže- demontáž Frýdek Místek : 3,0*3,0*12,0		108,00000				
		lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0*3,0*12,0		108,00000				
33	943955841	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	72,00000	25,00	1 800,00	21,00	2 178,00
		lešení uvnitř věže- demontáž Frýdek Místek : 3,0*3,0*4		36,00000				
		lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0*3,0*4		36,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				117 276,79		141 904,92
34	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	418,84567	280,00	117 276,79	21,00	141 904,92

Položkový rozpočet

S:	1809	HS v Bruntále - výstavba cvičné věže
O:	01	výstavba cvičné věže
R:	01	výstavba cvičné věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00		0,00
0	0		m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						0,00		0,00
0	0		m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00		0,00
0	0		m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 763 Dřevostavby						0,00		0,00
0	0		kpl	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						0,00		0,00
0	0		m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0,00		0,00
68	763612231	M.obložení stěn z desek z vodovzdorné překližky, s celoplošně nalepenou gumou svíslá KANELURA tl. 25 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
		(13,05*1,1*2)-(1,1*1,8*6)		16,83000				
69	766412113	Obložení stěn palubkami včetně fošen tl.40 mm a podkladového roštu	m2	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
		čelní stěna : 4,0*13,05-(1,1*12,8)*2		24,04000				
		obložení podhledu : (6,5*0,6+4,5*0,5+4,5*1,2)		12,00000				
		nadstavba věže : 4,0*1,6+4,0*0,6+6,0*2		20,80000				
74	766412113RR1	Obložení stěn palubkami včetně fošen tl.40 mm- lemování ostění otvorů a parapety	ks	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
		okenní otvory čelní stěny : 6		6,00000				
75	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						97 742,08		118 267,92
78	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	81,84000	150,00	12 276,00	21,00	14 853,96
		4 KS kotevních prvků pro kotvení OK věže k základům : 20,46*4		81,84000				

Položkový rozpočet

S:	1809	HS v Bruntále - výstavba cvičné věže
O:	01	výstavba cvičné věže
R:	01	výstavba cvičné věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
82	767991912RR1	Řezání plamenem , zpětné svařování ocelové konstrukce, kotvení konstrukce k ocelovým kotvám	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
83	001	Spojovací prvky- dodávka	kompl	1,00000	11 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00
84	13380520RR1	Dodávka nových prvků ocelové konstrukce	kg	684,45000	50,00	34 222,50	21,00	41 409,23
předpoklad 15% doplnění poškozených prvků ocelové kce : 4563*0,15				684,45000				
85	553506400	Plech trapézový Trapéz T35 tl. 0,5 mm PE, Classic	m2	60,00000	280,00	16 800,00	21,00	20 328,00
dodávka nového trapézového plechu : (4,465*13,05*2+4,0*13,05)*1,15				194,04698				
86	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	6,11072	2 200,00	13 443,58	21,00	16 266,73
87	171156018501	Práce jeřábem	kompl	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 783 Nátěry						10 380,00		12 559,80
88	783108813	Tryskání ocelové konstrukce	m2	6,00000	1 500,00	9 000,00	21,00	10 890,00
nátěr ocel. konstrukce střední třídy : 23*4563,0*0,001				6,00000				
plocha ocelové nosné konstrukce svařených spojů								
89	783124121	Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný, 2 x	m2	6,00000	180,00	1 080,00	21,00	1 308,80
nátěr ocel. konstrukce střední třídy : 23*4563,0*0,001				6,00000				
90	783124721	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2	6,00000	50,00	300,00	21,00	363,00
nátěr ocel. konstrukce střední třídy : 23*4563,0*0,001				6,00000				
Díl: M21 Elektromontáže						46 000,00		55 660,00
92	073877112RR1	Dodávka a montáž hromosvodu střechy, svody a v základech, revize	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00	21,00	26 620,00
93	21001	Elektroinstalace demontáž a nová elektroinstalace - dodávka HZS	kompl	1,00000	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00
Díl: VN Vedlejší náklady						20 000,00		24 200,00
95	VRN 07	Zabezpečení stavby z hlediska BOZP	kpl	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1809	HS v Bruntále - výstavba cvičné věže
O:	01	výstavba cvičné věže
R:	01	výstavba cvičné věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
96	VRN 05	Vytyčení stavby, geodetické zaměření včetně zakreslení do GIS	kpl	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
97	VRN 06	Veškeré zkoušky spojené se stavbou (zhutnění podloží, zkoušky betonu)	kpl	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
98	VRN 08	Certifikáty, prohlášení o shodě, Fotodokumentace stavby	kpl	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
100	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
101	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
102	005124 R	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA HÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 9. 2018

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

IČ:

DIČ:

IČ: 60312971

DIČ: CZ48122219

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	35 000,00

DPH základní	21,00%	ze	35 000,00	7 350,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 42 350,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REPASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 24. 9. 2018

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 000,00
M - Práce a dodávky M	2 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 000,00

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VČ. VĚŽE A REFASE ŽIVIČNÝCH PLOCH

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

24. 9. 2018

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 000,00

M - Práce a dodávky M

2 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 500,00

1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	5,000	500,00	2 500,00
			5,0		5,000		
			CETIN, ČEZ, SMVAK, VAK BRUNTÁL, INNOGY				

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
			1,0		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00
			1,0		1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00
			1,0		1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

22 500,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště, vybavení, udržování a zrušení (UNIMO buňka)	měsíc	3,000	7 500,00	22 500,00
			3,0		3,000		

