

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600180077**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 211170009

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Zbyněk Rulec
Adresa sídla: Svijanský Újezd XXX

Statutární orgán: -
Osoba oprávněná k podpisu: Zbyněk Rulec
Zástupce pro věci technické: Zbyněk Rulec
IČ: 03951570
DIČ: CZ9009293700
Obchodní rejstřík: -
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.10.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, ř.km 0,795-0,810**“. Dílo bude realizováno v rozsahu stavebního objektu SO O2: "Rekonstrukce zábradlí -levý břeh". Stavební objekt SO O1: "Rekonstrukce zábradlí - pravý břeh" není předmětem díla.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými 05/2018 společností RAL Projekt s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 46605 Jablonec nad Nisou (dále jen „projektové dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„**Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, ř.km 0,795-0,810**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu stavebního objektu SO O2: "Rekonstrukce zábradlí - levý břeh". Stavební objekt SO O1: "Rekonstrukce zábradlí - pravý břeh" není předmětem díla.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen 2018
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 14.12. 2018**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou

nabídkou zhotovitele ze dne 21.10.2018 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 169.000,- Kč,
slovy: stošedesátdevěttisíc korun českých bez DPH.

6. Bankovní záruka

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:

- Sdělení k ohlášeným udržovacím pracím vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí ze dne 22.8.2018 pod č.j. 44585/2018/VH/JiMa
- Vyjádření k projektové dokumentaci vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem dopravy a silničního hospodářství - odd. silničního hospodářství ze dne 6.8.2018 pod č.j. ODSH-280/9-2018-68/28
- Závazné stanovisko vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města - odd. památkové péče ze dne 8.8.2018 pod č.j. OStRM-35554/2018-190

7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- zčásti článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst.2.3., pís. a) body 4,5,6,8 pís. f) body 34,35,37,40,44
- zčásti článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.3
- zcela článek 7. Bankovní záruka
- zčásti článek 12. Předání díla, odst. 12.2, pís. c), e), f), g)
- zčásti článek 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne

Za zhotovitele:
Ve Svijanském Újezdě dne

.....
XXX
ředitel závodu

.....
Zbyněk Rulec