

# SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: SoD/8/18/PGM

č. Zhotovitele: DOD 18/002

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník

## 1. Smluvní strany

### 1.1. OBJEDNATEL:

**Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace**

Sídlo: Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most

IČ: 49872559

DIČ: --

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Vackem, ředitelem školy

ve věcech technických:

### 1.2. ZHOTOVITEL:

**KARSCH ELEKTRO s r.o.**

Sídlo: Vrskmaň 74, Vrskmaň 431 15

IČO: 27310159

DIČO: CZ27310159

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený ve věcech smluvních : Karel Schmied, jednatel společnosti  
Daniel Opatrný, jednatel společnosti

Pověřený pracovník ve věcech technických:

Společnost KARSCH ELEKTRO s.r.o. je zaregistrovaná v obchodním rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23743

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

### 2.1. Název a místo stavby:

*„Oprava havarijního stavu - výměna řídicího systému měření a regulace ve  
výměňkové stanici v objektu Podkrušnohorského gymnázia Most, ul. Čsl. Armády  
1530/29, 434 01 Most a propojení tohoto systému se stávající kotelnou k zajištění  
funkčnosti celé soustavy“*

### 2.2. Práce budou prováděny v souladu se všemi předpisy a zásadami vydanými investorem týkajícími se prací na uvedené stavbě.

### 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel vykoná práce podle bodu 2.:

- Zahájení díla **11/2018**
- Dokončení díla a kompletace **nejpozději do 21. 12. 2018**

### 4. CENA

4.1. Dodávka dle bodu 2.1 této smlouvy

**75 535,- Kč bez DPH**

4.2. Daň z přidané hodnoty bude vyúčtována ve výši odpovídající sazbě stanovené platnou zákonnou úpravou.

4.3. Cena smlouveného díla může být zvýšena, jen pokud odpovědný pracovník objednatele o zvýšení předem požádá. Ceny víceprací budou účtovány podle položek z položkového rozpočtu na základě prokázaných skutečně vynaložených nákladů, odsouhlaseným objednatelem.

### 5. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

5.1. Zhotovitel bude fakturovat objednateli celkovou fakturaci po ukončení celého díla a to na základě prokazatelně provedených a odsouhlasených prací dle předávacího protokolu.

5.2. Provedené práce budou specifikovány v jedné faktuře po ukončení a předání díla objednateli. Objednatel je povinen zaplatit fakturovanou částku ve sjednané době 14 dnů ode dne doručení faktury.

5.3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dodržením smluvních lhůt stanovených v bodě 3.1, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý pracovní den prodlení, v případě nedodržení termínu dokončení a předání díla 0,5% z celkové částky za každý den prodlení. V případě prodlení při odstraňování vad a nedodělků bude sankce ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení.

5.4. Sankce za prodlení s úhradou faktury zhotovitele činí za každý den 0,05 % z fakturované částky.

### 6. ZÁRUKY

6.1. Zhotovitel poskytne na dodané zařízení a práce záruku 24 měsíců od předání objednateli. V případě, že v rámci provedení díla budou zhotovitelem dodána strojní zařízení, točivé části motorů a elektronická zařízení nebo jeho části, která

mají samostatné záruční listy s délkou záruční doby dle výrobců, pak platí záruční doba udávaná v záručním listě dle výrobců, avšak minimálně 24 měsíců

6.2. Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady dodávky, zavazuje se zhotovitel prověřit reklamované vady nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení reklamace a zajistit bezplatné odstranění vad do 30 dnů ode dne oznámení reklamace.

## **7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

7.1. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně a to číslovanými dodatky oboustranně podepsanými odpovědnými osobami.

7.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

7.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

**Nedílnou součástí budou tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** cenová nabídka č. 239/2018

Datum: 7. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Karel Vacek, ředitel školy

.....  
Karel Schmied, jednatel spol.

.....  
Daniel Opatrný, jednatel spol.