SMLOUVA O ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
A O INZENYRSKE CINNOSTI

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. a 2430 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obfanskeho zdkoniku, ve znéni
pozdgjsich predpisi

(:?isio smlouvy o dilo objednatele : 08-106/18/TS
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele :

1. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno—thunice, Dlouha 577/3, 625 00 Brno
se sidlem Brno, Dominikanské nam. 196/1, PSC 602 00
zastoupeny panem Ing. Antoninem Crhou, starostou Méstské ¢dsti Brno-Bohunice

IDDS - hm2byk9

IC 44992785

DIC . C7Z44992785

Cislo tétu ;

Kontaktni osoby :  Ing. Otakar Kamarad, Mgr. [lona Kasparovska
Telefon : 547 423 828, 721 774 420

E-mail - kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: = PROJECT building s.r.o. )
se sidlem Brno, Erbenova 375/8, PSC 602 00
zastoupeny pani Ing. Marii Blazkeovou, jednatelkou

IDDS : dihudx5
IC ;47917431
DIC : CZ47917431

Bankovni spojent
Cislo Gétu :
Kontaktni osoby :  Ing. Marie Blazkeova
Telefon, e-mail :
Registrace obchodni rejstiik u Krajského soudu v Brné, oddil C, vloZka
10385.

II. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svilj naklad a nebezpeci provést a objednateli odevzdat za podminek danych v této
smlouve a v obecné zavaznych pravnich ptedpisech niZe specifikované dilo a sou¢asné obstarat zaleZitosti
objednatele za odménu.

2. Objednatel se zavazuje dilo od zhotovitele po jeho dokonCeni pfevzit a zaplatit mu ujednanou cenu.

3. Predmétem smlouvy je vypracovdni projektu stavby. tj. souhrnného technického, ekonomického
a architektonického Feseni stavby ,,Uprava $kolni kuchyné v objektu ZS Arménska 21 v MC Brno-
Bohunice* v rozsahu pro stavebni povoleni, pro zadani vefejné zakazky na stavebni prace a souéasné pro
provadéni stavby, véetné soupisu praci a vykazu vymér. Projekt bude fesit opravu Skolni kuchyné v budové
zakladni Skoly na pozemku p.&. 1932, zastavéna plocha a nadvofi v k.. Bohunice.

4. Projekt bude obsahovat 1) dokumentaci pro provadéni stavby v souladu s pfilohou & 5 vyhlasky
€.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéj$i predpisti , 2) dokumentaci pro zadani verejné
zakazky na stavebni prace, vypracovanou v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkach,
v platném znéni, v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, v souladu
s pfilohou €. 6 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a v souladu s dal3imi
pozadavky podle této smlouvy, 3) soupis praci a vykaz vymér vyhotovené v souladu s vyhlaskou &.
169/2016 Sb. Projekt bude vypracovan a odevzdan v poétu 6 tisténych paré a 1x CD.
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Projekt bude vyhotoven v tisténé a digitalizované formé na CD ROM. Digitalizovana forma bude
odevzdana v té€chto formatech: textova ¢ast v DOC a PDF, rozpocty, vykazy vymér a ¢asti s vypolty v XLS
a PDF, vykresy v DWG a PDF, obrazky a fotografie v JPG a PNG.

Zhotovitel se zavazuje, Ze projekt nebude obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy
nebo jména a piijmeni, specifickd oznaCeni zboZi a sluzeb, ktera plati pro ur€itou osobu, popiipad¢ jeji
organizadni slozku za ptiznaéné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky
nebo oznadeni ptivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodn&ni nebo vylouceni uréitych dodavatel nebo uréitych
vyrobkl. Takovy odkaz lze pfipustit, pouze pokud nebude bezdivodné pifimo nebo nepiimo zaruCovat
konkurenéni vyhodu uritym dodavateliim nebo bezdlivodné nevytvoii piekazku hospodarskeé soutéze.
Zhotovitel v takovych piipadech vzdy vyslovné umozni pro plnéni vetejné zakazky pouZiti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feSeni. Na ptipad poruSeni této povinnosti zhotovitele se vztahuje
smluvni pokuta uvedena v ¢lanku XII. ,,Smluvni pokuty” bod 7 této smlouvy.

V projektu musi byt dodrzeny platné technické normy k projektu se vztahujici. Projekt bude obsahovat
konkrétni vycet platnych technickych norem, pfipadné harmonizovanych CSN nebo jinych norem, které
musi byt dodrZeny pfi realizaci stavby.

Utelem projektu je souhrnné fedeni a dokumentace v tomto &lanku smlouvy oznadené stavby tak, aby mohl
byt vybran zhotovitel stavby a aby stavba podle projektu mohla byt v objednatelem pozadovaném miste
realizovana.

Pfedmétem smlouvy je i zadvazek zhotovitele provést pro objednatele inzenyrské Cinnosti v rozsahu
sjednaném touto smlouvou.

Smluvni strany si sjednaly rozsah inZzenyrské ¢innosti pro tuto smlouvu takto: vyjadreni v rozsahu dle bodu
13 a dle podminek pfislusného stavebniho Gfadu ke stavebnimu povoleni.,

PoZadavky na projekt dopliiujici nebo upftesiiujici pozadavky vyhlasek v tomto ¢lanku zminénych:
Soucasti projektu budou i:
vykaz vymér a srovnavaci rozpocet (tyka se pare 1 a pare 2),

a
b. zaméfeni stavajiciho stavu (dlaZby, obklady, technické navaznosti),

c. digitalizace stavajiciho stavu,

d. navrh nového stavu dotéenych konstrukci,

e. v pripadé potfeby staticky vypocet,

f. doklady o jednani s organy veiejné spravy, majiteli a spravci siti, stanoviska, souhlasy, pripadné

rozhodnuti dotéenych organti vefejné spravy predepsané zvlastnimi pravnimi predpisy, tj. KHS, HZS,

g. zapracovani ptipadnych pfipominek a rozhodnuti podle piedchoziho odstavce do projektové
dokumentace tak, aby dokumentace mohla byt dot¢enymi spravnimi orgény a spravci siti schvalena,

Projektova dokumentace bude obsahovat:
e Stavebné-technické feSeni,
e InZenyrskou ¢innost,
e Pozarné — bezpeénostni feSeni,
e Elektrotechnické instalace,
e Zdravotné — technické instalace,
e Vzduchotechnika,
e Plynoinstalace,
e Qastro technologie.

Dalsi pozadavky na projekt (pfi nesplnéni zhotovitelem jde o vady dila):
a. projekt nesmi obsahovat navrh nebezpeéného, nedostupného nebo neexistujiciho materialu,

b. v8echny &asti projektové dokumentace véetné vykazu vymér museji byt ve vzajemném souladu (vécné
i materialové),



5

projekt nesmi mit nedostatky - vady v technickém nebo statickém feseni nebo rozmérové
jednoznaénosti, pfipadné v nedostateéné provedeném stavebné-technickém prizkumu, které by
zaptidinily zvyseni ceny stavby,

d. projekt nesmi mit nedostatky, ve kterych by mély zcela nebo ¢asteéné pivod vady realizované stavby,

e. v projektu navrzené teSeni stavby musi byt realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi predpisy
a technickymi normami, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu a sou€asné feSeni musi byt navrzeno
ekonomicky pfimétené,

f. projekt bude proveden minimalné ve stiedni jakosti,
g. projekt nebude mit pravni vady.

13. Pro dcely této smlouvy se pojmem ,inZenyrska ¢innost* rozumi vSechny nebo nékteré nize uvedené
cinnosti:

a. projednani dokumentace s ptislusnymi dotcenymi organy vetrejné spravy a majiteli a spravci technické
infrastruktury v souladu se sdélenim ptislusného stavebniho tifadu,

b. dodani dokladl o jednani s organy vetejné spravy, majiteli a spravci siti a i¢astniky stavebniho Fizeni,
stanovisek, souhlasi, pfipadné rozhodnuti dotéenych organi veiejné spravy piedepsanych zvlastnimi
pravnimi ptedpisy,

c. zapracovani ptipadnych pfipominek a rozhodnuti (viz pfedchozi odstavce tohoto bodu) do projektové
dokumentace tak, aby dokumentace mohla byt spravnimi organy a spravci siti schvélena,

d. dodani seznamu a adres Ucastnik( stavebniho fizeni, ktefi jsou znami,

e. dodani informaci o majetko-pravnich vztazich v podrobnostech potfebnych pro stavebni fizeni -
parcelni ¢isla a druhy stavebnich pozemkl a sousednich pozemkil s uvedenim vlastnickych vztaht
a jinych prav podle vypisu z katastru nemovitosti, ktery nebude star$i 90 dnu, poptipadé pozemki,
které maji byt vyuzity jako stavenisté.

II1. Doba a misto pIlnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli piedat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby (nebo jeho ucelené ¢asti) v nasledujicim terminu: 28.02.2019.

2. InZenyrskou &innost zhotovitel zajisti nejpozdé€ji do 28.02.2019 V uvedeném terminu zhotovitel doda i
kompletni projektovou dokumentaci véetné dokladové éasti (tj. s vyjadienimi s kladnym vysledkem).

3. Zhotovitel mize provést a odevzdat projekt (jeho ucelené ¢asti) i pted terminy uvedenymi v predchazejicim
bod¢ této smlouvy, ale pouze v pripadé, Ze projekt (jeho ucelena ¢ast) nebude obsahovat vadu ¢i nedodélek.

4. Zhotovitel odevzda (pieda) projekt v kancelati odboru technickych slueb v budové UMC Brno-Bohunice,
v Brné na ulici Dlouha 3.

IV. Cena

1. Cena projektu je sjednana dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zdkonem
¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni, ¢astkou ve vys$i 336.000 K¢ bez DPH (tiistatficetSesttisic korun
¢eskych), dle cenové nabidky, ktera je nedilnou sou¢asti smlouvy, pFiloha ¢.1

2. Zceny uvedené v bodé 1 tohoto ¢lanku smlouvy na odménu za inZenyrskou ¢innost ptipada 10.000 K&
bez DPH.

3. Se sjednanou cenou zhotovitel pii fakturaci vyuctuje DPH v procentni sazbé odpovidajici zakonné uprave
u¢inné k datu uskute¢néného zdanitelného plnéni, je-li zhotovitel platcem DPH.

4. Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady i zisk zhotovitele souvisejici s provedenim projektu a
inZzenyrskou ¢innosti, dale i o¢ekavany vyvoj cen po dobu plnéni smlouvy.

5. Pravo na zaplaceni ceny projektu (ucelené &asti projektu) vzniké zhotoviteli v den nasledujici po dni,
v némz objednatel podepise protokol o prevzeti projektu (ucelené Casti projektu).
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V. Platebni a faktura¢ni podminky

Objednatel uhradi cenu projektu (ucelené &asti projektu) zhotoviteli na zakladé faktury, kterou zhotovitel
vystavi do sedmi dnii od pfevzeti projektu objednatelem.

Faktura bude obsahovat minimalné naleZitosti ucetniho a dafiového dokladu podle platnych ucetnich
a dariovych pfedpist. Splatnost faktury se sjednava na 30 dnii ode dne jejiho doruceni.

Objednatel vrati zhotoviteli faktury, které nebudou obsahovat nalezitosti podle odstavce 2. tohoto ¢lanku
nebo budou obsahovat nespravné nebo neuplné udaje. Po vraceni zhotovitel vystavi novy doklad. Novy
doklad je splatny rovnéz do 30 dnii od doruéeni objednateli. Do doby, nez je vystaven a dorucen novy
doklad s novou lhitou splatnosti, neni objednatel v prodleni s placenim faktury. Nova lhata splatnosti
faktury za¢ne plynout ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Objednatel miZe zhotoviteli neproplatit zhotoviteli 20% z dohodnuté ceny (zadrzné) do doby odstranéni
pkipadnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise o pievzeti projektu. Pozastavena ¢astka bude poukazana
na Glet zhotovitele do deseti dni ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi zhotoviteli odstranéni
reklamovanych vad nebo nedodélki.

Objednatel miZe neproplatit zhotoviteli ¢ast ceny - cenu za inZzenyrskou ¢innost (zadrzné) - do doby vydani
ptislusného povoleni. Pozastavena ¢astka bude poukazana na ucet zhotovitele do deseti dnli ode dne pravni
moci vydaného Gzemniho a stavebniho povoleni.

Pfi plnéni projektu po ucelenych &astech, mize zhotovitel vystavovat faktury po pievzeti jednotlivych
ucelenych ¢asti projektu.

V piipadé, kdy prokazatelné z diivodii na strané banky objednatele dojde k prodleni s placenim zélohy nebo
faktury, neni po tuto dobu objednatel v prodleni s placenim zalohy nebo faktury.

Zhotovitel nemuze pozadovat béhem provadéni projektu pfedem p¥imé&tenou ¢ast ceny, nedohodnou-li se
smluvni strany pisemné jinak.

Uhradu ceny poukaze objednatel bezhotovostnim pievodem na Giet zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy,
zvetejnény v registru platci DPH. Platbu na jiny GCet je objednatel opravnén odepfit a neni tim v prodleni.
Zména ucétu zhotovitele je mozna jen na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé. Povinnost uhradit cenu je
splnéna odepsanim ¢astky z G¢tu objednatele.

V1. Opravnéni a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen ptedat zhotoviteli podklady pro zpracovani projektu.

Objednatel ma pravo na kontrolu prib&hu provadéni projektu a miZze vznaset namitky a pfipominky ke
stavu rozpracovaného projektu.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu stouto smlouvou, piislusnymi piedpisy nebo
poZzadavky objednatele, miZe objednatel pozadovat okamZitou napravu. Tim neni dotfeno pravo
objednatele na nahradu pfipadné $kody vzniklé v disledku vadného provadéni dila.

Objednatel musi umoznit zhotoviteli piistup do mist, jejichz prohlidka je nezbytna k provedeni projektu.

VII. Opravnéni a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel vypracuje projekt s odbornou péli a obstara vSe, co je k provedeni projektu zapotiebi
(s vyjimkou podkladi, které pfeda objednatel).

Zhotovitel je pii zpracovavani projektu navrhne pouze takové materidly a vyrobky, které jsou dostupné na
trhu v Ceské republice. Soucasné uvede zemi piivodu vyrobku (materialu).

Zhotovitel musi v priibéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym projektem a minimalné€ dvakrat ho
vyzvat k projednani rozpracovaného projektu. Z kazdého projednani bude pofizen zapis podepsany obéma
smluvnimi stranami. Objednatel maze k jednani prizvat dalsi odborné osoby, organy vefejné spravy apod.
Zhotovitel vyzve objednatele k tidasti na téchto jednanich nejméné 5 pracovnich dni pfedem.

Zhotovitel bude vykonavat autorsky dozor v rozsahu projektu a za podminek, které budou piipadné
sjednany samostatné.
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Zhotovitel nesmi poskytnout projekt podle této smlouvy bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele
treti osobe.

Provedeni projektu je vazano na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypracovat projekt prevazné€ osobné
(ptipadné vlastnimi zamé&stnanci). Zhotovitel miZe projekt z&asti vypracovat i pomoci jiné odborng
zpusobilé osoby. Pii provadéni Casti projektu jinou osobou ma zhotovitel odpov&dnost, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel provede projekt na sviij naklad a na své nebezpeci.

V projektové dokumentaci pro provadéni stavby je povinen navrhnout podle svych odbornych znalosti a
zkusenosti vyrobky a materialy, které maji vlastnosti zarudujici, aby byla po celou dobu ptedpokladané
Zivostnosti stavby (pfi jeji bézné Gdrzbé a provozu pro stavebné technicky téel, pro né€jz bude kolaudovana)
zaruena jeji mechanicka pevnost a stabilita.

Zhotovitel je povinen sjednat pro pfipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim dila (a pripadnou
inZzenyrskou ¢innosti) dle této smlouvy pro pfislu$nou autorizovanou osobu (autorizované osoby) pojiSténi
odpovédnosti za Skody zpiisobené Einnosti zhotovitele (profesni odpovédnost autorizovanych osob podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisii) na pojistnou hodnotu minimalné 500.000,- K¢.
Uzavienou pojistnou smlouvu véetné zmén je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli na jeho vyzadani.

VIII. Predani a prevzeti dila

Projekt je zhotovitelem proveden, je-li dokon&en a predan objednateli v budové UMC Brno-Bohunice
v Brné€ na ulici Dlouha 3.

Za dokondené se poklada takovy projekt, ktery spliiuje pozadavky sjednané touto smlouvou a ktery nebude
mit pfi pfedani a prevzeti jedinou vadu nebo jediny nedodélek.

Za dokondeny se vyjimecné miize povaZovat i projekt s drobnymi a ojedinélymi vadami a nedodélky, které
nebrani uZivani projektu, pod podminkou, ze projekt byl takto védomeé objednatelem pievzat.

Piedani projektu (ucelené Easti projektu) objednatel zhotoviteli pisemné potvrdi (toto potvrzeni neni
protokolem o pievzeti dila).

Objednatel si projekt prohlédne podle moznosti co nejdfive po jeho piedani.

Objednatel musi prohlidku projektu (ucelené &asti projektu) pfed prevzetim ukoncit do deseti dnli od
piedani projektu (jeho ucelené ¢asti). Na zakladé pisemného oznameni objednatele o prodlouzeni lhity
k prohlidce se lhita k prohlidce automaticky prodluzuje o dobu uvedenou v oznameni, nejdéle vsak
o 10 dnil ode dne doruceni ozndmeni, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné¢ jinak. Po dobu prohlidky
projektu pied ptevzetim neni objednatel v prodleni s prevzetim projektu.

O pirevzeti projektu (ucelené ¢asti projektu) bude sepsan protokol o pievzeti, jehoZ obsahem bude celkové
zhodnoceni projektu a prohlaseni objednatele, Ze odevzdany projekt prejima s vyhradou nebo bez vyhrad.
Protokol podepisi ob&é smluvni strany.

V ptipad€, Ze objednatel odmitne projekt pievzit, sepi§i ob& strany protokol o nepievzeti projektu.
V protokole o nepfevzeti uvedou strany sva stanoviska a jejich odivodnéni. Objednatel uvede divod
neptevzeti. Budou-li divodem nepievzeti vady, objednatel je do zapisu o nepievzeti uvede.

Objednatel musi od zhotovitele pievzit pouze dokonceny projekt (ucelenou &ast) bez jakychkoliv vad
a nedodélkd.

Objednatel mize pievzit projekt s vadami a nedodélky, které nebrani uzivani dila v souladu s jeho Gc¢elem
a jsou drobné a ojedinélé. Pievezme-li objednatel projekt s drobnymi a ojedinélymi vadami a nedod€lky,
které nebrani uzivani dila, povazuje se takovy projekt (se zjevnymi drobnymi a ojedinélymi vadami a
nedodélky za dokoncené).

Pievezme-li objednatel projekt s drobnymi vadami a nedodé€lky, musi do zapisu o prevzeti uvést vyhradu,
ze projekt piebird s drobnymi vadami a nedodélky a vady sepsat.

Zhotovitel nemiiZze pieddvat a objednatel nemusi piebirat ¢aste¢né plnéni, nebude-li se jednat o sjednanou
ucelenou &ast projektu.
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IX. PFechod nebezpedi §kody na projektu, viastnické pravo k projektu, odpovédnost za Skody

Nebezpeéi skody na projektu prechazi pfevzetim projektu na objednatele.
Vlastnické pravo piechazi na objednatele dnem zaplaceni ceny projektu.

Zhotovitel odpovida za veskeré $kody vzniklé v disledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy &i pfislu§nych pravnich piedpis a norem a to véetné odpovédnosti za $kodu, kterd objednateli
vznikne pfi vybéru zhotovitele stavby ve vyb&rovém nebo zadavacim fizeni vetejné zakazky a pfi provadéni
stavby v diisledku vady projektové dokumentace. Proml&eci doba u prava na nahradu $kody neskonci dfive,
neZ uplyne zaruéni doba stavby podle smlouvy o dilo mezi objednatelem jako objednatelem stavby a
zhotovitelem stavby, nejpozdéji za 15 let.

Zhotovitel odpovida i za $kody, které vzniknou objednateli v souvislosti s uzitim pfedmétu plnéni podle
této smlouvy nebo které zhotovitel zpasobil objednateli jinak.

X. Prava a povinnosti z vadného plnéni, zaruka

A) Prava a povinnosti z vadného plnént

I.

10.

Ma-li projekt pii pievzeti vadu nebo projevi-li se nebo vznikne-li v dob& po pfevzeti vada zpisobena
poruSenim povinnosti zhotovitele, zaklada to povinnosti zhotovitele a prava objednatele z vadného plnéni.

Projekt v dobé jeho pfedani objednateli musi spliiovat uréeny Ucel, odpovidat této smlouve, ptipadné mit
vlastnosti obvyklé (nefesi-li je smlouva).

Projekt ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida bodu 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel projekt po pievzeti co nejdiive prohlédne (prohlidka po pievzeti dila) a ptipadné vady, zjistitelné
pii obezietné a odpovédné prohlidce, oznami (reklamuje) bez zbytecného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou
objednatel nezjistil pfi prohlidce po pievzeti dila a ktera byla zjist€éna pozdéji (skryta vada), musi objednatel
oznamit (reklamovat) zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po té, co ji zjistil, nejpozdéji viak do péti let od
pievzeti projektu.

Zjisténé vady dila objednatel oznami (reklamuje) zhotoviteli pisemnou formou. V oznameni vad (reklamaci
vad) objednatel vady popiSe nebo uvede, jak se projevuji.

Pti vadném plnéni miZe objednatel po pisemném oznameni vad (reklamaci vad)

a. poZadovat odstranéni vady nahrazenim vadné &asti projektu novou &ésti bez vad piipadné dodanim
chybéjici ¢asti projektu (oprava projektu),

b. poZadovat dodani nového bezvadného kompletniho projektu,
c. pozadovat ptiméfenou slevu z ceny dila (bez DPH),
d. odstoupit od smlouvy.

Volba mezi jednotlivymi naroky objednatele souvisejicimi s vadnym plnénim zhotovitele je pravem
objednatele. Objednatel miize poZadovat po zhotoviteli bezplatné odstranéni vad a soucasné piiméienou
slevu z ceny dila. Bude-1i objednatel pozadovat ptiméfenou slevu z ceny dila, je opravnén stanovit jeji vysi.

V ptipadech, kdy bude vada projektu spocivat v: a) nesrovnalosti mezi textovou a vykresovou Casti a
srovnavacim polozkovym rozpoétem nebo vykazem vymér, a to v objemu vétsim nez 3% z celkovych
rozpo&tovych naklada stavby, b) v nedostatedné provedeném stavebné-technickém priizkumu, které bude
mit za nasledek zvyseni celkovych rozpo&tovych nakladii stavby vétsi nez 5%, c) jiném nedostatku, ktery
bude mit za nasledek zvySeni celkovych rozpodtovych nakladi stavby vétsi nez 5%, vznikne objednateli
narok na slevu z ceny dila ve vy$i 10% z ceny dila, nastane-li alespoii jedna z uvedenych variant.

Zhotovitel odstrani reklamované vady bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve thit€ 30 dnd od doruceni
reklamace, nesjednaji-li si smluvni strany pisemnym dodatkem ke smlouv¢ jinou lhtu.

V piipad€, Ze vada projektu bude mit za nasledek vadu stavby, stanovi objednatel vysi slevy z ceny dila
podle procentudlné vyjadiené miry zavinéni zhotovitele projektu na vadé stavby. Miru zavinéni zhotovitele
projektu stanovi ve znaleckém posudku znalec, na némz se, pisemné, shodnou obé smluvni strany. Nedojde-
li k dohodg, uréi znalce objednatel. Na nakladech za vypracovani znaleckého posudku se budou podilet obé
smluvni strany stejnym dilem.
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1. Pohledavku z uplatnéného prava na zaplaceni slevy z ceny dila zaplati zhotovitel objednateli do 30 dnd ode

12.

dne, kdy ji objednatel u zhotovitele pisemné uplatnil.

Uplatnénim prav z vadného plnéni podle tohoto ¢lanku smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody v dobé po pievzeti dila, pokud objednateli vznikne $koda jako ptimy diisledek vad projektu ani pravo
na uplatnéni smluvnich pokut.

B) Zaruka

I.

Zhotovitel dava na projekt zaruku na jakost. Dale poskytuje zaruku, Ze projektova dokumentace respektuje
zasady bezpeéného provozu projektované stavby a jeji udrzovatelnosti.

Zaruéni doba je sjedndna v délce 60 mésici (5 let) od pievzeti dila objednatelem. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemiiZze vadné dilo &i jeho ¢ast uzivat a po dobu odstrafiovani vytknuté vady. O
tuto dobu se zaru¢ni doba automaticky prodluzuje. TotéZ plati pro lhiitu uplatnéni prav z vadného plnéni.

Danou zarukou se zhotovitel zavazuje, Ze projekt bude po dobu zaruky zpUsobily pro uréeny Gcel.

V piipadé vyskytu vady nebo vad, na které se vztahuje zaruka, ma objednatel stejnd prava jako u vad
z vadného plnéni.

XI. Dal8i smluvni ujednani

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze za podstatné poruSeni povinnosti z této smlouvy povazuji takové
poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét,
7e¢ by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni predvidala. Za podstatné poruseni
povinnosti strany povazuji zejména:

a. prodleni zhotovitele s pfedanim dila nebo ucelené &asti, které bude delsi jak 10 dnd od sjednaného
terminu plnéni,

b. nezahdjeni, neopravnéné zastaveni &i preru$eni praci ze strany zhotovitele, které bude delsi jak 30 dnd,
c. predani dila s vadami, které nejsou drobné a ojedinélé,

d. prodleni objednatele s predanim projektovych podkladd zhotoviteli,

e. prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které bude delsi jak 30 dni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé Gpadku zhotovitele ve smyslu § 3 z. &. 182/2006
Sb., insolvenéniho zakona a v piipadé, Ze se zhotovitel stane ,,nespolehlivym platcem* podle § 106a z. ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu, s tim, Ze je u¢inné od doruéeni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany se budou navzajem se pisemné informovat o veskerych zmé&nach tykajicich se kteréhokoliv
z 0daji uvedenych v &lanku I. této smlouvy, pravniho postaveni stran i jakychkoliv jinych skute¢nostech,
ktera by mohly mit vliv na plnéni této smlouvy, bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do jednoho tydne ode
dne, kdy ke zméné doslo. Jinak kazdd ze smluvnich stran odpovida za $kodu, ktera nespinénim této
povinnosti vznikne druhé smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou ptednostné feseny dohodou. V pfipad€, Ze nedojde
k dohodé stran, vSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovéany s kone¢nou
platnosti u mistné prisluiného soudu v Ceské republice. Soudni Fizeni miize zadit pred dokongenim stavby
nebo po ném. Skute¢nost, Ze je vedeno soudni Fizeni béhem realizace stavby, neni prekazkou pro plnéni
povinnosti smluvnich stran.

Veskera licenéni prava dle § 61 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zmén& nékterych zakonl (autorského zdkona), ve znéni pozdéjsich ptedpist,
piechazeji po piedani dila vypracovaného na zakladé této smlouvy o dilo na objednatele. Objednatel je na
zaklad€ udélené opraviiujici a vyhradni licence zejména opravnén projektové dokumentace (a piipadné i
souvisejici dokumentaci) vyuZzivat v souvislosti s realizaci uvedené stavby a jejim naslednym nepodstatnym
opravam a Gpravam, pouzit je jako podklad k navazujicim stupiiim projektové dokumentace, pro vybér
zhotovitele stavby v ramci vybérového Fizeni nebo zadavaciho tfizeni podle zakona ¢. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakdzek; poskytnout podlicenci k uZiti projektovych dokumentaci v souvislosti se stavbou, apod.
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Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k autorskému dilu. Odmeéna
za poskytnutou licenci, 1 dal$i pfipadné autorské naroky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

Zhotovitel bere na védomi, ze pii poskytovani informace, ktera se tyka pouzivani vefejnych prostiedka
souvisejicich s touto smlouvou, se poskytnuti informace o rozsahu a pifjemei té€chto prostredki nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi (§ 9 odst. 2 zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném ptistupu k informacim).

Pro zménu nebo zruseni smlouvy plati mezi smluvnimi stranami tyto podminky:1) za navrh (nabidku) na
zménu nebo zruSeni smlouvy je ze strany objednatele povaZzovan navrh schvaleny pfislusnym organem
objednatele; 2) navrh (nabidka) na zménu &i zruseni smlouvy musi byt pisemn4; 3) dohoda o zmén¢ nebo
zruSeni smlouvy vznikd v okamziku podpisu zastupci obou smluvnich stran na jednom pisemném
smluvnim dokumentu oznaeném jako dodatek; 4) mezi smluvnimi stranami musi existovat Gplny
konsenzus o viech smluvnich podminkach bez odchylek 5) faktické chovani smluvnich stran se nepovazuje
za souhlas se zménou ¢i zruSenim smlouvy.

XI1. Smluvni pokuty, tirok z prodleni

Objednatel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny (bez DPH) za kazdy den
prodleni se zaplacenim splatné faktury.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny (bez DPH) za kazdy den
prodleni s pfedanim projektovych podkladi zhotoviteli.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&, nedostavi-li se bez ptedchozi
omluvy ke kontrole rozpracovaného projektu, prestoze byl pisemné zhotovitelem vyzvan.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni
s piedanim projektu oproti sjednanému terminu.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za nesplnéni povinnosti pfizvat objednatele
ke kontrole rozpracovaného projektu.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé
jednotlivé vady reklamované objednatelem po pfedani projektu.

Za nesplnéni povinnosti uvedené v €. II. bod 6. je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu,
jejiz vyse se rovna vysi prokazatelné ztraty v disledku neposkytnuti nebo snizeni dotaci, penalizaci ¢i jinych
sanké&nich opatieni ze strany piislusnych a kompetentnich organi (Utad pro ochranu hospodatské soutéze,
poskytovatelé dotaci, apod.)

Sjednanymi pokutami neni dotéeno pravo na nahradu Skody zptisobené porusenim povinnosti, na néz se
pokuty vztahuji. Vedle smluvni pokuty maji smluvni strany pravo na ndhradu skody ve skute¢né vysi.
Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

Zavazek splnit povinnost, jejiz splnéni je zajisténo smluvni pokutou, trva i po zaplaceni smluvni pokuty,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Smluvni strany uplatni narok na smluvni pokutu a jeji vysi pisemnou vyzvou. Vyzvana smluvni strana je
povinna zaplatit uplatnénou smluvni pokutu do 30 dnii od doruceni vyzvy.

. Je-1i n€ktera ze smluvnich stran v prodleni se zaplacenim pené&zité pohledavky, je véfitel opravnén uplatnit

vici dluznikovi podle § 1970 obcanského zakoniku Grok z prodleni v zakonné vysi. Smluvni strany se
dohodly, Ze poukazana platba se vzdy zapoéte nejprve na jistinu, pak na naklady jiz uréené, pak na Groky
z prodleni.

XIII. Zavéreéna ujednini

Smlouva je uzaviena podpisem zastupcd obou smluvnich stran na jednom pisemném smluvnim dokumentu
opatieném dolozkou o schvaleni v pfislusném organu objednatele (okamzikem, kdy pisemné vyhotoveni
smlouvy podepsané zastupcem jedné smluvni strany, podepiSe zastupce druhé smluvni strany) a je Gc¢inna
dnem uvefejnéni smlouvy prostiednictvim Registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb.



9

[ &9

Smluvni strany se dohodly, Ze registraci smlouvy podle zakona &. 340/2015 Sb. (,,zakon o registru smiuv®)
zabezpeti objednatel.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute&nosti uvedené v této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu obtanského zikoniku a udéluji svolent k jejich uZziti a zverejnéni podie platnych pravnich predpisi
bez stanoveni daldich podminek.

4. Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, vedkerd oznameni u¢inéna v souvislosti se smlouvou musi mit pisemnou
formu, budou vyhotovena v geském jazyce a doruCena.

5. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma stranami. Moznost ménit nebo ukonéit
tuto smlouvu jinou neZz pisemnou formou se vyluduje.

6. Nastanou-li u néktere ze stran okolnosti branici fadnému pln&ni této smlouvy, je povinna to bez zbytetného
odkladu ozndmit druhé strané.

7. Neni-li ve smlouvé ujednano jinak, ¥idi se prava a povinnosti smluvnich stran ob&anskym zakonikem a
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

DOLOZKA
podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozd&jsich predpist
1. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-Bohunice dne 31.10.201 8

- “ .‘ 1 ) - '] i
V Brné dne 4.4 2048 V Bené dne L4 204

Ing. Marie Blaikeova, jednatelka




Piiloha ¢. 1 ke smlouvé o zhotoveni projektové dokumentace a o inZzenyrské
Cinnosti ¢. 08-106/18/TS

PF. ¢. 8 Cenova nabidka

Akce : ZS Arménska — kuchyné

Projektova dokumentace :

- Stavebné — technické feseni
- Architektonické feseni
- Zaméfeni stavajiciho stavu
- Rozpodet a soupis praci
- Statika
Technologie stravovani
- Zdravoinstalace
- Plynoinstalace
- Topeni
- SLP - telefon, komunika&ni a pfistupovy systém
- PoZarné bezpet&nostni feSeni
- Vzduchotechnika
- Elektroinstalace silnoprouda

Cena celkova : 336.000,- + DPH

V Brné dne 15.10.2018




