
„Oprava povrchových krytin chodeb a schodišť44 
ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960,182 00 Praha 8 - Libeň

Smlouva o dílo č. VR 32/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu
E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"), 

a

1.2 Zhotovitel
Sídlo
zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení 
číslo účtu 
E-mail

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8,110 00 Praha 1
Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti
058 72 103
CZ05872103
2. března 2017 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva")
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva 
a povinnosti ujednané v této smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou toto dílo:

„Oprava povrchových krytin chodeb a schodišť44 

(dále jen „dílo / předmět díla44)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2018 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné 
dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Vzhledem ktomu, že dílo bude realizováno za provozu školy, zhotovitel se dále 
zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý 
chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce 
náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až 
pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem 
zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz 
v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu 
dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: při zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude 
sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla 
delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.
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- Termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

- Termín dokončení díla: do 31.12.2018
Místo plnění díla ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960,182 00 Praha 8 - Libeň

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty 
není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 2 305 055,-Kč

(slovy: dvamilionytřistatřicetosmtisícsedmsetpadesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty. 

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Zhotovitel přebírá touto smlouvou nebezpečí změny okolností a není oprávněn ve smysl ust.§ 2620 
občanského zákoníku požadovat zvýšení ceny díla.

6.3. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

6.4. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele a za podmínek 
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud by k takovým změnám mělo 
dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se 
jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele 
požadovat uhradit, a následně dodatků ke smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení 
případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této Smlouvě. V případě 
uzavření dodatku smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla vypočteno na základě 
jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) 
v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 
soupisem provedených prací. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu 
provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit řádně fakturovanou část ceny za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 
15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
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7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti zaěne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými v bodu 15.2, 15.3 a 15.5), vedl - li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle ěl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl
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na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména body 11.9 a 14.4) zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že ujednáním 
dle předchozí věty vylučují zákaz započtení nejistých pohledávek dle § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny
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jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny 
díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a 

zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. 
Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a 
odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců.

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10ti dnů od jejího uplatnění, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části 
díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu 
s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do okamžiku předání 
díla. Shodně může Objednatel postupovat v případě, že úhrada ceny za dílo dle této smlouvy nebude 
kryta rozpočtem objednatele, nebo objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny finanční 
prostředky z dotace určené na financování díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením 
písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již
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účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které 
objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané ceny za dílo dle bodu 6.1 smlouvy. 
Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů výše uvedených.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.1 a 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí.

16.4. Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 
nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
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16.5. Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 
ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
investora sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do 
stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V 
případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto 
odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě 
ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.

16.8. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.9. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

_______________________________________ I
I

realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též 
jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny 
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné 
pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, 
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje 
zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. 
Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po 
prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 
Archivační lhůta SD činí 10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
DALŠÍ USTANOVENÍ

18.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

18.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

18.3 Návrh zhotovitele na uzavření této smlouvy ve formě návrhu této smlouvy podepsaného 
zhotovitelem, jehož přílohou je cenová nabídka zhotovitele, je neodvolatelný do 31.12.2018 (dále 
jen „nabídka'4). V případě, že nebude nabídka objednatelem v uvedené lhůtě přijata, může být
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zhotovitelem odvolána. Zhotovitel se výslovně vzdává veškerých práv, která by mu mohla plynout 
z nepřijetí nabídky objednatelem.

ČI. XIX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

19.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že 
objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v 
rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

19.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních, nestanoví-li zákon o 
registru smluv jinak.

19.4 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne
i n. m V Praze dne

l 11. 2018
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel WORKER BAU s.r.o. IČO: 5872103

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 DIČ: CZ05872103

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 9 i Q



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

02 ll.část-chodba přízemí+1 místnost dri

10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlah

03 III.část-1 .stupeň

10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlah

04 IV.část-2.stupeň

10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlař

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název

11 Přípravné a přidružené práce

63 Podlahy a podlahové konstrukce

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

776 Podlahy povlakové

777 Podlahy ze syntetických hmot

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

Cena celkem
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Položkový rozpočet
s 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

0: 02 ll.část-chodba přízemí+1 místnost družiny

R 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

p.č Číslo položky Název položky
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 00000001Ov Vystěhování, vyklizeni, uložení
2 000000011v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných
3 000000030V Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 

nebo volně povlak PVC
Dii: 96 Bouráni konstrukcí

4 7764018O0ROO Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
5 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky

2*112,0
6 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

112,0
7 965048150Vw Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% 

odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce
Položka porad! 6 : 112,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 776 Podlahy povlakové
10 776101119R01 Očištění povrchů

Položka pořad! 6 112,00000
11 776590100V00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah

Položka pořadí 10 ; 112,00000
12 776101121R00 Provedení penetrace podkladu

Položka pořadí 11 112,00000
13 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 

dodávky soklíků PVC
Položka pořad! 4 : 92.00000

14 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC 
ve specifikaci
Položka pořadí 12 : 112,00000

15 28412285R Podlahovina PVC
Položka pořadí 14 : 112,00000*1,07

16 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
17 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm

Položka pořadí 6 : 112,00000
18 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
19 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
21 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
22 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
23 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
24 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni
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Položkový rozpočet
s 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

0: 02 ll.část-chodba přízemí+1 místnost družiny

R: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č číslo položky Název položky
25 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

Díl: VN Vedlejší náklady
26 VRN0 Ztížené výrobní podmínky
27 VRN1 Oborová přirážka
28 VRN2 Přesun stavebních kapacit
29 VRN3 Mlmostaveništní doprava
30 VRN4 Zařízení staveniště
31 VRN5 Provoz investora
32 VRN6 Kompletační činnost (ICD)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

O: 03 lll.část-1 .stupeň

R: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 00000001Ov Vystěhování, vyklizení, uložení
2 000000011 v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných
3 000000030V Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 

nebo volně povlak PVC
Díl: 96 Bourání konstrukci

4 776401800ROO Demontáž sokliků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
5 776200820RT3 Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť, z 

ploch do 5 m2
186*1.25

6 776200830RT1 Odstranění hran schodišťových stupňů, odstranění a 
uložení na hromady
Položka pořadí 5 : 232,50000

7)776511810R00 Odstraněni PVC a koberců lepených bez podložky
2*223,0

8 776511820R0Q Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
223.0

9'965048150Vw Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50%
odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce
Položka pořadí 5 : 232.50000*0,43
Položka pořadí 8 : 223,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, vpásu, tl.20 mm

oprava schod.stupňů : 186*0.28

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

11l 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 776 Podlahy povlakové
13 776101119R01 Očištění povrchů

Položka pořadí 6 : 232.50000*0,43 
Položka pořadí 8 : 223,00000

14 7 76590100V00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah
Položka pořadí 13 322.97500

15 776101121R00 Provedení penetrace podkladu
Položka pořadí 14 : 322,97500

16 776220110RT1 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepení - 
PVC ve specifikaci
Položka pořadí 5 : 232,50000

17 776220200RT1 Lepeni podlah z PVC na podstupnice, pouze lepení - PVC 
ve specifikaci
Položka pořadí 16 232,50000

18 776210300RU2

_____________
Lepení hran pryžových na stupně, včetně dodávky hran - 
barevná
Položka pořadí 6 : 232.50000
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Položkový rozpočet
S: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

0: 03 III.část-1 .stupeň

R: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č Číslo položky Název položky
19 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 1

dodávky soklíku PVC |
Položka pořadí 4 160.00000 |

20 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC I
ve specifikaci |
Položka pořadí 8.223,00000 |

21;28412285R Podlahovina PVC |
Položka pořadí 15 : 322.97500*1 02 |

22 i 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot I

23 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm |
Položka pořadí 6 : 232.50000*0,28
Položka pořadí 8 : 223,00000 I

24 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot I

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1
26 979082121R00 Příplatek k vnitrost, dopravě suti za dalších 5 m 1
27 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 1
28 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m I
29 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky I
30 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění I

31 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina I
Dii: VN Vedlejší náklady |

32 VRN0 Ztížené výrobní podmínky 1
33 VRN1 Oborová přirážka 1
34 VRN2 Přesun stavebních kapacit 1
35 VRN3 Mlmostaveništní doprava 1
36 VRN4 Zařízení staveniště 1
37 VRN5 Provoz investora 1
38 VRN6 Kompletační činnost (ICD) 1

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

O: 04 IV.část-2.stupeň

R: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

p.e Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 00000001Ov Vystěhování, vyklizení, uložení
2 000000011 v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných
3 000000030V Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 

nebo volné povlak PVC

Díl: 96 Bourání konstrukcí
4 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
5 776200820RT3 Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť, z 

ploch do 5 m2
312*1,25

6 776200830RT1 Odstranění hran schodišťových stupňů, odstranění a 
uložení na hromady
Položka pořad! 5 390,00000

7 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
2*393

8 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
393,0

9 965048150Vw Dočištění povrchu poslrženi PVC, tmel do 50% 
odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce
Položka pořadí 6 : 390,00000*0.28
Položka pořadí 8 : 393,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm

oprava schod.stupňů : 312*0,28

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

11 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 776 Podlahy povlakové
13 776101119R01 Očištění povrchů I

Položka pořadí 6 : 390,00000*0.43
Položka pořadí 8 : 393,00000 I

14 776590100V00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah I
Položka pořadí 13 : 560,70000 |

15 776101121R00 Provedení penetrace podkladu I
Položka pořadí 14 : 560,70000 |

16 776220110RT1 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepeni - I 
PVC ve specifikaci |
Položka pořadí 5 : 390.00000 |

17 776220200RT1 Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze lepení - PVC I
ve specifikaci |
Položka pořadí 16 390,00000 |

,8 776210300RU2 Lepení hran pryžových na stupně, včetně dodávky hran - I
barevná I
Položka pořadí 6 : 390.00000
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Položkový rozpočet
S: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

O: 04 IV.část-2.stupeň

R: 10055 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final

P.č, číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ Celkem
19 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 

dodávky soklíku PVC
Položka poradí 4 : 320,00000

20 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC 
__ ________________ve specifikaci____________________________________

Položka pořadí 8" 393,00000

21[28412285R j Podlahovina PVC
Položka pořadí 15 : 560,70000*1,02

22 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
23 777561020R00 : Vyrovnáni podlahy stěrkou tloušťky 2 mm

Položka pořadí 6 : 390,00000*0 28 
Položka pořadí 8 ; 393,00000

24 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
25 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
26 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
27 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m
26 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
29 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
30 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění
31 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

Díl: VN Vedlejší náklady
32 VRN0 Ztížené výrobní podmínky 5
33 VRN1 Oborová přirážka 5
34 VRN2 Přesun stavebních kapacit í
35 VRN3 Mimo stavěni štní doprava 15
36 VRN4 Zařízeni staveniště í
37 VRN5 Provoz investora í
38 VRN6 Kompletační činnost (ICD) j 5

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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