

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
ODBOR ŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH ORGÁNŮ  
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

**Výzkumný ústav geodetický,  
topografický a kartografický, v. v. i.**

Ústecká 98  
250 66 Zdíby

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/

NAŠE ZNAČKA  
ČÚZK-10589/2018-22

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Podhůrská /

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
Praha / 2018-10-31

**Objednávka č. 03 na poskytnutí plnění podle Smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu softwarové aplikace DIKAT, uzavřené dne 28. 12. 2017**

V souladu s článkem I. odstavcem 2 písmenem C smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu softwarové aplikace DIKAT, č. j. ČÚZK-14596/2017-22, uzavřené dne 28. 12. 2017, zasíláme objednávku na poskytnutí plnění podle přílohy této objednávky.

Cena plnění podle této objednávky činí 193 500,- Kč bez DPH, to je 234 135,- Kč s 21% DPH.

Plnění podle této objednávky požadujeme předat nejpozději do **10. prosince 2018**.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme vrátit.

Objednávku, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní objednatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální.

Ing. Karel Štencel  
místopředseda

Objednávka byla přijata dne: 6. 11. 2018

Ing. Karel Raděj, CSc  
ředitel  
Výzkumný ústav geodetický,  
topografický a kartografický, v. v. i.

## Požadavek na úpravu SW

Číslo požadavku: **4/2018**

Název produktu SW: **DIKAT**

Priorita: 3

Datum vzniku: 19. 9. 2018

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

Vyplní Zadavatel

**Požadavek:** (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího neprovedení, souvislosti)

### SD 70933

Požadujeme upravit aplikaci DIKAT pro běh nad databází centralizovanou na úroveň KÚ. Současně požadujeme dodat testovací scénáře a zajistit podporu v rámci testování včetně potřebných úprav.

Vyplní Zadavatel

**Zprávu přijal:** Ing. Jana Zaoralová, Ph.D.

**Datum a čas:** 24. 9. 2018, v 14,30 hod.

Vyplní Dodavatel

**Analýza požadavku:** (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující kroky apod.)

Celková časová náročnost požadavku je 33 CLD, a zahrnuje následující činnosti:

- Úprava systému DIKAT pro práci s centralizovanou DB MGEO, podpora pro práci s konstantami pro pracoviště.
- Úprava instalačních skriptů storage parametrů pro tablespace DIKAT nově vytvářené semicentralizované databáze MGEO pro úroveň krajů.
- Úprava v komunikačním protokolu na straně serveru a klienta HW klíče pro provoz aplikací v semicentralizovaném provozu s přístupem prostřednictvím VPN.
- Testovací scénáře, popis práce s konstantami pro pracoviště, režie související s objednávkou a instalací.

**Termín:** 10. 12. 2018

**Cena:** 148 500,- Kč bez DPH, to je 179 685,- Kč s 21% DPH.

Vyplní Dodavatel

**Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele:**

Návrh řešení je akceptován.

**Schválil:** Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

**Datum:** 31. 10. 2018

Vyplní Zadavatel

## Požadavek na úpravu SW

Číslo požadavku: **5/2018**

Název produktu SW: **DIKAT**

Priorita: 3

Datum vzniku: 15. 10. 2018

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

Vyplní Zadavatel

**Požadavek:** (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího neprovedení, souvislosti)

### SD 71540

Tisk popisového pole do PDF je omezen pouze na 1 stránku. V případě velkého počtu dotčených parcel, se výčet parcel nemusí vejít na jednu stránku. Prosím o úpravu tisku popisového pole tak, aby se do PDF tisklo podle skutečného rozsahu, nikoli pouze 1 stránka. V případě, že se výčet dotčených parcel nevejde do popisového pole, bude výčet pokračovat na další stránce jako další dotčené parcely.

Vyplní Zadavatel

**Zprávu přijal:** Ing. Jana Zaoralová, Ph.D.

**Datum a čas:** 16. 10. 2018, v 8,23 hod.

Vyplní Dodavatel

**Analýza požadavku:** (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující kroky apod.)

Celková časová náročnost požadavku je 6 CLD, a zahrnuje následující činnosti:

- Úprava Tabulek GP tak, aby očekávaly, že titulní strana s popisovým polem může být na více stran, jedná se o zásah přímo do jádra tabulek, aktuálně má titulní strana pevnou velikost a nebylo původně počítáno s možností požadavku na její roztažení na více stran.
- Úprava exportu Tabulek GP do PDF na základě změn provedených v jádru aplikace.
- Základní otestování provedených úprav.
- Úprava a základní otestování instalace.
- Režie spojená se zpracováním objednávky.
- Režie spojená s přípravou testovacích scénářů.

**Termín:** 10. 12. 2018

**Cena:** 27 000,- Kč bez DPH, to je 32 670,- Kč s 21% DPH.

Vyplní Dodavatel

**Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele:**

Návrh řešení je akceptován.

**Schválil:** Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

**Datum:** 31. 10. 2018

Vyplní Zadavatel

## Požadavek na úpravu SW

Číslo požadavku: **6/2018**

Název produktu SW: **DIKAT**

Priorita: 3

Datum vzniku: 19. 9. 2018


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

Vyplní Zadavatel

**Požadavek:** (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího neprovedení, souvislosti)

**SD 71541**

Prosím o úpravu varovného hlášení, které se objevuje, pokud má být přepsán již existující výkres při generování tiskového souboru NEMZ tak, aby byl odstraněn druhý řádek hlášení a tlačítka byla přejmenována takto: "Ano" na "Přepsat", "Ne" na "Otevřít", popis tlačítka "Storno" zůstává stejný.



Vyplní Zadavatel

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D.

Datum a čas: 24. 9. 2018, v 14,30 hod.

Vyplní Dodavatel

**Analýza požadavku:** (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující kroky apod.)

Výše uvedený dialog je standardním dialogem MS a popisky tlačítek v něm není možné měnit, měnit lze pouze horní text. Pro realizaci požadavku bude vytvořeno vlastní dialogové okno, u kterého bude vytvořen vlastní návrh vzhledu a pozicování ovládacích prvků tak, aby odpovídali požadavku.

Celková časová náročnost požadavku je 4 CLD, a zahrnuje následující činnosti:

- Tvorba vlastního dialogového okna, naporcování a odladění jeho ovládacích prvků.
- Implementace nového dialogu do systému, úprava funkcí pracujících s tímto dialogem, změna volání prvku.
- Základní otestování provedených úprav.
- Úprava instalace.
- Režie spojená se zpracováním objednávky, interním testováním a úpravou instalace.
- Režie spojená s přípravou testovacích scénářů.

**Termín:** 10. 12. 2018

**Cena:** 18 000,- Kč bez DPH, to je 21 780,- Kč s 21% DPH.

Vyplní Dodavatel

**Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele:**

Návrh řešení je akceptován.

**Schválil:** Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

**Datum:** 31. 10. 2018

Vyplní Zadavatel