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SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektových prací 

„Navysení kapacit MS Malínek - projektova prıprava“ 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č
Č 

. Smlouvy objednatele 

ČL. 1 SMLUVNÍ 

(dále jen ,,občanský zákorıík“) 

: DS201 801512 
_ smlouvy zhotovitele: .............. .. 

STRANY 
1.1 Objednatel: 

sídlo: 
zastoupený: 
IČ: 
DIČz 
Bankovní spoj ení 
Číslo účtu: 

1.2 Zhotovitel: 
sídlo: 
zastoupený: 
IČ: 
DIČz 
Bank. spoj ení: 
Č. účtu: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Tiborem Batthyánym, primátorem města 
00262978 
CZ00262978 

FS Vision, s.r.o. 
Boženy Němcové 54/9, Liberec V - Kristiánov 460 05 
Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel 
22792902 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, složka C oddíl 
31554 

Čı. 2 ÚČEL SMLOUVY 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 
a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 
objektu v rozsahu specifikovaném v článku 3 této Smlouvy. 

Čı. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na realizaci výstavby 
nového dvoupodlažního pavilonu, který by měl doplnit původní budovu Mateřské školy Malínek, 
S cílem navýšení kapacit školy. Jedná se O projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace 
Liberec ~ Jablonec nad Nisou (dále jen „ĹPRÚ“) „Navýšení kapacit MŠ Malínek“ spolufinancovaný 
z prostředků Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu 

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně 
se seznámit se stavem objektu a přilehlého pozemku, případně provést potřebné práce a průzkumy 
související s přípravou projektové dokumentace.
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3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených V této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 
pro objednatele provedení následujících činností: 

a. Dokumentace pro územní rozhodnutí /dále jen DÚR/; 
b. Dokumentace pro stavební povolení /dále jen DSP/; 
c. Dokumentace pro provádění stavby /dále jen DPS/ ; 

d. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na Staveništi; /dále jen BOZP/ ; 

e. Inženýrská činnost /dále jen IČ/; 

3.3 Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou vyhotoveny a Objednateli předány V 6-ti 

tištěných pare, lx komplet V elektronické podobě na CD ve formátu *.PDF, 2x komplet V otevřených 
formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xc4. Jako součást 
projektové dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb S výkazem výměr. 
3.4 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele stavby, 
Zajištění koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“) V průběhu realizace 
stavby. Dokumentace bude zároveň sloužit jako příloha k žádosti o podporu Z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 
4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu: 

DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

DSP A Dokumentace pro stavební povolení 
Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle které je 
součástí DSP rovněž „Průkaz energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb. a 
souvisejících předpisů. 

DPS - Dokumentace pro provádění stavbv 
Doloımentace pro provedení stavby bude zpracována dle novelizované Přílohy č. l3 kvyhlášce 
č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, vplatném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o Stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb 
S výkazem výměr, V členění na stavby, investice a neinvestice. Mimo zkompletované pare projektové 
dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS 
V cenové hladině r. 2018 (oceněný Výkaz výměr bude předložen ve dvojím vyhotovení a lx elektronicky 
ve fonnátu xc4). Dokumentace pro provádění Stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., 
které platí pro určitou osobu za příznačně, pokud by to vedlo ke Zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně přípustit, nelze-li daný výrobek, požadavek 
popsat jinak, vtakovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

BOZP - Stanovení a vvhodnocení BOZP rizika na staveništi
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Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi bude zpracováno dle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž bude součástí DPS. 

IČ - Inženýrská činnost 
V rámci inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zajistit případný územní souhlas, stavební povolení 
(případně ohlášení stavby), a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit 
případné nedostatky i nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo zadavatelem. 

4.2 Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

4.3 Da 

stavební profese dle požadavků nových dispozic Architektonické Studie (bude zhotoviteli 
předána u podpisu smlouvy); 
požámě bezpečností řešení stavby; 
zdravotně technické instalace; 
silnoproudé elektroinstalace; 
slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DATA, EPS, EZS); 
vytápění a regulace; 
vzduchotechnika 
aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy; 
vybavení interiéru včetně systému generálního klíče; 
výpočet oslunění S návrhem opatření; 
výpočet osvětlení; 
vypracování studie šíření zvuku ze stavební činnosti - akustický rozbor; 
výpočet dozvuků místností včetně návrhu řešení; 
zajištění radonového průzkumu a návrh protiradonových opatření; 
výkaz výměr a rozpočet v členění na objekty, investice a neinvestice; 
návrh časového harmonogramu, etapizace, S ohledem na průběh školního roku, členný na 
jednotlivá řemesla, S týdenním rozsahem; 
vyjádření všech dotčených orgánů, 

lší specifikace předmětu plnění a doplňkové služby 
a. Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky 

na zhotovitele stavby. 
Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a potřebná geodetická zamerení 
Součástí předmětu plnění je spolupráce S objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele Stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen 
reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit připadne' nedostatky 
a nejasnosti dokumentace pro provádění Stavby, a to ve lhůtě max. l dne od doručení 
žádosti o dodatečné informace. 

b. 

c. 

d. Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, V souladu S novelou zákona 
č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a O Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších
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podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při práci), vplatném znění, účinnou 
od1.5. 2016. 

4.5 Licenční ujednání 
a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 

této Smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým 
včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“). 

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje Objednateli oprávnění k výkonu 
práva Dílo užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným Způsobům užití Díla, vrozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, 
spojit Dílo S jiným dílem, jakož i zařadit do díla soubomého. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
§ 2366 odst. l písm. b) občanského zákoníku. 

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

e) Objednatelje oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící Součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě 
(tzv. podlicence). 

Čı. 5 TERMÍN PLNĚNÍ H _ 

5.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech 
a. DÚR a DSP (dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro Stavební povolení) 

do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

b. DPS (dokumentace pro provádění stavby) 
do 60 kalendářních dnů od doručení pravomocného rozhodnutí příslušného Stavebního 
úřadu Objednateli 

Čı. 6 CENA ZA DÍLO 
_ _ __ 

6.1 Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 15.8.2018 Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí: 

Činnost Cena v Kč bez DPH 
I 
DPH 21% 

I 

Cena v Kč vč. DPH
I DUR, DSP 845.000 

I 
177.450 

I 

1.022.450 
DPS 705.000 

I 

148.050 
I 

853.050
I 

75.000 
I 

15.750 
I 

90.750 
1.625.000 

I 

341.250 
I 

1.966.250 
Et 

CELKEM 
6.2 Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahmuje předpokládaný 
vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám 
až do doby dokončení a předání díla.
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6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 
DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu. 
6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, 
lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: 

a. cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH; 
b. cena nesmí být měněna v souvislosti S inflaci české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla; 
c. cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu n‹-:provedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 
6.6 Zhotovitel prohlašuje, že proveril skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.l Úhrada za plnění předmětu Smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na 
základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích 
činností dle čl. 3.2 na základě předávacího protokolu, který bude přílohou faktury. Splatnost faktur je 
stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém 
dokladu bude uveden název projektu „Navýšení kapacit MŠ Malínek“ a registračním číslem 
projektu (bude upřesněno po podání Žádosti 0 podporu), dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, 
popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 
7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky odepsaný soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže Znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 
či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 
pro j ednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

Q, 8 __ PQDMÍNKY PROVÁDÉNÍ DÍLA, PŘEQÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLz§_ 
8.1 Dílo bude provedeno a protokolámě předáno objednateli v jeho sídle vtermínech dle bodu 
č. 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem Zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „přcđávací protokol“), který bude podepsaný oprávněných zástupci obou smluvních stran. 
8.2 Objednatel souhlasí spředánim a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 
ukončení. 

8.3 Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE
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9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 
smlouvou. 

9.2 Případné zjistené vady odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých 
S obj ednatelem. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého vprojektové dokumentaci 
min. 5 let od uvedení Stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která 
je nutná pro financování následné rekonstrukce, Z dotačního titulu Integrovaného regionálního 
operačního programu. 

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 
způsobené zhotovítelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla S vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předane' dílo bude provedeno s náležitou odbomou péčí, v souladu 
S právními předpisy, obecně závaznými Směmicemi, S platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu 
s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými 
podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávane' části 
díla S objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 
9.7 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody vneprospěch objednatele. Vpřípadě, 
že objednatel i přes upozomění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

9.8 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/200l Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v Souvislosti s ůhradou zboží nebo služeb 
Z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout minimálně do konce roku 2028 požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální 
rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní Správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnoutjim součinnost. 

9. 9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související S realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

9. 10 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků 
a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů Z důvodu 
způsobených na straně zhotovitele (např. fonnou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 
plnění a/nebo Smluvní pokuty). 

9.11 Zhotovitel je povinen řídit Se podmínkami stanovenými Integrovaným regionálním operačním 
programem. 

9.12 Zhotovitel je povinen být vsoučinnosti sejmenovaným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla, vsouladu snovelou zákona 
č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), účinnou od l. 5. 2016.
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10.1 Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodávatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené Svou činností 
objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv namšení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození na zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
10.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou Smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu čirmosti třetí osobě a na škody vzniklé zjakékoliv příčiny na prováděném díle, 
dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů 
od uzavření této smlouvy o dílo V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji 
povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny díla. 
10.3 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

_Čl.__11 VSTUPNÍ ÉOQKLADY, QQUČINNOST OBJEQNATELE _ _ __ _ 

11.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupűsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

1 1 .2 Obj ednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 

11.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 
zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, ůdaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, 
kterých potřeba vznikne V průběhu plnění této Smlouvy. 

11.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a O tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla. 

Čı. 1;“ ZÁRUKY _ 7 _ 

12.1 Zhotovitel poskytuje obj ednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-ti měsíců ode dne 
předání díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla 
v dohodnutém termínu. 
12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 
vady zhotoviteli. 

S2ˇ.L1.3_„§. 'K MLUVNI QKUTY 
._ ._ ._ __ ., . . 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 
došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty 
sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 
bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, 
a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
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c) V případě, že chyba V projektové dokumentaci zapríciní chybu V rozpočtu, která povede ve svém 
důsledku k neuznatelnému výdaji V projektu financovaném Z Integrovaného regionálního 
operačního programu, má objednatel právo na vymáhání vzniklé škody způsobené 
zhotovitelem. 

d) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
Zadat při realizaci projektované stavby Vícepráce V rozsahu větším než 0,5 % z ceny původně 
(na základě této dokumentace) zadané veřej né zakázky, má obj ednatel kromě nároku na náhradu 
škody právo na úhradu Smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

e) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 
objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

13.2 Objednatel si Vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Kterákoliv Smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.4 Vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů vtomto článku 
uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení 
a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstrani do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně 
upozorněn. 

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv Smluvní strany na náhradu škody vzniklé V souvislostí S porušením této smlouvy může 
být uplatněno Samostatně. 

13.6 Právo stran na zaplacení Smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 
smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Čı. 14 PODDODAVATELÉ _ 
14.1 Zhotovitel je oprávněn Využít pro zhotovení dílčích částí díla Spolupráce poddodavatelů, 
uvedených V seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy a poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel 
odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální písemný Seznam všech svých 
poddodavatelů. 

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je V průběhu plnění díla možná 
V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 
prokáže splnění kvalifikace Ve Shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 
14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněnímí, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 
předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 
zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost 
nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
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14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto 
činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel vpříslušne smlouvě uzavírané skteıýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyn a instrukce osoby pověřené 
Obj ednatelem k výkonu technického či jiného dozonı, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 
technologiích). Vpřípadě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací 
poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k Zastavení takových činností a žádat změnu 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 
k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

ČI. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy vpřípadě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele kpodstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu Smlouvy. 
15.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích ztćto smlouvy, má kterákoliv strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu. 
15.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

15.5 Obj ednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 
S ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat 
v zúženém rozsahu. 
15.6 Kontaktní osoby: 

- Za objednatele: (e-mail: el.: 

- Za zhotovitele: 
O Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této smlouvy za zhotovitele je: Ing. arch. 

Jindřich Kejík
O Odpovědný projektant pro komunikaci v rámci plnění díla je: 

Ě1- 16. D0L0Žł<Y -_z__ Z-.- --____ „ . 

16.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 
16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle 
zákona ě. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (Zákon o registru smluv).
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16.3 Smluvní strany berou na vědomí, žejsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou ban/ou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených 
údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

16.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv v souladu S § 6 odst. 
1 Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. 

Čı. 17 ZÁQÉREČNÁ USTANOVENÍ _ 

17.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, znichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
statutámími zástupci obou smluvních stran. 

17.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich prave' a Svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 

17 .4 Uzavření této smlouvy bylo Schváleno radou města usnesením č. 1139/2018 dne 2.10.2018. 

mm 

..,_, 

I\J›-L

O Pˇ' hy 
Seznam poddodavatelů 
Cenová nabídka 

W 

Tibor Bštthyány Ing. arch. Jindřicl1“lČê_Tfl<” 
primátor města jednatel 
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Seznam poddodavatelů 

„Navýšení kapacit MŠ Malínek - projektová příprava“ 

Stavebnë konstrukční řešení: 
Rychtářská 612/19, Liberec, 460 14 
IČO: 01070398 
ČKAIT: 0501268 

Zdravotní technika: 
U sila 1202, Liberec 30, 463 11 
IČO: 76053245 
ČKAIT: 0012253 

Vytápění: 
U sila 1202, Liberec 30,463 11 
IČO: 76053245 
ČKAIT: 0012253 

VZT: 
U Sila 1202, Liberec 30, 463 11 
ICO: 76053245 
ČKAIT: 0012253 

Elektroinstalace, MaR: 
Východní 1448, Liberec 30, 463 11 
IČO: 74843125 
ČKAIT: 0501002 

Požárně bezpečnostní řešení: autorizovaný inženýr v oboru požární bezp. Staveb 
Protipožární senıis 
Radćícká 373, Liberec 14, 460 14 
IČO: 11437456 
ČKAIT: 0500763 

osoba odborně způsobilá, 

Průkaz ener. náročnosti budov:
U Sila1202, Liberec 30,46311 
lČO: 76053245 
ČKAIT: 0012253 

Připojka vody, kanalizace: 
Spojovací 180, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02 

IČO: 12808300
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ČKAITI 0500390 

Položkový rozpočet Stavby: 
Horská 4912/60, Jablonec nad Nisou, 466 01 
IČO: 86709691 
ČKAıTz 0500843 

lnženýrsko-geologický 
a hydrogeologický průzkum: Dlouhá 389, Liberec 25, 463 12 

IČO: 12797057 

Měření radonu: 
Tř. Dr. Horákové 78, Liberec 
IČO: 44578717 

Geodetické Zaměření: 
Geodézie Jizerky S.r.o. 
Zlatá 1865/10, Jablonec n. N. 
IČOL 25470515 

Zpevnëné plochy:
ALB plus spol. S r.o. 
Božích bojovníků 1140/4, Liberec, 460 01 
IČO: 62242563 
ČKAIT: 0500811 

iHgĹĹàÉii.' 'Lii'v'n'‹iřiø"h' 'kè}ii(,'jè'đHàiè'ı'r'š`vìší6ł{,' 'v'."ć›'Ĺ{ AĹı^i5'è}éč 
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z, CENOVÁ NABÍDKA 

NABÍDKA r\ı_1832b 

FS Vision, s.r.o. 
Boženy Němtove' §41/9 
l.ıberec V - l<rlstla'nO\/ 460 05 
ı‹ˇ“oz 22792902 Dlc- rZ227q2'~>02 

objednáte! 
Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

Liberec 
, , 

460 59 datum poclanı I 15/O8/2018 

IČO: 00262978 , . 
_ 

PD OPTIMALIZACE 
DIČ: CZ00262978 p' Olekt ' KAPACIT MŠ MALÍNEK 

Č. položka & popis cena V Kč bez DPH 

1 Sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na projektu “OPTlMAL|ZACE 845.000 
KAPACIT MŠ MALÍNEK, Kaplického 386, Liberec“ dle Studie zpracované FS všsiøn v 1 1/2017 

Rozsah projektové dokumentace: 
- stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace S poskytnutými projel<tovými podklady 
(architektonická studie zpracovaná FS Vision, S. r. O.) a požadavky objednatele 
- vypracování dokumentace stavby v rozsahu a provedení dokumentace přikládané k žádosti o 
stavební povolení, včetně použití podkladů všech zúčastněných profesí podle vyhlášky MMR č. 499 
/2006 Sb., ve zněnívyhlášky Č. 62/2013 Sb. 
- dokumentace bude vypracována v rozsahu a standardu určujícího základní požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby, včetně příslušných částí všech zúčastněných profesí 
- obstarávání projektových podkladů od poddodavatelů přìchazejicích v úvahu 
- zapracování stanovisek dotčených orgánů státní správy do projektové dokumentace 

jako předmět díla Zhotovitel předá objednateli šest tištěnných vyhotovení projektu Stavby (ke 
každému objektu zvlášť) a v digitální podobě (PDF. a DWG.) 

2 Výkon inženýrské činnosti - Projednání projektu v územním řízení a ve stavebním řízení 75.000 
‹ projednání podmínek pro vydání úzeního rozhodnutí a stavebního povolení na stavebním úřadě 
- projednání projektu a obstaránívšech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů Státní 
správy 
- vypracování a podání žádosti o Stavební povolení 
- účast při stavebním řízení 
- obstarání stavebního povolení 
- cena obsahuje Správní poplatlq/ 

3 Dokumentace pro provedení Stavby na projektu "OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MALÍNEK, Kaplického 705.000 
386, Liberec" 

Rozsah projektové dokumentace: 
- vypracování dokumentace stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně použití 
podkladů všech zúčastněných profesí podle vyhlášky MMR Č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62 
/2013 Sb. 
- dokumentace bude vypracována v rozsahu a standardu jednoznačně určujícího požadavky na 
kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky případným dalším 
dodavatelům díla 
- Součástí této dokumentace budou i nezbytná výkresové znázornění detailů tvarových, 
konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobností o technologiích, jedná-li se 
o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými 
textovými vysvětlivkamí a popisy, jinak platí, žeje řešení technických a technologických detailů 
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Č. položka & popis 

Součástí výrobní nebo dílenské dokumentace 
- výkresy detailů Zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky). na které 
klade projektant Zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat 
- dokumentace bude vypracována včetně příslušných částí všech zúčastněných profesí 
- součástí dokumentace je i Zpracovánívýkazù výměr 
- součástí dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu 
- dodržení celkové architektonické a technické koncepce v souladu S dokumentací pro stavební 
povolení 
› koordinace projektu hlavním projektantem 
- obstarávání projektových podkladů od poddodavatelú přìcházejících v úvahu 
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátü a montážní dokumentace Pokud je nutno zpracovat některou Z těchto dokumentací, 
jde vždy O součást dodavatelské dokumentace 

Jako předmět díla zhotovitel předá objednateli šest tištěnných \ıyhotovení projektu stavby (ke 
každému objektu zvláštă a V digitální podobě (PDF. a DWG.) 

poznámky 84 podmínky 
Předběžný harmonogram: 

cena celkem bez DPH 1.625.000 

DPH (21%) 341.250 

cena celkem vč. DPH 1.966.250 Kč 

O1 v 03/2019 - Zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
O4 - 05/2019 - projednání DUR a DSP S dotčenými orgány, zapracování změn a podání žádosti o územní rozhodnutí a Stavební povolení 
O6 - 08 / 2019 - Zpracování dokumentace pro provedení Stavby (DPS) 

1)termín odevzdání bude prodloužen o každý započtený den, který zpracovatel čeká na vyjádření, rozhodnutí nebo dodání podkladů ze 
strany objednatele nebo dotčeného orgánu státrıísprávy 
Z) výše záloh a platební podmínky budou dány smlouvou o dílo 
3) součástí cenové nabídky nejsou průzkumy a posudky, které vtuto chvíli nelze projektantem 
předpokládat a mohou být vyžadovány až na základě podrobnějších analýz 
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