
Číslo smlouvy objednatele: SD/2018/0255/150

S004P014E07R

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na akci:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V HODONÍNĚ V r. 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

1.2.

Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsán v obch. rejstříku:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

TRASIG s.r.o.
Jízdárenská 590/2a
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45550
Radkem Souralem
26922151
CZ26922151

Objednatel:
Sídlo
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru laÚ
002 84 891
CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním
technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,
odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí
zmocněni jednat za:

- zhotovitele:
- objednatele: oucí odb. laÚ

ále jen jako „technický dozor objednatele" nebo
„TDO")

1.4. Zmocnění k jednání dle či. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení s účinností od okamžiku, kdy byl druhé
straně předložen nebo do naplnění předmětu smlouvy.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba:
Místo:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V HODONÍNE V R. 2018
Hodonín



3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Vodorovné dopravní značení v Hodoníně v r. 2018" v rozsahu, 
jenž je specifikován situačními plánky města Hodonína se zakreslením VDZ a seznamem požadovaných dopravních 
značení, naceněným ceníkem prací, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby 
požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně dodání seznamu skutečně 
provedeného VDZ. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící k realizaci díla dle této smlouvy včetně aktů 
orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo. 

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a 
parkovištích města Hodonína v cenách podle naceněného ceníku prací předloženého v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 
výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s 
přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Předmětem díla je dále dodání seznamů 
skutečného provedení VDZ s uvedením plochy u každého z provedených prvků, stavebního deníku, certifikátů a 
prohlášení o shodě k použitým barvám. 

3.3. Předmětem smlouvy je dále zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
a dále projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

3.4. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a 
jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel tyto 
vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou 
dodatku k této smlouvě. Provedení víceprací bude fakturováno cenami podle ceníku prací dle ust. 6.2 této smlouvy. 

3.5. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, 
předané zadávací dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či 
nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen 
nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v ceníku prací, 
který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 

zahájení prací do 7 dní od předání zadávacích dokumentů (mapky a jmenné seznamy dle odst. 5.1) 
ukončení prací do 30 dní od zahájení prací 
termín předání díla do 10 dní od ukončení prací 

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny zadávací dokumenty pro provedení díla v termínu: 
do 1 týdne od účinnosti smlouvy. 

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména: 
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby (teplota nad +5°C, suchá komunikace) 

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech: 
• objednatel přeruší provádění VDZ z důvodů na jeho straně 
• při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (pokles teplot pod +5°C, mokrá komunikace) 

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla: 
• Termín dokončení zakázky se posune o počet dnů: 

na které bylo provádění zakázky přerušeno z důvodů na straně objednatele 
• na které bylo provádění zakázky přerušeno z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz bod 4.3 této 

smlouvy 

O počtu dní, na které bude realizace zakázky přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle 
uvedený v či. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem 
dle či. 8 smlouvy. 
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5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENI DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
• jmenné seznamy k provedení VDZ přechodů pro chodce, symbolů a parkovišť a jejich zákresy v mapě města

6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele učiněné v rámci e-Poptávkového výběrového řízení s názvem
„VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V HODONÍNĚ V R. 2018", která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou
zakázku ze dne 25.10. 2018 a je cenou maximální.

6.2. Smluvní cena je stanovena jednotkovou cenou ve výši:

POPIS předmětu plnění
Cena

v Kč bez DPH
DPH 21 %

Cena
v Kč včetně DPH

1. VDZ přechodů barvou s balotinovou úpravou za 1/m2

2. VDZ přechodů - plast za 1/m2

3. VDZ barvou bílá čára š. 12,5 cm za 1/bm

4. VDZ barvou žlutá čára š. 12,5 cm za 1/bm

5. VDZ plastem čára š. 12,5 cm za 1/bm

6. VDZ barvou bílá čára š. 25 cm za 1/bm

7. VDZ barvou žlutá čára š. 25 cm za 1/bm

8. VDZ plastem čára š. 25 cm za 1/bm

9. VDZ nápisů (STOP, ZAS,...), barva bílá za 1/m2

10. VDZ nápisů (STOP, ZAS), plastem za 1/m2

11. VDZ nápisů (STOP, BUS) barvou žlutou za 1/m2

12. VDZ barvou bílou piktogramy (bicykl, invalida, atd.) za 1/m2

13. VDZ plastem piktogramy (bicykl, invalida, atd.) za 1/m2

14. Odstranění VDZ vybroušením za 1/m2

Pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení nabízí
zhotovitel tuto nabídkovou cenu NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
(součet cen položek 1 až 14)

1878,00 394,38 2272,38

18,90

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je
rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku provedeného VDZ dle požadavku objednatele.
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Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady 
potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému 
provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb 
chodců a vozidel apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

• Fakturace bude provedena po dokončení celé zakázky na základě seznamu skutečně provedeného VDZ s vyčíslením 
plochy, příp. bm každého jednotlivého přechodu, symbolu nebo parkoviště odsouhlaseného TDO. Splatnost 
daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem. 

7.2. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu 
objednateli. 

7.3. Faktury budou zasílány na adresu objednatele: 
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín 

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v 
souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákonných norem 
nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. i a 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

8.2. Zhotovitel se ode dne převzetí zadávacích dokumentů o pracích, které provádí, zavazuje vést stavební deník. Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od zadání, povětrnostní podmínky na pracovišti). Objednatel je povinen sledovat 
obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO. 

8.3. Denní záznamy podepisuje zástupce zhotovitele uvedený v bodu 1.3 smlouvy zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující 
den. 

8.4. Mimo zástupce zhotovitele uvedeného v bodě 1.3 může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, orgány 
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zástupci objednatele dle bodu 1.2 a zhotovitele dle bodu 1.1. 

8.5. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku bez zbytečného odkladu 
uvědomí písemně objednatele. 

8.6. Zástupce zhotovitele je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického 
dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

8.7. Objednatel vykonává při realizaci VDZ občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický 
dozor je vykonáván zpravidla 1 x týdně. 

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v či. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do 
stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen činit bez zbytečného odkladu veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a 
tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, 
použije objednatel sankční opatření uvedená níže v této smlouvě 

8.9. Těch. dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné zakázky, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
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8.11. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či 
práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

8.12. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

8.13. Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil 
více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v 
jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to při odevzdání a převzetí díla. 

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů po té, co objednateli prokazatelně písemně 
oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. 

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

9. STAVENIŠTĚ 

9.1. Objednatel předá zhotoviteli zadávací dokumenty pro provedení díla v termínu dle či. 4.2. této smlouvy. O předání a 
převzetí zadávacích dokumentů bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude 
podepsán oprávněnými osobami smluvních stran. 

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch. 

9.3. Zařízení staveniště nebude pro tuto zakázku zřizováno. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat v místech realizace zakázky pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu 
s příslušnými předpisy. 

9.5. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je 
povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu 
vzniklou objednateli. 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět VDZ na místních komunikacích v prodloužených směnách, 
v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 8:00 do 
20:00. 

11. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména 
uvede soupis předaných dokladů viz. odst. 3.4, odchylky od schváleného zadání zakázky a jejich důvody, soupis případně 
zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně 
požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách. 

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. 

12. REKLAMACE 

12.1. Postup při reklamaci: 
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje 

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. 
• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno: 

• datum prohlídky 
• datum zjištění vady 
• rozsah vady či poškození díla 
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 
. předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady 
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• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty 
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele 

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného 
díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení 
písemného oznámení reklamace. 
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od 
obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn 
definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany. 

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že 
mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad. 

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o zakázce ani za škody vyplývající z vady zadání 
nebo neúplnosti zadání. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 12 měsíců na VDZ barvou a 60 měsíců na VDZ plastem od data řádného 
předání díla objednateli. 

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 12 
měsíců v případě VDZ provedeného barvou, 60 měsíců v případě VDZ provedeného plastem - obojí ode dne předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli. 

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude 
postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele. 

14. SMLUVNÍ POKUTA 

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu za každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných 
objednatelem v průběhu provádění díla dle či. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu za každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností 
zhotovitele vyplývajících z či. 8.12. a 8.13. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

14.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud 
vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu. 

14.7. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu 
nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. 

14.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele, 

14.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 
Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb. 
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14.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto
skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal
nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou
škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. JINÁ UJEDNÁNÍ

15.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
• Ceník prací

15.2. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní
strany.

15.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a zhotovitel 2 vyhotovení.

15.4. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a
dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.

15.5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě
ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení
této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně
sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

15.6. Dle zákona 340/2015 Sb., bude smlouva zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních
internetových stránkách města Hodonína.

V Hodoníně dne
7. 11. 2018

V Hodoníně dne
a 11. 2MB

Objednatel

Razítko:

Zhotovitel

Podpis:

Razít

Podpi

Ing. Milaj
vedoucí o žby

Radek Soural
jednatel
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