Smlouva o dﬂO & OIN/000051/2018/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/427/2018 ze dne 22. 10. 2018

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail:

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Rezniéek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxxx

Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: Kurstejn stavebni a obchodni firma s.r.o.
Sidlo spolecnosti Jezboftice 78, 530 02 Pardubice
Dorucovaci adresa Jezbortice 78, 530 02 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXXX
b) technickych XXXX
c) realizace XXXX
d) stavbyvedouci XXXX

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXXX)

Telefon: XXXX

FAX: XXXX

E-mail: XXXX

IC 28762576

DIC CZ28762576

Bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo uétu: 276007799/0300
(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ,ZS Dr. Malika — rekonstrukce hospodarského
objektu«

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné€ a vazné, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dé€l nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby ,,ZS
Dr. Malika — rekonstrukce hospodarského objektu®, dle projektové dokumentace WZS
Chrudim — Dr. Jana Malika 958 — Hospodatsky objekt®, vypracované autorizovanym
inzenyrem XXXXX, zpracované v 11/2017.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravca inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zédkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtiZze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vyty€eni V terénu pied zahajenim praci u spravcd inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcum provedeni potifebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemku
i za Skody zpisobené tietim osobam pfti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln€¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptfedpisti o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to véetné zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

2.12 Dojde — li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu

dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo (tedy v limitech, které platné pravni predpisy o zadavani
vetejnych zakazek umoznuji), je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ptipadné zékres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkli nebo rozsifeni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pfed zahajenim realizace
vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouveé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li provedeny, miize
pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku
k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po ptedchozim schvaleni
zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti ndvrhu dodatku bude
nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem, technickym dozorem stavebnika a
objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyacétovani za
puvodné smluvené stavebni prace.
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2.13

2.14

2.15

3.1

3.2

Tzn., Ze jednim soupisem provedenych praci nebude zhotovitel uctovat objednateli prace dle
SOD a dle dodatku k SOD soucasné a z faktury bude ziejmé, co je uétovano dle puvodni ceny a
co dle dodatku. Piislusné dodatky ke smlouve, uzaviené v ramci moznosti danych zakonem (viz
bod 4.3), mohou obsahovat i zménu terminu plnéni, ale pouze tak, ze doba plnéni mize byt
nejvice prodlouzena ve stejném poméru, ve kterém se zvétsila cena dila.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné€ stejnych parametrti, nebo lepsim. O pftijatelnosti vzhledovych parametrt
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipadé nevyhradi. V pfipad¢, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o piipadné ndhradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladil, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimaln¢ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualn¢ montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po piedani a prevzeti
staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribehu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyradbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikdty dle platnych predpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozéadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 7.6.2019 26. 8. 2019

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG ptedloZzeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
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3.3

3.4

3.5

této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 28. 8. 2019 bude zahajeno ptedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
pfedanim veSkerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to v¢etné zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé¢ s objednatelem v ¢ase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Ptedanim a ptevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupil vyrobct a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen ptevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin¢lé drobné nedod€lky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznika az po ptfedani
dila bez veskerych vad a nedodélktl, v¢etné predani vSech zdkonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladd
s ¢iselnym znacCenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

3.7

4.1.

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemé&tfeseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym ptedanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 7 997 353,09 K¢é 1679 444,15 K¢ 9676 797,24 K¢é

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

54

pozdéjSich zmén a doplikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapo¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivi (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2019. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a piredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v¢etné ndkladti na dopravu, sklddkovné, zatizeni
staveni$té, véetné odbérii potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni néklady zhotovitele. Do
31. 12. 2019 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadévaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkd a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladii dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedéavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, doplnky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila 1ze zmenit v rAmci moznosti danych platnou legislativou o
zadavani vetejnych zakazek. Prislusné dodatky ke smlouvé€, uzaviené v ramci moznosti danych
zakonem mohou obsahovat i zménu terminu plnéni, ale pouze tak, ze doba plnéni muize byt
prodlouzena nejvice ve stejném poméru, ve kterém se zvétSila cena dila (viz 2.12). V téchto
uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy.

5. Predani a prrevzeti stavby a stavenis§té

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 7. 6. 2019. Pievzeti staveniSté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. StaveniSté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatn€. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miiZze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveni§t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam
na majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich ndjezdii a lavek v prabéhu
stavby, vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné tipravy provozu,
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni piechodného dopravniho znaceni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu ptredani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfedd objednateli nejpozdéji pii zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:
a) Cislovany seznam
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b) 1 ks v8ech dokladi a 1 ks kopii v8ech dokladti veskerych ptfedanych dokladi, potvrzeny

opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

c) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni

stavby, oznafené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD

ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

objednatele.
1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakont.

i)
)

navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.
doklad o zaskoleni urc¢enych pracovnikli objednatele a provozovatele k tidrzbe a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

5.5 Hluk na stavenisti nesmi ptekrocit povolené hygienické normy, eventudlné¢ hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnti, jinak se méa za to, ze s obsahem zéapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dal$ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora (TDS) a koordinatorem BOZP mize objednatel
povéfit provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordindtora BOZP objednatele v zidném piipadé nesnima
povinnosti a odpovédnost odbornych pracovnikli zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné¢ jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vySe 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouve, v némz bude vySe uvedenda zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na piredmétu dila budou fakturovany mésicné na zékladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendarniho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipade, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k thradé nezaplacené dan€ ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan€ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné€ a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zédkonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou céastku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové ¢islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, Zze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neucini 1i tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v pfisti fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 21 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s uhradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muaze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladu
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodélkl, veetné predani vSech dokladu), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vterminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmitd, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyZ naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz vterminu 5 dni pfedem byl
prokazatelné vyzvan.

Za kazdé porusSeni predpisi BOZP (zédkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkil v zdpisech koordinatora BOZP), ptedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventudln¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Stranka 9 z 14



Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit pfipadné dals$i naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané irok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnd ode dne, kdy nérok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pripadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnti.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméné nekterych zékond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénclim povéienych orgdnd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, ptislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zéniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci a

materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny az po predani a ptevzeti dila

objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.
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8.2

8.3

8.4

8.5

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data predani a pievzeti dila na cely piedmét plnéni.
Zaruéni doba zacind bézet dnem ptedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtze predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které¢ zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésicd, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésict, s vyjimkou tzv. spotfebniho
materialu, napf. zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkil a materidlt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobku s kratsi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥rihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povaZzuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazateln¢ predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroveti je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénad a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré néklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré¢ uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakonti a ptedpisii.

c) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln€ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel G¢etnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnti
od obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.
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9.1

9.2

b)

9.3

9.4

9.5

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipad¢é neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpoveédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mtize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodil na stran¢ zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém piipadé noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé¢ ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladd, uslych odmén a ptipadnych skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na strané zhotovitele,
napt. porusSovani bezpecCnostnich, hygienickych a technologickych ptedpisti a norem nebo
zapracovani vadnych materidll a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dn1 od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské cinnosti.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

¢) byly splnény zédkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona ¢.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimdlné ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich ptfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
pripad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho adu zapotiebi tak i v ptipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tieba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb. Vzhledem k tomu, Ze dodatek muze byt uzavien po skonceni platnosti
smluvnich termina dle této smlouvy, bude v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym
budou odstranény zavazky a tedy i divody pro dopady sankéni povahy, ke kterym by jinak
Vv reakci na redlnou zménu situace mohlo dochazet z diivodu ¢asové prodlevy spojené nezbytné
s dobou potiebnou pro zakonnym zptisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost viici tfetim stranam o vSech skutecnostech, o
nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpe¢nostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a
o0 volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaju zpfistupnéné objednavatelem pied jejich zneuzitim nebo Gnikem prostiednictvim svych
zameéstnancil nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi daji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni o
povoleném zplisobu nakladdni s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Povinnost ml¢enlivosti trva i po ukonceni smlouvy.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ucelu ustanoveni
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neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
piedpist Ceské republiky.

9.15 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.18 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V' Chrudimi dne 29. 10. 2018 V Jezboticich dne 29. 10. 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXXX XXXXXXXX
Mgr. Petr Rezniek XXXXXX
starosta mésta jednatel spole¢nosti
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