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SMLOUVA O DÍLO
na akci ,,Revitalizace veřejného prostoru u OČ CIl"

Č. 2018/OŽD/1517

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
lČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
jednajIci Ing. Vladimírem Novákem, starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn Be. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy a
rozvoje úmč Praha 10

(dále jen ,,Objednatel")

a

Gardenline s.r.o.
se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
lČ: 27263827, DIČ: CZ27263827
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústi nad Labem. oddíl C, vložka 21435
jednajÍcÍ Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
email:
tel.:

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"):

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

1.1. Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo právnickou
osobu, která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinnosti Objednatele podle této
Smlouvy. Jmenováni či odvoláváni zástupce Objednatele nepodléhá souhlasu
Zhotovitele. Zástupcem Objednatele jmenuje Objednatel pana Bc. Martina Pecánka.
Zástupce Objednatele je bez potřeby dalšího zmocnění zejména oprávněn:

1.1.1. jménem Objednatele zajišt'ovat výkon všech práv a plnění povinností
Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou:

1.1.1.1. úkonů, u nichž to výslovně vylučuje tato Smlouva;
1.1.1.2. změn Smlouvy;
1.1.1.3. zrušeni Smlouvy;

1.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro prováděni Díla.

Strana 1 (Celkem 2)



1.2. Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních
stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným oprávněnou
jednat jménem Objednatele, kterou je:

1.2.1. fyzická osoba či osoby, které jsou na základě obecně závazných právních
předpisů a příslušných interních předpisů Objednatele v rámci organizační
struktury Objednatele oprávněny jménem Objednatele měnit či uzavírat tuto
Smlouvu;

1.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě
speciální plné moci nebo pověření uděleného osobou podle článku 1.2.1 této
Smlouvy.

1.3. Objednatel je oprávněn pověřit výkonáním určitého právního jednání nebo určitých práv
a povinností rovněž jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci
nebo pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Za
Objednatele je rovněž oprávněn jednat jeho zaměstnanec, a to v rozsahu svého
pracovního zařazení.

1.4. Objednatel je oprávněn jmenovat vÍce svých zástupců; v takovém případě je oprávněn
každý z nich jednat samostatně, nebude-li stanoveno jinak.

1.5. Technickým dozorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba jmenovaná
Objednatelem, která je oprávněna vykonávat práva a pInit povinnosti stanovené ji
obecně závaznými právními předpisy a případně touto Smlouvou, a to zejména
povinnost vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním Díla ve smyslu § 152
odst. 4 stavebního zákona. Technickým dozorem jmenuje společnost Adomis s.r.o., lČ:
27644201. Nad rámec toho je dále Objednatel oprávněn jmenovat i další osoby, které
budou vykonávat technický dozor. Nebude-li uvedeno jinak, je technický dozor oprávněn
vykonávat činnost technického dozoru samostatně a případné další osoby pověřené
funkcí technického dozoru, budou podléhat jejich pokynům. Jmenováni či odvolávání
technického dozoru nepodléhá souhlasu Zhotovitele.

1.6. Technický dozor je oprávněn zejména:

1.6.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro prováděni Díla, s výjimkou změn této Smlouvy;

1.6.2. vstupovat na staveniště za účelem kontroly průběhu provádění Díla.
1.7. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci provádění Díla, která bude
oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními
předpisy a případně touto Smlouvou. Koordinátorem BOZP jmenuje Objednatel
společnost Stavby Hana s.r.o., lČ: 25767895. Jmenováni či odvolávání koordinátora
BOZP nepodléhá souhlasu Zhotovitele.

1.8. Zhotovitel tímto jmenuje svého zástupce, kterým je Ing. Petr Skřivánek, a zmocňuje ho k
tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle této Smlouvy. Pro odstraněni
pochybnosti se stanovuje, že jmenování či odvolávánI zástupce Zhotovitele nepodléhá
souhlasu Objednatele, Zhotovitel však je povinen neprodleně sdělit Objednateli změnu
svého zástupce či.

1.9. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocněni oprávněn činit jménem Zhotovitele
vůči Objednateli všechna právni jednání souvÍsejÍcÍ s prováděním Díla dle této Smlouvy,
s výjimkou změn této Smlouvy a s výjimkou jejího rušeni. Zástupce Zhotovitele je
povinen po celou dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na staveništi. je-li

Strana 2 (Celkem 2)



zástupce Zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během provádění Díla, je
Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a
osobní údaje Objednateli.

1.10. Zástupce Zhotovitele je povinen přijímat pokyny technického dozoru a Objednatele. Tím
není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedeni provádění Díla osobou,
které byla dle obecně závazných právních předpisů udělena autorizace k odbornému
vedeni stavebních prací a která zabezpečí plněni všech povinností uložených Zhotoviteli
stavebním zákonem a dalšími právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny osoby
pověřené Zhotovitelem plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít
oprávnění podle zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. jestliže osoby podle
předchozí věty neovládají plynně český jazyk, je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po
celou dobu prováděni Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které
spočívá v kompletní dodávce stavby s názvem ,,Revitalizace veřejného prostoru u OC
Cil" (dále jen ,,Dílo") v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby,
vypracovanou ve stupni dokumentace pro prováděni stavby, která Noří Přílohu 3 této
Smlouvy, jakož i v souladu s pokyny Objednatele a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a
zaplatit Zhotoviteli Cenu díla (jak je níže definována).

2.2. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace tvořící Přílohu 3 této Smlouvy je
správná a úplná pro provedeni Díla.

2.3. V případě jakéhokoli rozporu či nejasnosti se pro výklad užiji nás|edujÍcÍ dokumenty ve
stanoveném pořadí: tato Smlouva, projektová dokumentace tvOřÍcÍ Přílohu 3, a rozpočet
tvořící Přílohu 2 této Smlouvy.

2.4. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech
věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu Díla
v rozsahu dle článku 2.1 této Smlouvy, provedeni všech předepsaných zkoušek a revizí
umožňujÍcÍch objednateli řádné užíváni Díla v souladu s touto Smlouvou a zajištěni
vydáni kolaudačního souhlasu, nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či
jiného správního aktu v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp.
umožňovat řádné užívánÍ Díla a bude potvrzovat jeho dokončeni. Veškeré práce
neuvedené v této Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedeni Díla nebo jeho
dokončení, které Zhotovitel ke dni uzavřeni této Smlouvy mohl při vynaloženi veškeré
odborné péče předvídat, jsou považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není
oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenuti,
vyp|ývajÍcÍch z tohoto článku.

2.5. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v niž budou
uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto Smlouvou, technickými
normami a zavedenou odbornou praxí. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci pro
provedeni Díla a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovIdala stavu provádění Díla.

2.6. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudováni zařÍzení staveniště v potřebném
rozsahu (tj. v souladu s potřebami Zhotovitele, projektovou dokumentaci tvOřICí Přilohu 3
této Smlouvy a pokyny Objednatele), řIzeni stavebních a montážních prací, obstaráni a
přepravu věci a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných
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zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získáni příslušných protokolů,
certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzeni, schváleni, odzkoušeni, poskytnutí
záruk za celé Dílo a odstraňováni vad v Záruční době (jak je níže definovaná).

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že mu
příslušná projektová dokumentace tvOřÍcÍ Přílohu 3 této Smlouvy byla řádně předána,
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni Díla
nezbytné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty
vztahujícími se k Dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti.
Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání
řádnému provedení Díla a pIně postačuje k dodání Díla a následně k úplnému provedeni
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou
chybu, opomenuti, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně
porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto
prohlášenIm. Tim není dotčeno prohlášení Objednatele obsažené článku 2.2 této
Smlouvy.

2.8. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil staveniště, a s odbornou péčí prověřil
místní podmínky na staveništi (včetně provedení veškerých nezbytných průzkumů, resp.
shledal, že jejich provedeni není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovujíci pro
realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení prováděni Díla (dále
jen ,,Datum zahájeni prací") kdykoli po uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
začít s prováděním Díla v den, na nějž je stanoveno Datum zahájení prací, a poté s
prováděním Díla postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle
Harmonogramu prací (jak je níže definován) s odpovidajici rychlostí a bez odkladu.

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo (s výjimkou zajištění vydání kolaudačnIho souhlasu,
nebo jiného veřejnoprávního rozhodnuti, povoleni či jiného správního aktu v právni moci
(pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat řádné užívánÍ Díla) nejpozději
do 245 dnů od Data zahájení prací (dále jen ,,Lhůta pro dokončení"). Lhůta pro
dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanovi tato Smlouva, a to pouze o dobu, o
jakou se provedeni Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že
Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí a Harmonogramu prací.
Lhůta pro dokončeni se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro
prodlouženI Lhůty pro dokončeni, vznikla v důsledku porušení právních povinností
Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro
dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ni bezvýhradně souhlasí,

3.3. V případě, že nastanou okolnosti (s výjimkou okolnostI vyvstávajÍcÍch z nedodržení
závazků nebo z porušení této Smlouvy Zhotovitelem), které dle názoru Objednatele
přiměřeně opravňuji Zhotovitele k prodlouženi Lhůty pro dokončení (dále jen
,,Mimořádné okolnosti"), stanoví Objednatel délku tohoto prodlouženI a oznámi ji
písemně Zhotoviteli. Za Mimořádné okolnosti jsou jmenovitě považovány
nepředvídatelné a nevyhnutelné události mimořádného charakteru, přímo ov|ivňujÍcÍ Dílo
a vzniklé po uzavřeni této Smlouvy: válka, občanská válka, povstání, revoluce, národ ní
stávka, oficiálni embargo, požár, exploze, zemětřesení, povodeň. Za Mimořádné
okolnosti se nepovažuji zejména ekonomické, finanční a měnové změny, změna
ekonomické situace Zhotovitele, nepříznivé klimatické podmínky, výpadek elektřiny,

Strana 4 (Celkem 4)



ztráta dodávky elektrické energie na dobu kratší než 3 dnů, stávka pracovníků
Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, zrušení oficiálniho povolenI či nehody za něž
odpovídá Zhotovitel nebo jakýkoli jeho poddodavatel, ledaže Objednatel v konkrétním
případě rozhodne, že se takové okolnosti považují za Mimořádné okolnosti (takové
rozhodnutí záleží výlučně na svobodné vůli Objednatele a Zhotovitel není oprávněn se
takového rozhodnuti domáhat, a to z jakýchkoli důvodů).

3.4. Objednatel není povinen učinit jakákoliv rozhodnutí v souladu s článkem 3.3 této
Smlouvy pokud Zhotovitel:

3.4.1. do 3 dnů od okamžiku, co tato událost nastala poprvé, nebo co se o této
události Zhotovitel dozvěděl, nebo co se o ní Zhotovitel měl a mohl dozvědět,
neuvědomí Objednatele písemně, a

t.3.4.2. pokud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena
Objednatelem, po takovémto písemném oznámeni nepředal Objednateli
podrobnosti o důvodech pro prodlouženi doby, jež se může považovat za
oprávněné, a návrhy na sníženi tohoto zpožděni.

3.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří
Přílohu 1 této Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram prací"). objednatel je oprávněn
spoléhat se při plánování svých činnosti na Harmonogram prací. Zhotovitel je povinen
předat Objednateli upřesněný Harmonogram prací v rámci provádění Díla do 5 dnů ode
dne, kdy mu doručí Objednatel výzvu k takovému upřesněni. Upřesněný Harmonogram
prací musí být vyhotoven v souladu se zavedenou odbornou praxi tak, aby umožňoval
dokončení Díla ve Lhůtě pro dokončení, Upřesněný Harmonogram prací musí
obsahovat:

3.5.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést Dílo, postup výroby zařízeni a dodávek
na staveniště, výstavby, montáže a zkoušeni;

3.5.2. všechna stadia prováděni Díla každým z poddodavatelů:
3.5.3. nezbytné a plánované návštěvy správců dotčených sítí a vedeni; a

3.5.4. sled a načasováni prohlídek a zkoušek stanovených v této Smlouvě; a
3.5.5. průvodní zprávu, která bude obsahovat:

3.5.5.1. všeobecný popis metod realizace Díla. které Zhotovitel hodlá
použít, a

3.5.5.2. popis hlavních etap provádění Díla, a
3.5.5.3. údaje o předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé

kategorii a všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na
staveništi v každé z hlavních etap prováděni Díla.

3.6. Pokud Objednatel do 10 dnů poté, co upřesněný Harmonogram prací obdržel, neoznámí
Zhotoviteli, v čem tento dokument neodpovídá této Smlouvě, nahrazuje původní
Harmonogram prací.

3.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, kdykoli
předchozí Harmonogram prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi
Zhotovitele dle této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit v případě výzvy
Objednatele k předložení aktualizovaného Harmonogramu prací do 3 dnů od doručeni
přislušné výzvy. Dokud není takový aktualizovaný Harmonogram prací schválen ze
strany Objednatele, je pro Zhotovitele závazný předchozí Harmonogram prací.

3.8. Jestliže se postup provádění Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Harmonogramu prací
o vÍce než 10 dnů, pak je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 3 dnů od takového
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zpomaleni prováděni Díla oproti platnému Harmonogramu prací revidovaný
Harmonogram prací s průvodní zprávou, v niž popíše metody, které hodlá použít k tomu,
aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pro dokončeni. Zhotovitel je v takovém
případě povinen použit na vlastni riziko a náklady takové metody, které mohou
zahrnovat prodloužení pracovni doby a/nebo zvýšeni počtu personálu Zhotovitele a/nebo
zvýšeni počtu vybavení Zhotovitele. jestliže tyto metody způsobí Objednateli dodatečné
náklady, je Zhotovitel povinen tyto náklady Objednateli nahradit.

3.9. Objednatel je oprávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění
Díla nebo jeho příslušné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyp|ývajÍcÍ
z této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů či technických norem. V
takovém případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které
vzniknou Objednateli v důsledku přerušeni prováděni Díla. Ve výzvě k přerušení podle
tohoto článku je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil následky
vzniklé nesprávným prováděním Díla a pokračoval v prováděni Díla řádným způsobem.
K tomuto účelu je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení
povin nosti odstranit vytýkané nedostatky v provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se
považuje za podstatné porušeni této Smlouvy Zhotovitelem. Veškeré náklady na
odstranění vytýkaných nedostatků a obnovení řádného prováděni Díla nese Zhotovitel.
Přerušení prováděni Díla z důvodů na straně Zhotovitele nemá za následek prodlouženi
Lhůty pro dokončení ani jiných lhůt dle této Smlouvy. Během přerušeni je Zhotovitel
povinen chránit, skladovat a zabezpečovat Dílo (resp. jakoukoli jeho část) před zničením
či jakýmkoliv zchátráním, odcizením, ztrátou nebo poškozením.

3.10. výzva k přerušení prací bude obsahovat specifikaci stavebních prací, jejichž prováděni
se má přerušit, časový rozsah požadovaného přerušení prací (není-li takové datum
uvedeno, má se za to, že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které mají být
přerušeny, bezodkladně) a důvody pro nařízeni přerušení. Zhotovitel je povinen přerušit
prováděni Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo
bezpečnosti a prací, které jsou nezbytné k zabezpečeni již provedených částí Díla před
poškozením, ztrátou, odcizením, znehodnocením nebo zničením. Po dobu přerušeni
prováděni Díla se Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedeni těch prací, které jsou
nezbytné z hlediska dodrženi povinnosti stanovených obecně závaznými právními
předpisy a vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů.

3.11. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušeni provádění Díla i z jakýchkoliv
jiných důvodů nad rámec článku 3.9 této Smlouvy. Pokud přerušeni provádění Díla bylo
způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje se Lhůta pro dokončeni o dobu tohoto
přerušeni.

3.12. Přerušeni prací na Díle podle článku 3.9 této Smlouvy nebude mít vůbec dopad na Cenu
díla. Přerušeni prací na Díle podle článku 3.11 této Smlouvy nebude mít dopad na Cenu
díla v případě, že takové pozastavení nebude delší než 60 dnů (pro vyloučenI
pochybností Smluvní strany prohlašujI, že v takovém případě nevzniká Zhotoviteli ani
nárok na úhradu nákladů souvisejIcich s pozastavením prací a zabezpečením Díla).

3.13. Zhotovitel je povinen obnovit prováděni Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží
pokyn Objednatele k obnoveni prací. Objednatel není povinen vydat pokyn k obnoveni
prací před tím, než odpadnou nebo budou odstraněny všechny překážky, pokud takové
překážky byly důvodem pro přerušení provádění Díla. Objednatel je před obnovením
prováděni Díla oprávněn požadovat vykonání nezbytných technických prohlIdek.

Strana 6 (Celkem 6)



Zhotovitel je povinen napravit veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v
zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušeni provádění Díla.

3.14. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele předat Objednateli
ke kontrole ve třech vyhotoveních zprávu o postupu provádění Díla. Každá zpráva o
postupu prováděni Díla bude obsahovat:

3.14.1. diagramy a podrobné popisy pokroku prací od Data zahájeni prací do dne
vystaveni zprávy, včetně všech stadii prováděni jednotlivých prací, staveb a
dodávek na staveniště, včetně přehledu a popisu provedených prací v
položkovém členění odpovídajÍcÍmu rozpočtu Díla:

3.14.2. podrobné údaje o počtu pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů
vybavení Zhotovitele nq. staveništi;

3.14.3. kopie dokumentů o zajištěni jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů;
3.14.4. srovnáni skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých

událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu
s touto Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro
překonáni zpožděni.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ

4.1. Dílo bude prováděno na pozemku parč. č. 2078/252, 2078/253, 2078/248, 2078/225,
2078/254, k.ú. Záběhlice [732117].

4.2. Staveniště může být Objednatelem předáno Zhotoviteli kdykoli po uzavřeni této
Smlouvy, nejpozději však před Datem zahájení prací. O předáni staveniště bude sepsán
protokol vyhotovený a podepsaný oběma Smluvními stranami. Po předáni staveniště
může Zhotovitel do Data zahájeni prací provádět na staveništi pouze přípravné práce
umožňující řádné zahájeni prací na Díle od Data zahájeni prací.

4.3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištěni
přístupu na staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených
pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a
výjezdem na staveniště. Při zajištěni výjezdu a příjezdu na staveniště nesmí Zhotovitel
omezovat práva jakékoliv třetí osoby nad rámec povolený právními předpisy.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na staveniště po celou dobu
provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

4.5. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady zajistit řízeni příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu
vozidel na staveništi, umist'ovat varovné nápisy a značky vyžadované obecně závaznými
právními předpisy a činit veškerá opatřeni nezbytná k zajištěni bezpečnosti osob
podi|ejÍcĹch se na provádění Díla, jakož i ostatních osob pohybujících se na staveništi či
v jeho okolI, tj. zajistit dodržování veškerých pravidel BOZP.

4.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přistup na staveniště byl umožněn pouze osobám,
které Zhotovitel používá pro prováděni Díla a jakýmkoliv osobám určeným
Objednatelem, a zajistit staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem
osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Objednatele ani jinými pověřenými
osobami.

4.7. Zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedÍcÍch se
staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného
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přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení přIslušné dokumentace. Objednatel
k tomu poskytne součinnost.

4.8. Náklady na zařízeni staveniště včetně jeho projektu, řízenI o povolení dočasné stavby
staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízeni staveniště jsou
zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli
jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.

4.9. Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při prováděni Díla na staveništi. Pokud bude
Zhotovitel pro prováděni Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat
tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými
vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schváleni a uhradit
veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.

!

4.10. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo staveniště pouze, pokud předem o
těchto pracích informoval objednatele a ten je písemně schválil,

4.11. Mimo staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla
nebo mechanizační prostředky (vyjma běžného parkování), nesměji se zde zřizovat
žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících
objektů nebo práva vlastnIků a uživatelů pozemků sousedÍcÍch se staveništěm, vyjma
případů, kdy si takové oprávnění zajisti Zhotovitel v souladu s článkem 4.9 této Smlouvy.

4.12. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště po celou dobu realizace Díla řádně uklizené.
Úklid staveniště je povinen provádět dle potřeby, případně i několikrát denně. Zhotovitel
je současně povinen průběžný úklid vnitřních prostor budovy, která bude výstavbou
dotčena (tj., i mimo prostory staveniště), a to podle potřeby nejméně 2x denně Úednou
v průběhu provádění prací a jednou po jejich ukončeni v příslušném dni). Pokud
Zhotovitel nebude udržovat staveniště či budovu čisté a v pořád ku v souladu
s požadavky Objednatele, zajisti tento úklid Objednatel na náklady Zhotovitele poté, co
Zhotovitele o svém záměru předem informoval.

4.13. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode
dne předáni Díla. Po uplyn uti této lhůty je Zhotovitel oprávněn na staveništi ponechat jen
stroje, výrobní zařízeni a materiál potřebný k odstraněni vad, a tyto stroje, zařIzenI a
materiál je povinen ze staveniště odstranit do 15 dnů od odstranění vad Díla.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní
odpovědnost.

5.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při prováděni Díla postupovat
s odbornou péči. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel
dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní,
bezpečně a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídajÍcÍ podmínkám stanoveným touto
Smlouvou a účelu použiti.

5.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, tech nické normy
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně
oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími
podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními
kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat prováděni
Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni. Zhotovitel je povinen
mimo jiné umožnit výkon technického dozoru Objednatele, autorského dohledu
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příslušného projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, a to i v rámci zařízení
staveniště,

5.4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou
součinnost všem příslušným orgánům a osobám při výkonu jejich kontrolnIch oprávnění.

5.5. Kontro|ní den se obvykle koná na staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve
stejný den a stejnou hodinu. Termín konáni kontro|ního dne bude stanoven při předání
staveniště. Objednatel je oprávněn s dostatečným předstihem stanovit jiný termín či
místo konáni kontrolního dne. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli
zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzeni, jestli prováděni Díla probíhá
v souladu s Harmonogramem priŠ"c1.

5.6. KontrolnI den vede Objednatel a účastni se ho Zhotovitel a další osoby určené
Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců poddodavatelů dle požadavků
Objednatele.

5.7. Z průběhu kontrolního dne sepIšI Smluvní strany písemný zápis, který mohou nahradit
zápisem do stavebního deníku.

5.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 dny před započetím zakrývacích
prací k osobní kontrole průběhu Díla, které bude zakrývacími pracemi zakryto. Namísto
osobní kontroly je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k zaslání fotodokumentace
zakrývané části Díla. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele podle předchozí věty
vyhovět. Objednatel udělí souhlas s provedením zakrývacích prací bez zbytečného
odkladu ode dne umožněni kontroly podle tohoto článku. Do okamžiku uděleni souhlasu
Objednatele je Zhotovitel oprávněn pokračovat v Díle na svoji odpovědnost.

5.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu prováděni
Díla i mimo kontrolni dny a má proto přistup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla, a to s vědomím Zhotovitele.

5.10. Zhotovitel v plné m iře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
Zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se
všichni jeho pracovnici i pracovníci jeho poddodavatelů chovali na staveništi v souladu
s obecnými právními předpisy a přIslušnými obecnými normami, přičemž po celou dobu
provádění Díla platí na staveništi zákaz konzumace alkoholických nápojů. v případě
porušeni takových povinnosti ze strany kteréhokoli pracovníka, je Objednatel, případně
technický dozor oprávněn takového pracovníka ze staveniště vykázat (bez nároku
Zhotovitele na jakoukoli kompenzaci za takové vykázání).

5.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen doložit
Objednateli před započetím prací takového pracovníka Zhotovitele či poddodavatele. Do
okamžiku prokázání kvalifikace takového pracovníka není Zhotovitel oprávněn
pokračovat v kvalifikovaných pracích na Díle.

5.12. Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své
nabídce v rámci prokázáni splnění technické kvalifikace, a to

Stavbyvedoucí:

Technik sadových úprav"
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Arborista č. l:

Arborista č. 2:

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu
objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělánI, odbornou
kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v
zadávacích podmínkách.

5.13. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu Smlouvy se nevztahuji na materiál a
dodávky dodané pro realizaci DÍ|a Objednatelem.

5.14. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na
své náklady udržovat pořádek a čistotu na staveništi, přístupových komunikacích a
zpevněných plochách.

5.15. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci
zobrazujÍcĹ postup prováděni Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně
zdokumentovat zakrývací práce na Díle. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické
podobě předána Objednateli v den předáni Díla.

5.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit dodávku veškerých energii, vody a dalších služeb v
množství nezbytném pro prováděni Díla. Zhotovitel je povinen používat pro účely
provádění Díla primárně ty zdroje elektřiny, vody. plynu a dalších služeb, které jsou k
dispozici na staveništi. Zhotovitel je dále povinen na vlastni náklady a riziko dodat
veškeré přistroje nutné k využívání těchto služeb a měřeni spotřebovaného množství.
Zhotovitel je povinen uzavřít sám veškeré smlouvy s dodavateli energií, vody, plynu a
dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, a platit jim přímo na své náklady
odpovidajÍcĹ poplatky anebo, dohodne-li se tak v konkrétním případě s Objednatelem,
bude odběratelem uvedených služeb Objednatel a Zhotovitel uhradí náklady na spotřebu
Objednateli.

5.17. Zhotovitel je povinen poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociá|nj zařIzenI
pro personál Zhotovitele. Personál Zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na
staveništi nebo v jakýchkoliv objektech, tvořících součást Díla.

5.18. Zhotovitel je povinen odvážet ze staveniště veškerý odpadový materiál na příslušné
k tomu určené skládky a zajistit o takovém odvozu a uloženi odpadu od pňslušného
provozovatele skládky doklad.

5.19. Zhotovitel bude povinen postavit na staveništi na místech určených Objednatelem nebo
v případě potřeby přemístit a po dokončeni Díla zrušit kanceláře pro Objednatele, jeho
konzultanty, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta nebo pro
jakékoliv jiné osoby konkrétně určené Objednatelem.

5.20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi bylo neustále k dispozici pro osoby
uvedené v článku 5.19, nás|edujÍcÍ vybavení: 4 ks bezpečnostní přileb, 4 ks vest, v
reflexních barvách.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 20.448.282,82,-KČ (slovy:
dvacetmi[iónůčtyřistačtyřicetosmtisÍcdvěstěosmdesátdva korun českých a osmdesátdva
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haléřů) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude
ovlivněna inflaci ani jinými vlivy (dále jen ,,Cena díla"). Cena díla zahrnuje všechny
činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena
díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přilohu 2 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel
tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho
úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620
občanského zákoníku nebezpečí změny okolnosti.

6.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem
Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

6.3. Součástí sjednané Ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné
pro řádné a úplné provedeni Díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou

tsoučástí sjednané Ceny díla beZ ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří
Přílohu 2 této Smlouvy, či nikoliv. V případě, že v rámci provádění Díla nebudou některé
z věcí, výrobků, prací či služeb, které jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této
Smlouvy, provedeny (at' už z jakéhokoli důvodu), o hodnotu takových věcí, výrobků,
prací či služeb (uvedenou v tomto rozpočtu) se automaticky snižuje Cena díla.
Objednatel není oprávněn požadovat změny Díla v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy.

6.4. Cenu díla je možné změnit pouze v případech, kdy se při realizaci Díla zjisti:

6.4.1. skutečnosti, které nebyly v době podpisu této Smlouvy známy, a Zhotovitel je
nezavinil, ani nemohl předvídat, a které mají na Cenu díla vliv, nebo

6.4.2. skutečnosti odlišné od projektové dokumentace tvořící Přílohu 3 této Smlouvy
(např. neodpovidajicí geologické údaje apod.)

6.5. V případě změny Ceny díla podle článku 6.4 této Smlouvy se její výše stanoví dle
uvedené ceny konkrétni práce či materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu tvořící
Přílohu 2 této Smlouvy. Pokud nebude cena dané práce či materiálu uvedena v tomto
rozpočtu, stanovi se jejich cena podle znaleckého posudku, který za tímto účelem nechá
Objednatel zpracovat.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou Cenu díla na podkladě daňových dokladů
(faktur), které vystaví Zhotovitel. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli
průběžně, podle postupu rozestavěnosti Díla,

7.2. Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli kdykoli od 1. dne každého nás|edujíciho
kalendářního měsíce počínaje měsícem v němž bylo Datum zahájeni prací na Díle, dÍ|čÍ
daňový doklad (dále jen ,,DIlči faktura"), který bude kromě veškerých náležitostí
vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy obsahovat i soupis provedených
prací a dodávek na Díle za uplynulý kalendářní měsíc minimálně v členění:

7.2.1. celková hodnota položky (KČ),

7.2.2. hodnota dokončené položky (KČ a %),
7.2.3. hodnota dokončené položky v přIslušném měsíci (KČ a %),

7.2.4. údaj o výši Zádržného.
Soupis provedených prací a dodávek na díle za uplynulý kalendářní měsíc musí být
odsouhlasen Objednatelem.

7.3. Zhotovitel není oprávněn do DilčI faktury zahrnout:
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7.3.1. hodnotu materiálů na staveništi nezabudovaných do Díla, ani

7.3.2. hodnotu prací a materiálů, o kterých bylo Objednatelem stanoveno, že byly
provedeny (resp. dodány) v rozporu s touto Smlouvou.

7.4. DilčI faktura bude vystavena na část Ceny díla odpovídajÍcÍ součtu hodnot položek z
rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy dokončených v příslušném měsíci, jak je
uvedeno v článku 7.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn překročit Cenu díla z
důvodu, že hodnota reálně provedených prací vzhledem na množství položek překročí
Cenu díla a je oprávněn vyfakturovat práce jen do výše Ceny díla.

7.5. V případě, že DHČI faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož
i v případě, že Objednatel bude považovat výši části Ceny díla požadované Zhotovitelem
v Dílčí faktuře k zaplaceni za nesprávnou (zejména s ohledem na skutečný stav prací

t.provedených na Díle), je Objednatel oprávněn Dílči fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě
splatnosti jakožto neúplnou nebo nesprávnou k přepracováni.

7.6. Zhotovitelovo plněni v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č.
235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Datum zdanitelného plněni
každé Dňči faktury se tak rozumí poslední den každého příslušného kalendářního
měsíce.

7.7. Objednatel uhradí Zhotoviteli každou Dňči fakturu jen do výše 90 % z fakturované částky
(bez DPH), tj. všechny Dílčí faktury jen do výše 90 % z Ceny díla. zbývajIcIch 10 % z
celkové Ceny díla (bez DPH) (dále jen ,,Zádržné") uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15
dnů ode dne převzetí Díla bez vad či nedodělků, resp. do 15 dnů ode dne odstraněni
poslední z vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí díla.

7.8. Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH) slouží k
zajištění plnění veškerých povinností Zhotovitele vyp|ývajÍcÍch mu z této Smlouvy,
zejména k odstraňování vad Díla. Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této
Smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo její část uhrazena v terminu
splatnosti, nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní přesně a včas kterýkoli ze svých
dluhů (či jiných povinností) podle této Smlouvy, může Objednatel dle vlastnľho uvážení,
a aniž by tlm byl dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právní ochrany, za takové prodlení
s úhradou nebo jiné porušeni použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo
části dluhu nebo ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s
úhradou nebo jiného porušení. Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z
uložení Zádržného na bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely této Smlouvy je
zádržné považováno za ,,jistotu" ve smyslu ustanovení § 2012 a násl. občanského
zákoníku.

7.9. Zádržné je možné na žádost Zhotovitele nahradit bezpodmínečnou a neodvolatelnou
finanční zárukou znějÍcÍ na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH, ve prospěch
Objednatele, která bude vystavena bankou, schválenou předem Objednatelem (dále jen
,,Finanční záruka"). Finanční záruka musí mít platnost stanovenou nejméně 3 měsíce
po datu předpokládaného předání Díla podle časového harmonogramu tvořícího Přílohu
1 této Smlouvy (případně může být vystavena na dobu kratší a Zhotovitel má pak
povinnost vždy nejméně třicet (30) dnů před skončením její platnosti zajistit její
prod|ouženj a toto prokázat Objednateli, a neučiní-li tak, má Objednatel právo požadovat
zaplacení celé částky Finanční záruky, jako navráceni Zádržného). Finanční záruka
bude vrácena Zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynuti její platnosti. V případě, že
Zhotovitel poskytne Objednateli Finanční záruku poté, co Objednatel v souladu
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s článkem 7.7 této Smlouvy nezaplatí Zhotoviteli přís|ušnou část vyúčtovaných prací či
materiálu na Díle, je Objednatel celou dosavadně strženou částku Zádržného zaplatit
Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dokladu o poskytnuti Finanční záruky
Objednateli. V takovém případě se tedy faktury Zhotovitele proplácejí v plné výši, včetně
jinak zadržované části Zádržného.

7.10. Po odstraněni veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí díla je Zhotovitel
oprávněn doručit Objednateli konečný daňový doklad (dále jen ,,Konečná faktura"),
který bude kromě veškerých náležitosti vyžadovaných obecně závaznými právními
předpisy obsahovat i:

7.10.1. soupis všech provedených prací a dodávek na Díle potvrzený Objednatelem, a
7.10.2. hodnotu veškerých pra¢ provedených v souladu s touto Smlouvou, a
7.10.3. výši všech doposud zaplacených částí Ceny díla, a
7.10.4. výši části Ceny díla, která zbývá k zaplaceni, a
7.10.5. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu

se Smlouvou.
7.11. Ke Konečné faktuře je Zhotovitel povinen doložit:

7.11.1. prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a současně
7.11.2. prohlášeni potvrzujÍcÍ, že celá Konečná faktura představuje plné a konečné

vyúčtováni veškerých finančních plněni přís|ušejÍcĹch Zhotoviteli na základě
nebo s ohledem na tuto Smlouvu, a současně

7.11.3. prohlášeni, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci svého
poddodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu k Dílu; toto
prohlášení bude (mimo jiné) obsahovat konstatování, že jakýkoli materiál,
výrobek a/nebo zařIzenI, užitý při zhotovení Díla, přešel do vlastnictví
Objednatele a neexistuje žádný nárok poddodavatelů ani jiných dodavatelů na
jimi dodané a/nebo zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízeni.

7.12. V případě, že Konečná faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře,
jakož i v případě, že Objednatel bude považovat výši Ceny díla požadovanou
Zhotovitelem v Konečné faktuře k zaplacení za nesprávnou, je Objednatel oprávněn
Konečnou fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k přepracování.

7.13. V případě, že Objednatel v souladu s článkem 7.5 či 7.12 vrátí Zhotoviteli jakoukoli dí|čí
nebo Konečnou fakturu, je Zhotovitel oprávněn vystavit doplněnou či opravenou Dňčí
fakturu, resp. Konečnou fakturu (a to v rozsahu, který je mezi Smluvními stranami
nesporný) a doručit ji Objednateli. případný spor o zbývajÍcÍch nárocích Zhotovitele vůči
Objednateli může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu
s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).

7.14. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručeni Dňčí, resp. Konečné
faktury Objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele
uvedený na příslušném daňovém dokladu; přičemž pro vyloučeni veškerých pochybností
je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit rovněž kdykoli dřív.
V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být příslušná částka
zaplacena.

7.15. Zhotovitel je povinen doručit každou Dňčí i Konečnou fakturu Objednateli písemně
v počtu 3 vyhotoveni a současně elektronicky emailem.
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7.16. objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli
proti pohledávkám Zhotovitele (včetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn
jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel uznal jako
oprávněné, proti svým dluhům vůči Objednateli.

7.17. Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této Smlouvy v případě, že
v termínu její splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této
Smlouvy, resp. je v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této
Smlouvy a takové porušeni doposud neodstranil, resp. takovou povinnost nesplnil nebo
se s Objednatelem nedohodl na jiném způsobu nápravy, a to až do doby, kdy nebude
existovat žádné takové porušení ze strany Zhotovitele. Po dobu takového pozdržení
platby ze strany Objednatele není Objednatel v prodlení se zaplacením.

7.18. V případě, že jakýkoli poddodávate| Zhotovitele doloží objednateli, že Zhotovitel
odsouhlasil jeho výkony a vystavení faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezaplatil,
zmocňuje tímto Zhotovitel Objednatele k tomu, aby takovou pohledávku poddodavatele
jeho jménem poddodavateli zaplatil a opravňuje takového poddodavatele, aby takové
plněni od Objednatele přijal. Strany tímto pro vyloučeni pochybností prohlašuji, že
v důsledku takové úhrady Objednatele poddodavateli jménem a na účet Zhotovitele,
vzniká Objednateli ve stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteli (a to okamžikem zaplaceni
poddodavateli), a taková pohledávka se automaticky na základě dohody Smluvních stran
započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli (případně
pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve splatnými, pokud
v okamžiku zaplacení pohledávky poddodavateli žádná pohledávka Zhotovitele vůči
Objednateli není splatná).

8. PODDODAVATELÉ

8.1. Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využit třetí osoby - poddodavatele, vyjma
případů, kdy by takové využití poddodavatele bylo v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách.

8.2. Uzavřeni smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem k provedení jakékoli části Díla je
Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného
poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
vybraný poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu
provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a
disponoval povolenImi, oprávněními či licencemi v rozsahu. ve kterém by takové
předpoklady a/nebo povoleni, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny
Zhotovitel, pokud by část Díla zajišt'ovanou prostřednictvím poddodavatele prováděl sám
Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost
kteréhokoliv poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění
povinností nebo nedbalost Zhotovitele.

8.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům zhotoveni celého Díla. Zhotovitel je
povinen zajistit, že hodnota plněni uskutečněného při provedeni Díla poddodavateli
Zhotovitele nepřesáhne procentní podíl z celkového objemu plněni, který je pro
prováděni Díla stanoven v obecně závazných právních předpisech.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se
všemi svými poddodavateli, vystavili poddodavatelé jednostranné prohlášeni určené
Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část
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Díla, resp. dodávku věci určené k provedení Díla, a to za stejných podmínek, za kterých
poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel Objednateli podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
takové prohlášeni poddodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným
poddodavatelem uzavře přislušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu poddodavatele
na prováděni příslušné části Díla nebo ke dni dodání přislušné věci určené k provedení
Díla. Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze
záruky za Dílo podle této Smlouvy.

8.6. Pokud se kterýkoliv ze správců síti ,,veřejných zařizenř' - poskytovatelů veřejných
dodávek (např. elektrické energie, vody, plynu, te|ekomunikačních služeb) bude vlastni
prací nebo prostřednictvím práce poddodavatelů podIlet na činnosti na staveništi nebo
na připojení k distribučním systémům, bude Zhotovitel odpovídat za veškerou časovou a
materiálovou koordinaci uvedeňých aktivit. Nedodrženi Lhůty pro dokončeni Díla
následkem činnosti jakéhokoliv poskytovatele veřejných dodávek bude považováno za
prodlení na straně Zhotovitele.

8.7. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím
řízení na výběr zhotovitele Díla splnění kvalifikace, jen ve výjimečných příapadech a se
souhlasem Objednatele. Nový navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení na výběr zhotovitele
Díla.

8.8. Zhotovitel je oprávněn změnit jiné poddodavatele než uvedené v článku 8.7 této
Smlouvy, které uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízeni na výběr zhotovitele
Díla, pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel nesmí takový souhlas bez
závažného důvodu odepřít.

9. JAKOST DÍLA

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny
v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou. v souladu s technologickými předpisy
výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně
platnými předpisy a že Dílo bude odpovídat Objednatelem Zhotoviteli pro plněni
předmětu Díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této
Smlouvy stanoveno jinak.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce
v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovni dny předem o připravované
kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se ji Objednatel nebo jeho zástupce mohl
zúčastnit.

9.3. Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčeni o jakosti a protokoly o výsledcích
všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášeni o
shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti
potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnícIch
zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a
plán servisních prohlídek a revizi po dobu Záruční doby. Pokud nebude Smluvními
stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dni před zahájením
přejknacího řízení.

9.4. Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat ke dni jeho dokončeni všem normám
včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i
bezpečnosti práce. hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
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9.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením stavebních prací kontrolnI plán

zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

9.6. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a
náklady spojené se získáním dokladů dle článku 9.3 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou
zahrnuty v Ceně díla.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni této
Smlouvy, a skutečnosti, které mu ukládají zaznamenávat obecně závazné předpisy,
Zejména je povinen zapisovat úqaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební
deník konči předáním a převzetím Díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále
přístupném místě.

10.2. Do Stavebního deníku se zapisuji všechny skutečnosti mající vliv na plněni této Smlouvy
podle následujIcich pravidel:

10.2.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku pouze
Zhotovitel, jeho stavbyvedoucí, případně jiná osoba jednajÍcÍ za Zhotovitele
v zastoupeni na základě zvláštni plné moci;

10.2.2. jménem Objednatele je oprávněna činit záznamy do stavebního deníku jakákoli
osoba jednajĹcÍ za Objednatele v zastoupení na základě zvláštni plné moci či
zaměstnanec na základě pověření vyplývajícího z jeho pracovního zařazení;

10.2.3. stavební deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se
dvěma oddělitelnými průpisy;

10.2.4. denní záznamy je do stavebního deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a
to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly
jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;

10.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník přístupný kdykoli na
staveništi, a pořídit Objednateli kdykoliv na jeho požádáni neprodleně kopii
stavebního deníku;

10.2.6. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník kdykoliv na žádost Objednatele
ke kontrole;

10.2.7. změny týkající se podmínek této Smlouvy nelze odsouhlasit ve stavebním
deníku, zápis ve stavebním deníku může být v závislosti na svém obsahu
považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplněnI Smlouvy (změnu
nebo doplnění této Smlouvy lze provést pouze jejím písemným dodatkem):

10.2.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do stavebního deníku podle
tohoto článku nesouhlasI s obsahem kteréhokoliv zápisu ve stavebním deníku,
je taková osoba povinna zapsat do stavebního deníku, že se zápisem
nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do 10 dnů ode dne, kdy jí byl
zápis, s jehož obsahem nesouhlasI, předložen (v případě Objednatele) nebo
kdy byl zápis učiněn (v případě Zhotovitele).

11. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní
licenci k veškerému a jakémukoli užiti přípustnému podle obecně závazných právních
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předpisů jakýchkoli autorských děl či jiných práv duševního vlastnictví (zejména
projektové, dílenské a jiné výkresové dokumentaci), které jsou nutné k užIvání Díla,
nebo jsou jeho součásti nebo s nim jinak souvisí, a to na celou dobu tvání jeho
autorských majetkových práv. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užiti těchto
děl třetí osobě. Současně tímto Zhotovitel úděluje Objednateli výslovný a neomezený
souhlas s prováděním jakýchkoli změn předmětných děl.

11.2. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního "vlastnictví k projektové
dokumentaci a dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho
zastoupení) anebo je oprávněn tyto dokumenty využit pro účel zhotovení Díla a plnění
této Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez
souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány
nebo sdělovány třetím stranám, !kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývajIci z
této Smlouvy.

11.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že realizaci Díla neporušuje a neporuší jakákoli práva
duševního vlastnicNi třetích osob.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Před převzetím Díla nebo jeho části Objednatelem proběhnou zkoušky, které jsou pro
řádné převzetí Díla nebo jeho části předepsány v projektové dokumentaci, která tvoří
Přílohu 3 této Smlouvy, jinak vždy přinejmenším takové zkoušky, které jsou pro účely
převzetí Díla obvyklé dle zavedené odborné praxe (dále jen ,,PřejImacI zkoušky").
V případě, že bude Zhotovitel mít za to, že ve vztahu k Dílu není třeba provádět žádné
Přejímací zkoušky, a taková skutečnost není výslovně uvedena v projektové
dokumentaci, je povinen to sdělit Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této
Smlouvy. Nesděli-li Zhotovitel tuto skutečnost ve stanovené lhůtě Objednateli, má se za
to, že přejhnací zkoušky musí být provedeny. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit,
od jakého data bude připraven na provedení Přejímacích Zkoušek, a poskytnout
Objednateli dokumentaci skutečného prováděni Díla. Objednatel je povinen určit přesné
datum provádění přejhnaclch zkoušek ve lhůtě do 10 dnů od data, kdy bylo oznámeni
Zhotovitele dle předchozí věty Objednateli doručeno, není-li stanoveno či dohodnuto
jinak.

12.2. Jestliže PřejImaci zkoušky odhalí, že zkoušená část Díla má závady či nedostatky, je
Zhotovitel povinen takové závady či nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a
zopakovat provedení PřejImacích zkoušek. Opakování neúspěšných přejímacích
zkoušek nemá vliv na Lhůtu pro dokončení.

12.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném provedení přejhnacích zkoušek usoudí, že Dílo je
provedeno v souladu s touto Smlouvou a nemá vady, vyzve písemně Objednatele
k převzetí Díla. Lhůta k převzetí nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení takové
výzvy Objednateli, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel oznámí Zhotoviteli, konkrétní
termín, kdy se dostaví na staveniště za účelem provedeni prohlídky Díla a k jeho
převzetí. Objednatel je povinen přizvat na termín předáni Díla technický dozor
stavebníka a případně též autorský dozor projektanta. Objednatel je povinen Dílo převzít
v případě, že Dílo nevykazuje vady, které by bránily řádnému užívání Díla (samy nebo
ve spojeni s jinými) ani nevykazuje takové vady, jejichž odstraňováni opravou či
výměnou by bránilo řádnému u:ävání Díla.

12.4. O předáni a převzetí Díla vyhotoví Objednatel protokol (dále jen ,,Protokol o převzetí
díla"), který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen spolu s
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Dilem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užIváni Díla,
zejména:

12.4.1. veškeré zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a
všech zkouškách předepsaných projektovou dokumentaci k Dílu a obecně
závaznými právními předpisy či veřejnoprávními rozhodnutími, resp.
povoleními, byly-li (resp. měly-li být) takové zkoušky provedeny, včetně
dokladů o odvozu a uloženi odpadu ze staveniště na přislušné, k tomu určené,
skládce, a

12.4.2. projektovou dokumentaci skutečného provedeni Díla vyhotovenou ve 3
tištěných kopiích a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG, a

12.4.3. originál a 1 kopii stavebního deníku, a
!-

12.4.4. veškeré atesty. doklady o revizích, provozní řády a návody k obsluze a záruční
listy k jednotlivým výrobkům tvořícím Dílo, jsou-li, resp. mají-li být, takové
dokumenty k dispozici, a

12.4.5. fotodokumentaci provádění Díla pořízenou dle článku 5.15 této Smlouvy, a
12.4.6. potvrzeni nebo jakýkoli doklad prokazující, že Zhotovitel řádně a včas zaplatil

veškerým dodavatelům energií, vody, plynu a dalších služeb dodávaných na
staveniště cenu za tyto dodávky spotřebované Zhotovitelem při provádění Díla,
ledaže se s Objednatelem v souladu s článkem 5.16 této Smlouvy dohodl na
tom, že tyto náklady bude příslušným dodavatelům platit Objednatel;

12.4.7. kolaudační souhlas, nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, povoleni či jiný
správní akt v právni moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp.
umožňovat řádné užívánI Díla a bude potvrzovat jeho úplné dokončeni, ledaže
takový souhlas, rozhodnuti, povoleni či jiný akt není obecně závaznými
právními předpisy ve vztahu k Dílu vyžadován.

12.5. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i v případě, že Zhotovitel spolu s Dilem nepředá
některé z dokladů uvedených v článku 12.4 této Smlouvy, jakož i v případě, že nebudou
provedeny veškeré PřejMacI zkoušky. Převzetí Díla Objednatelem v takovém případě
nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat Objednateli veškeré chybějÍcÍ doklady, resp.
provést příslušné Přejímací zkoušky.

12.6. Součástí Protokolu o převzetí díla je prohlášeni Objednatele, zda Dílo přebírá či nikoli a
případný soupis veškerých vad a nedodělků.

12.7. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště zajistit jeho řádný úklid a předat
staveniště v čistém a bezpečném stavu. O předání staveniště bude sepsán Smluvními
stranami písemný protokol. Zhotovitel je povinen předat zpět staveniště Objednateli
nejpozději ve lhůtě 5 dní ode dne podpisu Protokolu o převzetí Díla.

12.8. jestliže Dílo má vady, které bráni jeho řádnému užíváni, nebo jejichž odstraňováni
opravou či výměnou bude bránit jeho řádnému užíváni, Objednatel odešle ve lhůtě 30
dnů od uskutečněni prohlídky Díla podle článku 12.3 této Smlouvy, oznámeni že Dílo
nepřebírá, z důvodu existence takových vad a tyto vady v tomto oznámení alespoň
obecným způsobem uvede (pokud je již jiným způsobem dřive neoznámil Zhotoviteli -
např. zápisem ve stavebním deníku apod.).

12.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady uvedené v článku 12.8 této
Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončeni.
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12.10. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla, se Dílo považuje za
dokončené. Tato skutečnost však nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit veškeré své
další povinnosti uvedené v této Smlouvě.

13. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ

13.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny vady (včetně nedodělků), které nebrání řádnému
užíváni Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či
výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého
uváženi:

13.1.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
13.1.2. požadovat bezplatné odstraneni vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo
13.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
13.1.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem,
odstoupit od této Smlouvy.

13.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 13.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v Protokolu o převzetí Díla, Pokud nebude u příslušné vady uvedené v Protokolu o
převzetí Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit
opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné
praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné, V případě, že bude Zhotovitel v prodlení
se splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený
nárok kdykoli změnit.

13.3. V případě, že Objednatel požaduje odstraněni vad Díla opravou, nebo dodáním
náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňováni vad Díla nebo dodáni
náhradních částí Díla do 3 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je
povinen odstranit takové Vady na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu
s pokyny Zástupce Objednatele, nejpozději však do 10 dnů ode dne převzetí Díla
Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 d nů ode
dne převzetí Díla Objednatelem.

13.5. O odstranění přislušné vady bude sepsán protokol, který podepíši obě Smluvní strany. V
tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel. musí být mimo jiné uveden popis odstranění
vady, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

14. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a přÍs|ušenstvi je od počátku
Objednatel. Vlastnické právo k technologickému zařízení, materiálům, strojům,
zařízením a dalším věcem, které die této Smlouvy jsou součástí nebo příslušensMm
Díla, přechází na Objednatele:

14.1.1. u věci, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., zůstanou
samostatnými věcmi v právním smyslu), okamžikem jejich dodáni na
staveniště;

14.1.2. u věci, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., přestanou být
samostatnými věcmi v právním smyslu), jejich zapracováním do Díla.
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14.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle od Data
zahájeni prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí Díla
(nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak).
Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za
péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí vadami uvedenými
v Protokolu o převzetí Díla, dokud všechny takové vady nebudou odstraněny, resp.
vypořádány jiným způsobem.

14.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškozeni, odcizeni nebo ztrátě části
Díla, jeho přislušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně
odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení
nebo poškozeni napravit tak, aby Dílo, jeho část a přÍs|ušenství odpovídaly této
Smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizeni nebo poškozeni,
které se objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před
přechodem nebezpečí na Díle či jeho části.

14.4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či
jakékoli třetí osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku prováděni Díla, jakož i
v důsledku jakékoli činnosti související s prováděním Díla.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude
mít vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užiti k účelu, k němuž je
určeno, a to po celou dobu záruční doby (dále jen ,,Záruční doba"), která začíná běžet v
den podpisu Protokolu o převzetí Díla, a jejíž délka (počítaná ode dne odstranění
poslední z vad Dita uvedených v tomto zápisu, případně ode dne poskytnuti slevy
z Ceny díla namísto opravy vady) k Dílu jako k celku činí 60 měsíců.

15.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel
oprávněn zcela dle svého uvážení:

15.2.1. požadovat bezplatné odstraněni vad Díla opravou, nebo

15.2.2. požadovat bezplatné odstraneni vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo
15.2.3. požadovat poskytnuti přiměřené slevy z Ceny díla, nebo

15.2.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo
prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem,
odstoupit od této Smlouvy.

15.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v příslušném oznámení o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámeni vady uveden
žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo
dodáním náhradních části Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe
v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se
splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok
kdykoli změnit.

15.4. V případě, že Objednatel požaduje odstraněni vad Díla opravou, nebo dodáním
náhradních části Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodáni
náhradních části Díla nejpozději do 2 dnů ode dne oznámeni příslušné vady
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez jakýchkoli
odkladů v souladu s pokyny Objednatele, nejpozději však do 10 dnů ode dne oznámení
příslušné vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.
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15.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode
dne ode dne oznámení příslušné vady Objednatelem.

15.6. Po odstranění vad bude mezi SmluvnImi stranami sepsán protokol o odstranění
reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto
protokolu oběma Smluvními stranami.

15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli veškerou škodu a jinou újmu, která Objednateli
vznikne v důsledku výskytu, či projevení vady Díla v průběhu Záruční doby (včetně
případného ušlého zisku).

16. POJIŠTĚNÍ

16.1. Zhotovitel je povinen před uzávřením této Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na
majetkové pojištění typu ,,all risk' (vztahujÍcÍ se zejména na požáry, povodně, záplavy či
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků,
zařízení, dokumentů souvisejÍcÍch s prováděním Díla, a to na tzv. novou (reprodukční)
cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále
jen ,,pojištění díla") s pojistným plněním nejméně ve výši Ceny díla. Zhotovitel je
povinen udržovat pojištěni díla do řádného převzetí Díla Objednatelem. pojistná
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučujÍcÍ odpovědnost plnění pojišt'ovny (tzv.
výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vy|učujících či snižujÍcÍch rozsah
pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí
poškozené části Díla v určitém časovém terminu, s výjimkou výluk odpovídajÍcÍch
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu
poskytování pojistných služeb v České republice.

16.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou
dobu trvání pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba
oprávněná k přijeti pojistného plněni bude po celou dobu trvání pojištěni díla označen
Objednatel (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu coby oprávněného příjemce pojistného
plněni je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdrženi
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v
pojistných smlouvách uzavřených na pojištěni díla bude stanoveno, že pojistné plnění
bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plněni v plném rozsahu
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele
nebo jiných osob. Porušeni kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za
podstatné porušeni této Smlouvy Zhotovitelem.

16.3. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své
pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišt'ovacím makléřem určeným Objednatelem.
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného
a plnění dalších povinnosti Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

16.4. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám po celou dobu trvání prací na Díle, případně
oprav jeho vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění
vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy.
Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň
výše Ceny díla. Zhotovlte| je povinen udržovat pojištěni nejméně ve shora uvedeném
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rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. pojistná smlouva nesmí obsahovat
ustanovení vylučujici odpovědnost plnění pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištěni) s výjimkou
výluk odpovidajicich výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému
předmětu pojištěni na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice. Bude-li to
Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
pojišt'ovacimu makléři určenému Objednatelem.

( 17. SANKČNÍ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel je v případě porušeni své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen
Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě
požadovat zaplacení smluvních pokut takto:

17.1.1. při porušeni povinnosti Zhotovitele zahájit prováděni Díla podle článku 3.1 této
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000 kč za každý započatý den trvání prodlenI;

17.1.2. při porušeni povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle
článku 3.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení s řádným dokončením
Díla:

17.1.3. při porušeni povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v
rozsahu stanoveném v článku 16 této Smlouvy a/nebo při odmítnuti předložit
Objednateli tam uvedené doklady, nebo při porušení jiné povinnosti, které by
mohlo způsobit ohroženi či sníženi případného pojistného plnění, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 kč za každý případ a
den trvání porušení;

17.1.4. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňováni l
odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) vady Díla ve
v článku 13.3 a/nebo 15.4 této Smlouvy je Zhotovitel l
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu
prodlení s jejím odstraněním, resp. zahájením odstraňováni;

nebo povinnosti
lhůtě stanovené
povinen zaplatit
a započatý den

17.1.5. při porušeni povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat)
vady ve lhůtě stanovené v článku 13.4 a/nebo 15.5 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a
započatý den trvání prodlení;

17.1.6. při porušeni jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyplývajici z této Smlouvy
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení.

17.2. Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a vÍce
ustanoveni o smluvní pokutě, uplatni se na takové porušeni povinnosti pouze jedna
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší souhrnné částce. Objednatel je oprávněn
zcela dle svého vlastního uváženi požadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty i
v nižší výši, než je uvedena v článku 17.1 této Smlouvy.

17.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plněni bylo smluvní pokutou
zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to
v plné výši.

17.4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní
pokuty. je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen
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uhradit Objednateli zákonný úrok z prod|ení z dlužné částky smluvní pokuty za každý
započatý den prodlení.

17.5. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku
a jiné majetkové újmy případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména
zavazuje Objednateli uhradit

17.5.1. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou -Objednateli v důsledku
porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a obecně závazných právních
předpisů, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků na
náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku nesouladu Díla s
touto Smlouvou;

17.5.2. veškerou škodu či jinoy majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušeni práv z
duševního vlastnictví třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění
Objednatelem; a

17.5.3. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném
obdobném řízeni uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu
porušeni právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu
přičitatelných.

17.6. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé
v souvislosti s plněním povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv
orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného
řízení či uloženi sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou
součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu
veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v
souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to
včetně náhrady nákladů právního zastoupení. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k
náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp.
uhradit uloženou sankci.

17.7. Zhotovitel je povinen:

17.7.1. Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozÍcÍ nebo vzniklé škodě,
o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při
poskytování plněnI;

17.7.2. poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a

navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstraněni následků
škodné události.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku)
odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to
umožňují obecně závazné právní předpisy a dále v případě, že:

18.1.1. bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenčnI řizenI v souladu se zákonem číslo
182/2006 Sb, v platném znění, nebo

18.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
18.1.3. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnuti, nebo
18.1.4. se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo
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18.1.5. Zhotovitel zahájil práce na Díle až po Datu zahájeni prací, nebo nepokračoval
svědomitě v realizaci Díla nebo jeho kterékoli části ani ve lhůtě 3 dnů od
doručeni výzvy Objednatele, aby pokračoval v pracích na Díle, nebo

18.1.6. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti Harmonogramu prací
delším než 15 dnů, nebo

18.1.7. Zhotovitel bude v prodlení s předloženIm upřesněného, aktualizovaného či
revidovaného Harmonogramu prací dle článku 3.5, 3.7, resp. 3.8 této Smlouvy,
nebo

18.1.8. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba
jednající v souvislosti s touto Smlouvou ve shodě se Zhotovitelem odsouzen
pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním této
Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podňnictví, přijetí úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářstvI, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele
podle zvláštních právních předpisů,

18.1.9. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu
stanoveném v článku 16 této Smlouvy a/nebo nepředložil Objednateli tam
uvedené doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohroženi
či snÍženÍ případného pojistného plnění,

18.1.10. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem.

18.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí
jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny
pravomoce Objednatele uvedené v této Smlouvě. V případě, že Objednatel odstoupí jen
od nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková skutečnost Zhotovitele žádných
povinnosti nebo odpovědnosti dle této Smlouvy ve vztahu k té části Díla, která byla ke
dni odstoupení realizována, zejména takovým odstoupením od Smlouvy:

18.2.1. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho funkce jistoty,
jak je popsána v článku 7.8 této Smlouvy, což znamená, že Objednatel je
povinen zaplatit Zhotoviteli Zádržné nejpozději do 30 dnů od odstoupeni od
této Smlouvy, přičemž kdykoli až do okamžiku vyplacení Zádržného Zhotoviteli
je Objednatel oprávněn v souladu s článkem 7.8 této Smlouvy využit Zádržné
nebo jeho část k úhradě veškerých svých pohledávek vůči Zhotoviteli, a to jak
těch, které vzniknou před okamžikem odstoupeni od této Smlouvy, tak těch,
které vzniknou až po tomto okamžiku,

18.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost Díla (resp.
za jeho část, která bude v okamžiku odstoupení od této Smlouvy realizována)
podle článku 15 této Smlouvy, tzn., že i po odstoupeni od této Smlouvy bude
Zhotovitel povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na vypořádání vad
Díla (resp. příslušné části) podle článku 15 této Smlouvy (přičemž se v tomto
případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku
odstou peni od této Smlouvy dokončena a v souladu s časovým
harmonogramem dokončena být neměla),

18.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.18 této Smlouvy, a
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18.2.4. není dotčena platnost těch ustanoveni této Smlouvy, která mají vzhledem k
projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po
odstoupení od Smlouvy.

18.3. Objednatel je, v případě, že došlo k odstoupeni od této Smlouvy výslovně oprávněn
dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje
zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovIdajici rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými
náklady na dokončeni Díla po odstoupeni od této Smlouvy (včetně nákladů na technický
dozor, jiné poradce a manažery výstavby a bankovních nákladů spojených
s prodlouženým financováni apod.) a náklady, které by musel Objednatel vynaložit na
dokočeni Díla, pokud by k odstoupeni od této Smlouvy nedošlo.

18.4. Objednatel je po (nebo při) odstoupeni od této Smlouvy oprávněn doručit Zhotoviteli
oznámeni o tom: !

18.4.1. že přejímá do svého vlastnictví jím vybrané nezabudované materiály, výrobky
či zařizenI určené k provedení Díla na staveništi, a to za kupní cenu ve výši
uvedené v rozpočtu Díla (případně snížené o hodnotu vad, kterými takové věci
budou v okamžiku odstoupeni od této Smlouvy trpět), a tímto doručením je
uzavřena ohledně specifikovaných věcí kupní smlouva, přičemž kupní cena za
převáděné věci je splatná do 30 dnů od doručeni oznámení Objednatele podle
tohoto článku a/nebo

18.4.2. že přejímá do užívání jim vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo vybaveni
Zhotovitele které se v dané době nacházejí na staveništi, a to na dobu určenou
Objednatelem v takovém oznámení, nejdéle však na dobu 12 měsíců za
nájemné v obvyklé výši, splatné vždy posledního dne kalendářnIho měsíce, za
který je placeno, a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věci
nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat
specifikované věci do uživánI třetích osob, nebo

18.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště, přičemž Zhotovitel je touto
lhůtou (pokud bude přiměřená) vázán, a v případě, že bude s vyklizením
staveniště v prodlenI, je Objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady
Zhotovitele.

18.5. Při zhotovení Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 18.3 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré
dokumenty souvisejici se zhotovením Díla a to zejména veškerou projektovou
dokumentaci. technické specifikace, smlouvy uzavřené se poddodavateli, povolení od
oprávněných úřadů a všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve vlastnictví
Zhotovitele, které měl ke dni odstoupení od Smlouvy již k dispozici. Povoleni k použití
výše uvedených dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání
třetím osobám dle jeho rozhodnutí.

18.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupeni od nesplněného zbytku této Smlouvy
provede kontrolu, popis a dokumentaci Díla za účelem stanovení jaká finanční částka
(pokud vůbec) náleží Zhotoviteli k termínu odstoupení od Smlouvy z hlediska
provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, resp. jeho částí) k tomuto
terminu, přičemž při tomto stanovení se přihlédne zejména k množsti a závažnosti vad
Díla a nákladů na jejich odstraněni,

18.7. Pouze v případě, že:
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18.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace,
nebo

18.7.2. Objednatel je v prodlení s placením Ceny díla delším než 45 dnů,
je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku,
Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními článku 18.2, 18.4,
18.5 a 18.6 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn dokončit Dílo
prostřednictvím jiného zhotovotele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit
objednateli škodu specifikovanou v článku 18.3 této Smlouvy. Pro vyloučeni
pochybností platí, že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji
ani jinak ukončit její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto článku
(s výjimkou případů, kdy to umožňuji kogentní ustanovení platných právních předpisů).
Ve vztahu k oprávnění Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení
§ 2002 a § 2003 odst. 2 občanského zákoníku.

18.8. Odstoupeni od Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty
nebo náhrady škody Objednateli.

18.9. Po vypršení 3denni lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od této Smlouvy podle článku
18 7 této Smlouvy může Zhotovitel odstranit ze staveniště veškeré věci, které jsou v jeho
vlastnictví, pokud není stanoveno jinak.

19. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

19.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v této
Smlouvě výslovně jinak, musí mít písemnou či elektronickou formu a doručení lze
provést osobně. kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovni licence
nebo emailem na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy, resp. na
adresy jejich zástupců jmenovaných dle článku 1.1 a 1.8 této Smlouvy ve věcech,
v nichž jsou tito zástupci oprávněni za příslušnou Smluvní stranu jednat, případně na
jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana sdělí postupem podle tohoto článku druhé
Smluvní straně. jestliže je doručované oznámení či jiné sděleni doručováno osobně,
považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručeni potvrzeno příjemcem. Za
doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na
příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani desátý den po jejím
uloženi, a to tímto dnem. je-li sdělení doručováno elektronicky emailem, považuje se
sdělení za doručené okamžikem, kdy bylo dodáno do emailové schránky adresáta, bylo-
ii odesláno z emailové schránky odesňatele uvedené v této Smlouvě (případně určené
při jmenování zástupce Smluvní strany, resp. změněné v souladu s tímto článkem).
Pokud je však učiněno mimo řádnou pracovni dobu příjemce (sjednanou pro účely této
Smlouvy: pondělí až pátek - mimo státní svátky a ostatní svátky stanovené zákonem
číslo 245/2000 Sb. v platném znění - od 8:00 do 17:00 hodin), je za dobu skutečného
doručení považován začátek nejbližší následujici řádné pracovní doby.

19.2. Záznamy ve stavebním deníku nejsou považovány za oznámení, předaná dle článku
19.1 této Smlouvy, vyjma záznamů a zápisů do stavebního deníku učiněných
Objednatelem, resp. osobami jím pověřenými. Taková oznámeni se považuji za
doručená Zhotoviteli v den jejich zápisu do stavebního deníku.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
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20.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v Registru smluv. Uveřejnění v
Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajisti
Objednatel.

20.3. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okdností.

20.4. Odpověď' Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy či jakékoli její
změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

20.5. Pro vyloučení pochybnosti Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
tuto Smlouvu při svém podnikáni, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli
neuplatní ustanoveni § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796
Občanského zákoníku (lichva). '

20.6. je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolnostI, za jakých bylo takové
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této
Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazuji vadné ustanovení bezodkladně nahradit
bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení
vadného.

20.7. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými
právními předpisy.

20.8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou
formou než písemnou.

20.9. Tato Smlouva je uzavřena ve osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest
vyhotoveni a Zhotovitel obdrží vyhotovení dvě.

Seznam příloh:
1. Harmonogram prací
2. Rozpočet
3. projektová dokumentace (samostatná příloha)

31 -IQ- 2018
V Praze dne

Městská část Praha 10
Bc. Martin Pecánek

vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy
a rozvoje ÚMČ Praha 10

objednatel

,,·" ,. P -" .J . \,
,. ,Ĺ . "' ' , " '

\Ĺ!. ,. ,

V Litoměřicích dne 31 -10- 2018

denline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek

jednatel

zhotovitel
tjGardenline .,,...

Šehŕcová 405113 412 01 Litomětie
Tel. ' Fax:
IČO: 272 63 827 |DlČ: CZ27263827 ^
www.gardert-line.eu
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Veřejná zakázka: "Revitalizace veřejného prostoru u Oč CIl" ' m

] )

TÝDENNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

'Š K
'j

Cislo objekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l 10 11 12j 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23j 24j 25j 26j 27j 28j 29j 30j 31j 32j 33j 34j 35
SO-01.11 HTÚ a bourání
SO-01.12 Architektonicko - stavební řešeni
SO-01.21 Stavebně konstrukční řešení
SO-02 Vegetační úpravy
SO-03 Zdravotně technické instalace - vodovod : "

= "ůäSO-04 Zdravotne technické instalace - kanalizac ,:,::
SO-05-06 Elektroinstalace, Veřejné osvětleni ' '" ·
vrn vedlejší rozpočtové náklady ?

Délka realizace: 245 kalendářních dni (35 tYdnů)

V Litomeř|c|ch dne 2.8.2018" ' ťj """""""""'

Šeříková 405113 l 412 Cl Litoměřice
Tel. i Fäx:
IČO: 272 63 827 l DIČ: CZ27263827 (,ä'
www!!arden-|!r\e.e'j

Gardenline s
Ing. Miloš Nápr k, jednatel
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