

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
v zastoupení:]

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Zapsán v registru sdružení pod č. j. Reg.8/93 u OÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **SVK Žďársko**)

a

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se

sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

(dále jen **stavebník**)

dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (dále jen zákon č. 274/2001 Sb.) tuto

SMLOUVU

I.

SVK Žďársko je vlastníkem stávajícího vodovodu DN 160 v Osové Bítýšce, na pozemcích p.č. 3990, p.č. 3961, p.č. 3962, p.č. 3963, p.č. 3964 a p.č. 3932 pro k. ú. Osová Bítýška, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí.

Stavebník je investorem stavby „**I/37 Osová Bítýška, obchvat**“ **SO 351 Přeložka vodovodu DN 160 v km 1,1** (dále jen „přeložky vodovodu“) na parcelách p.č. 3932, p.č. 3990, p.č. 3962, p.č. 3963a p.č. 3964 v k. ú. Osová Bítýška.

II.

SVK Žďársko vyslovuje ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. souhlas se stavbou přeložky vodovodu, realizované dle projektové dokumentace, vypracované firmou Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, Brno.

za splnění níže uvedených podmínek:

- přeložku vodovodu zajistí stavebník na své náklady nejpozději do 12/2022.
- přeložka stavby vodovodu bude realizována dle podmínek, stanovených VAS, divizí Žďár nad Sázavou, ve vyjádření zn. ZR/4106/2018-Mr ze dne 8.10.2018, které je jako příloha č. 1 této smlouvy.
- veškeré práce na přeložce vodovodu bude provádět oprávněná firma
- k tlakovým zkouškám přeložky vodovodu, uložení potrubí, zásypů, je povinen stavebník přizvat zástupce provozu VAS Žďár nad Sázavou.
- vlastnictví k vodovodu se po provedení přeložky nemění

- stavebník je povinen předat SVK Žďársko dokončenou stavbu do 14 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.

III.

SVK Žďársko souhlasí se zahájením správního řízení, jemuž stavba přeložky vodovodu podléhá.

IV.

Stavebník je povinen na své náklady předložit SVK nejpozději 14 dnů před správním orgánem nařízeným stanoveným dnem závěrečné kontrolní prohlídky stavby vystavit protokol o předání a převzetí stavby, který je po odsouhlasení a podpisu SKV Žďársko podkladem pro úspěšnou kolaudaci stavby a případné majetkoprávní vypořádání smluvních stran.

V.

1. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží SVK Žďársko.
2. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších platných právních předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. SVK Žďársko výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách.
7. Přílohou č. 2 této smlouvy, je zakres – situace provedení přeložky.

Žďár nad Sázavou, dne: 23 -10- 2018

V Jihlavě, dne: 16.10.2018