

225/2018/P

SMLOUVA

Uzavřena dle ustanovení zákona č. 89/112 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, 272 04 Kladno
IČ: 26154170
DIČ: CZ26154170
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: Marcellem Kučerou, jednatel společnosti
Zapsán u OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 75074
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

STAVSPORT Praha s.r.o.
Eichlerova 176/11, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
IČ: 01388274
DIČ: CZ01388274
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupena: Pavlem Vrátným, jednatel společnosti
Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 205010
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

„Montáž, demontáž a servis dvoukurtové přetlakové haly, zazimování a spuštění závlahy v areálu SK Kladno, Fr. Kloze, č.p.294, Kladno“

Demontáž spočívá:

- Vykližení haly, rozebrání zařízení, úklid kurtů
- Roztažení krycí plachty a její vyčištění, aby nešpinila hlavní PVC plachtu
- Vyčištění a vysušení hlavní PVC plachty
- Složení a úklid haly (lanová síť, UV folie, termo folie, hlavní PVC folie) součástí jsou i vazáky
- Demontáž dveří a náfuků
- Zakonzervování VZT jednotky
- deinstalace zařízení kurtů
- zazimování závlahy pro všech 5 kurtů

Montáž:

- Roztažení krycí plachty a její vyčištění, aby nešpinila hlavní PVC plachtu
- Rozvinutí folií a lanové sítě
- Montáž zařízení haly (drobné opravy dveří, výměny šroubků, opravy netěsnosti)
- Kontrola plachet a opravy drobných trhlin
- Kontrola a opravy světel (výměna pojistek)
- Zprovoznění VZT jednotky (vyčištění, vyluxování, nová nafta do záložního zdroje, nové klínové řemeny, revize hořáků, kontrola spalinových cest, kontrola všech funkcí)
- Instalace zařízení kurtů
- spuštění letního provozu závlahy pro všech 5 kurtů

Po dobu zimního provozu je k dispozici technik pro případné dotazy a nebo řešení problémů s chodem haly a k odstranění závad.

Případné opravy vyplývající z kontrol či revizí budou fakturovány dle skutečně provedených prací a skutečně opravených či vyměněných komponentů.

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době:

a) Demontáž března/dubna

Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli termín demontáže nejpozději do 15.3.

b) Montáž září/října

Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli termín montáže nejpozději do 1.9.

Doba plnění může být prodloužena:

- Nejsou-li splněny ze strany objednatele povinnosti, které vyplývají z této smlouvy
- Bylo-li přerušeno zaviněno vyšší mocí

Prodloužení lhůty plnění je propočteno podle délky trvání překážky s ohledem na dobu nutnou k znovuoživení prací. O této skutečnosti bude proveden zápis.

IV.

Cena plnění

Smluvní strany se dohodly na ceně a to ve výši:

Demontáž haly: 48.100,- bez DPH + 10.101,- DPH = 58.201,- Kč s DPH

Montáž haly: 56.000,- bez DPH + 11.760,- DPH = 67.760,- Kč s DPH

Zazimování závlahy: 6.500,- Kč bez DPH + 1.365,- DPH = 7.865,- s DPH

Spuštění letního provozu závlahy: 6.500,- Kč bez DPH + 1.365,- DPH = 7.865,- s DPH

Cena uvedená v článku IV. zahrnuje servis uvedený v článku II. a je jednoznačná a neměnná po celou dobu platnosti smlouvy.

V.

Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. V případě požadavku na zařízení staveniště si celé zařízení staveniště vybuduje na svůj náklad zhotovitel. Cena zařízení staveniště je obsažena v ceně plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovat čistotu a pořádek odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
3. Zhotovitel je dle závažnosti závady povinen zahájit opravu takto:
 - u závad z jejichž důsledků by mohlo dojít k poškození haly do 4 hodin po nahlášení
 - u závad omezující provoz haly do 12 hodin od nahlášení
 - u závad neomezující provoz haly do 48 hodin od nahlášení

VI.

Dodání předmětu plnění

Plnění je splněno protokolárním předáním demontáže/montáže a jeho poslední části objednateli. Objednatel není povinen plnění převzít, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání k účelu pro které bylo zhotoveno.

V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plnění, dohodnou si strany lhůtu na jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu ve které objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady byly odstraněny a dodané plnění je bez zjevných vad.

VII.

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli:
 - a) Fakturu ve výši 48.100,- bez 21% DPH, vystaveno po demontáži přetlakové haly a to převodem na účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na 14-denní splatnosti faktury od převzetí objednatel.

- b) Fakturu ve výši 56.000,- Kč bez 21% DPH, vystaveno po montáži přetlakové haly a to převodem na účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na 14-denní splatnosti faktury od převzetí objednatel.
 - c) Fakturu ve výši 6.500,- Kč bez 21% DPH, vystaveno po zazimování závlahy pro všech 5 kurtů a to převodem na účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na 14-denní splatnosti faktury od převzetí objednatel.
 - d) Fakturu ve výši 6.500,- Kč bez 21% DPH, vystaveno po spuštění letního provozu závlahy pro všech 5 kurtů a to převodem na účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na 14-denní splatnosti faktury od převzetí objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín montáže nebo demontáže haly v zadaných termínech z důvodu jiného než jsou nepřijatelné klimatické podmínky, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč denně
 3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění a to i u dohodnutých záloh, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena v 2 exemplářích z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky smlouvy nebo jejich zmocněnými zástupci.
3. Právní vztahy touto smlouvou neřešené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
4. Zástupci oprávněni ve věcech technických jednat za účastníky jsou:
objednatel: [redacted]
zhotovitel: [redacted]
5. Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem, zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kladně dne 7.11.2018

[redacted] areály
na s.r.o.
Kladno 4
154 171

Objednatel
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Marcel Kučera
Jednatel společnosti

STAVSPORT PRAHA s.r.o.

[redacted]

Zhotovitel
STAVSPORT Praha s.r.o.
Pavel Vrátný
Jednatel společnosti