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SMLOUVA O DiLO PS_18_107

Uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

I. Smluvni strany

Objednatel VSB - Technicka univerzita Ostrava
Vyzkumné energetické centrum (VEC)

Zastupce Feditel

I 61989100

DIC CZ61989100

Sidlo 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba

Kontakty I

Ill

déle téZ jen ,,Objednate

Zhotovitel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Sidlo Opavska 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba

IC 277 87 443

DIC CZ 27787443

Bankovni spojeni RaiffeisenBANK, a.s.

Cislo u¢tu |

Spisova znatka C 29685 vedena u rejstiikového soudu v Ostravé
Zastoupen nJ jccnatel spol.

Ill

dale téz jen ,Zhotovite

Il. Uvodni ustanoveni

1.  Smluvni strany se dohodly na uzavieni této smlouvy, pfiCemz zdvazkovy vztah z ni vyplyvajici se bude
fidit ¢eskym pravem, zejména zdkonem ¢. 89/2012 Sh., obanskym zakonikem, zakonem ¢&. 183/2006
Sb., stavebnim zdkonem, a s ohledem na skutecnost, Ze predmét této smlouvy (resp. jeho &ast) bude po
vytvofeni splfiovat znaky autorského dila ve smyslu zak. ¢. 121/2000 Sb., autorského zakona, v platném
znéni, bude se Fidit zdvazkovy vztah plynouci z této smlouvy ve vztahu k vytvorenému autorskému dilu
rovnéz pfislusnymi ustanovenimi autorského zdkona.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v €l. I. smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani smluvnich
stran jsou v souladu s pravnim stavem v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych Udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto
smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k provedeni pfedmétu smlouvy.
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o Svételné technicky projekt

o Rozpoclty

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikiim nebo rozéiteni pfedmétu dila oproti
rozsahu stanovenému v odst. 2 tohoto &lanku smlouvy na zakladé poZadavku Objednatele, je Objednatel
povinen pfedat Zhotoviteli pisemny soupis téchto zmén, ktery Zhotovitel ocenf podle jednotkové ceny
800,-K&/hod bez DPH a o téchto zménach uzaviou obé strany pisemny dodatek k této smlouvé o dilo, ve
kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu piedéni dila, pfipadné dalsi zmény vzdjemnych prav a
povinnosti.

V cené neni zahrnut vykon autorského dozoru, ktery je provadén na zakladé samostatné smlouvy a
uctovan dle vykazu skute¢né odpracovanych hodin ve vy3i 800,-K&/hod.

Cistopis finalni verze DPS bude vyhotoven ve 4 (Etyfech) Eislovanych vyhotovenich v listinné podobé a
v digitdIni podobé na CD nebo DVD (formét vykrest: *.dwg a *.pdf; formadt textd: *.doc a *pdf; format
rozpo€th: *.xis a *pdf;). Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladi stavby.

IV. Doba a misto plnéni, pfedani Dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich terminech plnéni Dila:
Zahajeni praci: po podpisu SoD a zaplaceni 1. splatky dle cenové nabidky ze den 5.11.2018
Dokonceni praci — pfedéni dokumentace: 31.12.2018.

Zhotovitel je povinen dokonc¢it dilo a pfipravit dilo ke kontrole a podpisu protokolu o dokonéeni dila pro
Objednatele na adrese sidla Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy nejpozdéji v posledni den lhaty
pro dokonceni dila stanovené vy$e v odstavci 1 tohoto ¢&lanku smlouvy. Objednatel je povinen
Projektovou dokumentaci na tomto mist& a v uvedeny den zkontrolovat a potvrdit pisemné protokol o
dokonceni. Pfipadne-li posledni den Ihiity na sobotu, ned&li nebo svatek, je poslednim dnem lhaty
nejblizsi pfisti pracovni den. O dni zahajeni praci, o dni, kdy je dilo pfipraveno ke kontrole a podpisu
protokolu o dokonceni, pfipadné téz o poslednim dni lhiity pro dokonéeni dila (nedostavi-li se Objednatel
ke kontrole dokonceného dila v den uvedeny Zhotovitelem) bude Zhotovitel Objednatele informovat —
pficemZ postadi informace formou e-mailové zpravy na e-mail Objednatele uvedeny v zéhlavi této
smiouvy.

Smluvni strany sjednavaji, ze Dilo bude povajovéno za dokon&ené (déle téz jen ,den dokonéeni dila“): a)
Dnem podpisu protokolu o dokonéeni dila dle odst. 2 tohoto &ldnku smlouvy, nebo b) Poslednim dnem
lh(ty pro dokonéeni dila dle odst. 1 tohoto €&lanku smlouvy v pfipadé, nedostavi-li se Objednatel
nejpozdéji v posledni den |hity pro dokonéeni dila ke kontrole dila jak je uvedeno v pfedchozim odstavci
(a tedy v dlsledku této skute¢nosti nepotvrdi protokol o dokonéeni dila) a/nebo odmitne-li Objednatel
dokonéeni dila protokoldrné potvrdit, ackoliv dilo bude ze strany Zhotovitele Fadné ve stanoveném
rozsahu zhotoveno a nebude trpét tak zdvainymi vadami &i nedodélky, jeZ by samostatné & ve svém
souhrnu branily uziti dila ke stanovenému Géelu.

Objednatel nema pravo odmitnout potvrdit dokonéeni dila, &i fyzické pfevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jejimu uZiti ani zhotoveni Stavby, ani
uziti Projektové dokumentace/dila podstatnym zptisobem neomezuji.

Lhdty uvedené vySe v odstavci 1 tohoto ¢élanku se prodluzuji o dobu, po kterou byly dotéené organy
necinné. NecCinnosti se pro Gcely tohoto ustanoveni rozumi nedodrieni Ihiit stanovenych pro vydani
pfislusného zavazného stanoviska pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodlouzeni
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lhaty z dGvodu necinnosti dotéenych organd informovat bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se o této
skutecnosti dozvi.

Lhity uvedené vySe v odstavci 1 tohoto ¢lanku se dale prodluzuji o dobu, po kterou Zhotovitel objektivné
nemohl pracovat na pfipravé Projektové dokumentace z dlvodu, Ze Objednatel neposkytoval potfebnou
soucinnost nebo z dlvodu vyssi moci.

Zhotovitel je povinen provést Projektovou dokumentaci a dalsi ikony na sv(j naklad a na své nebezpeédiv
terminech stanovenych vy3e v odstavci 1 tohoto clanku smlouvy. Zhotovitel mdaZe Projektovou
dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast provést jesté pred stanovenym terminem.

V. Cena dila

Celkovd cena Dila se sjedndvd dohodou ve vysi 198.000,- K&, slovy: jednostodevadesatosm tisic korun
¢eskych (bez DPH).

Uhrady naklad(i na zpracovéni pfipadnych odbornych posudkd, studii a prazkuma budou objednateli
GCtovany samostatné nad ramec dohodnuté Celkové ceny dila.

Zhotovitel se zavazuje Celkovou cenu dila uhradit nasledovné:
- 70% pfi zahajeni praci
- 30% pfi odevzdani
Splatnost faktury 14 dni na zakladé vystaveného danového dokladu.

VI. Platebni podminky

Titulem pro zaplaceni ceny dila je tato smlouva. Jako Ucetni a dariovy doklad se zavazuje Zhotovitel
vystavit Objednateli ke splatce ceny dila fakturu. Splatnost splatky se Fidi ustanovenim €l. V této smlouvy,
pokud na faktufe neni uvedeno datum splatnosti pozdéjsi - pak plati datum uvedené na faktufe.

Pfipadné vzdjemné dohodnuté prace ze strany Zhotovitele jdouci nad ramec této smlouvy a rozsah Dila
dle ¢l. Il této smlouvy, budou zhotovitelem CGctovany zvlast po vzajemné pisemné dohodé s
Objednatelem ve formé pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo G¢tu uvedené v této smlouvé, neni-li na
faktufe uvedeno jinak.

Povinnost zaplatit cenu za Dilo bude splnéna dnem pfipsani pfislusné castky na ucet Zhotovitele.

Vlastnictvi k dokonfené Projektové dokumentaci / k Dilu pfechazi na Objednatele, az po Uplném
zaplaceni Celkové ceny Dila.

VII. Prava a povinnosti smluvnich stran, souc¢innost
Objednatel se zavazuje poskytovat v pribéhu plnéni dila dle této smlouvy Zhotoviteli potfebnou
soucinnost dale téz jen ,soucinnost”) v nasledujicim rozsahu:

- kdatu uzavfeni této smlouvy o dilo poskytnout zhotoviteli veskeré nezbytné Podklady vztahujici se
k pfedmétu dila, které ma ve svém drzeni.

- Objednatel se dale zavazuje poskytovat Zhotoviteli podklady vztahujici se k pfedmétu Dila dle
pozadavk( a specifikace Zhotovitele.
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- Soutinnost zahrnuje zejména FeSeni majetkopravnich vztahi a aktivni G&ast pfi jednani s orgdny
statni spravy, spravci siti, fyzickymi a prévnickymi osobami, pficemZ Objednatel se zavazuje
poskytnout soucinnost k Zadosti zhotovitele bezodkladné, nejpozdéji do t¥i pracovnich dn.

- Bude-li k provedeni dila dle této smlouvy zapotfebi vyhotoveni expertnich odbornych posudkd, studii
a praizkumnych praci, budou tyto informace sdéleny Objednateli a po dohodé zajistény Zhotovitelem,
avéak na ndklady Objednatele, které uhradi Objednatel nad ramec Celkové ceny Dila dle této
smlouvy.

- Objednatel se dale zavazuje podle svych mo?¥nosti prispét k ziskani potiebnych podkiad( v drzeni
jinych subjektd, k nimZ ma odpovidajici pFistup, s cilem zabranit neefektivnimu vicenasobnému
jednani s dotéenymi organy statni spravy, samospravy a daldimi organizacemi v projektu jakkoli
zainteresovanymi.

Objednatel upozorni neodkladné Zhotovitele na vsechny zmény i jiné okolnosti, které se dotykaji pinéni
dila, a to i opa¢né. Podstatné zmény musi byt oznameny pisemné.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a zjisti-li, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto
smlouvou, je opravnén na tuto skute¢nost Zhotovitele upozornit.

Misto koordina&nich schiizek je stanoveno v sidle Zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Termin schlzek a misto bude vzdy upfesnéno po vzajemné domluve.

Obsah a ujednani vyplyvajici z koordinaCnich schiizek bude formulovano a zapsano Zhotovitelem
(ZAZNAM Z JEDNANI) a nejpozdéji do 2 kalendafnich dnd predano digitalne Objednateli formou mailu.
Objednatel se zavazuje k revizi a opétovnemu preposlani zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich
dntl. Pokud tak Objednatel neugini, ma se za to, Ze nema k zaslanému zaznamu z jednani pfipominek.

VIli. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovidé za to, Ze Projektova dokumentace ma ke dni dokondeni dila a fyzického predani dila
objednateli vlastnosti stanovené obecné zévaznymi predpisy, Zavaznymi technickymi normami
vztahujicimi se na provadéni dila dle této Smlouvy, popt. vlastnosti obvyklé. Dale zhotovitel odpovida za
to, e Projektova dokumentace je kompletni, splfiuje urcenou funkci a odpovida pozadavkdim sjednanym
ve smlouvé.

Zhotovitel neodpovidéa za vady Projektové dokumentace/Dila, které byly zptisobeny pokyny danymi mu
objednatelem, za podminky, Ze Objednatele na jejich nevhodnost zfetelné upozornil a objednatel i
presto na pInéni takovych pokynd trval.

Objednatel je povinen pfedanou Projektovou dokumentaci prohlédnout ¢i zajistit jeji prohlidku co
nejdfive po jejim prevzeti. Zjevné vady je povinen pisemné vytknout formou vyhrady nejpozdéji do 14
dn( od fyzického prevzeti dila.

Skryté vady Projektové dokumentace je Objednatel povinen u zhotovitele pisemné uplatnit bez
zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit. Préva objednatele z titulu skrytych vad, které
méla Projektova dokumentace v dobé jejiho pfedani Klientovi, zanikaji, nebyla-li Klientem uplatnéna ve
Ihaité dle predchozi véty, nejpozdéji viak do dvou mésict ode dne fyzického prevzeti dila.

Zhotovite! nenese odpovédnost za vady stavby realizované podle Projektové dokumentace, neprokaze-li
Objednatel, e vada stavby ma piivod vylutné ve vadé této Projektové dokumentace.

V pripadé opravnénych, véasné a fadné uplatnénych vad dila je Objednatel opravnén poZadovat na
Zhotoviteli odstranéni vad Dila, které mélo Dilo v dobé fyzického pFeddni a souCasné je povinen umoznit
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Zhotoviteli provedeni odstranéni takovych vytknutych vad. Neni-li odstranéni opravnéné a vas
vytknutych vad mozné, oznami tuto skute¢nost Zhotovitel Objednateli bez zbyteéného odkladu poté, co
tuto skutecnost zjisti, v takovém pFipadé ma Objednatel pravo na pfiméfenou slevu z Celkové ceny dila.

Smluvni strany sjednavaji, ze vadami ¢i nedodélky jsou vyluéné jen vady & nedodélky na Dile (tj. vady i
nedodélky v dokumentaci zpracované Zhotovitelem dle této smlouvy) a tedy zasadné vadami &
nedodélky, za které odpovidd Zhotovitel nejsou jakékoliv vady & nedodélky na stavbé provadéné a
realizované dle dokumentace — vtomto pfipadé se nejednd o vady Dila (dokumentace) realizované
Zhotovitelem, ale o vady stavby realizované stavebnikem dle samostatné smlouvy mezi Objednatelem a
tim, kdo pro néj zhotovuje stavbu (odpovédnost za vady stavby ma tedy vyluéné stavebnik, resp.
odborny stavebni dozor, s nimiZ je Objednatel povinen si tuto odpovédnost samostatné smluvné o3etfit).

Zhotovitel tedy zasadné nenese odpovédnost za vady stavby realizované podle dokumentace zhotovené
Zhotovitelem. Vyjimkou je pouze takovy pfipad, kdy Objednatel prokdze nade vii pochybnost, e vada
stavby ma plvod vyluéné a pouze ve skryté vadé pfedmétné dokumentace, dle ni? je stavba realizovéna,
pficemZ vadé stavby nebylo moZno zabranit tim, Ze mohla byt vada v dokumentaci Objednatelem {Ci jim
najatou odbornou osobou/firmou a stavebnim dozorem) odhalena dfive, ne? dle dokumentace byla
stavba provedena (tj. tedy pouze v pfipadé, Ze se jednalo o skrytou vadu v dokumentaci, kterou nebylo
mozno ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péte odhalit d¥ive, nez byla dle dokumentace provedena
stavba a soucasné stavba byla provedena zcela perfektné bez jakychkoliv vad, pouze sonou vadou
presné odpovidajici skryté a neodhalitelné chybé v dokumentaci).

Za vadu se déle zasadné nepovazuje rozpor mezi projektovou dokumentaci a vykazem vymér.

Skodou zasadné neni naklad, ktery by byl Objednatel povinen vynaloZit i v pfipadé, Ze by Dilo vadu
nemélo - tj. napf. financovéni nékteré poloiky stavby, je? v dokumentaci byla bud opomenuta (tj.
nedodélek) Ci byla chybné zakreslena napt. v ,levnéjsim” provedeni (tj. vada), aviak spravné méla byt
v dokumentaci zanesena, €i méla byt uvedena v draZsi kvalité. Tj. bez ohledu na to, zda tato polozka byla
¢i nebyla vdokumentaci zakreslena, ¢i zda byla & nebyla zakreslena & kalkulovéna ve spravném
provedeni, je a byl by Objednatel ndklady na pofizeni této polozky v plné vyii povinen vynaloZit
z vlastnich zdrojd, aniz by se jednalo o $kodu / Ujmu, kterou by mél Objednateli z jakéhokoliv dévodu
nahradit Zhotovitel.

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén pro odpovédnosti za $kody.

IX. Sankce

Pokud Zhotovitel zavinéné nedodrii terminy pinéni, jak jsou stanoveny v &lanku IIl. této smlouvy, zaplati
Objednateli na jeho pisemnou vyzvu za kaZdy zapocaty den prodleni s takovym plnénim smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z celkové kupni ceny véetné DPH za kazdy zapo€aty den prodleni plnéni.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Ghradou Celkové ceny Dila, resp. kterékoliv splatky, zaplatf
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z dluiné Castky za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Dostane-li se Objednatel do prodleni s poskytovénim soucinnosti, jak je tato definovana v €l. VIl odst. 1
této smlouvy, vdlsledku Cehoz bude Zhotoviteli znemoinéno F4dn& a bez pritahl pokratovat
v provadéni Dila, pficemz Objednatel nesjednd fddné napravu v dodateéné Ih(ité poskytnuté mu za timto
ucelem Zhotovitelem (v ddsledku ¢ehoZ bude Zhotovitel nucen prace na Dile prerusit ¢i pozastavit)
a/nebo pokud Objednatel bude po Zhotoviteli vyslovné pozadovat prerudeni, pozastaveni & predcasné
ukonceni provadéni Dila (dale souhrnné téi jen ,pozastaveni) a tento svij pokyn neodvold ani
v dodate¢né Ihité poskytnuté mu za timto dfelem Zhotovitelem, sjednévaji smluvni strany, 7e bude
Objednatel povinen v takovém pfipadé zaplatit -Zhotoviteli paugalni odménu za &st dila dokon&enou




SoD,PS_18_107_VESTAVBA_BUDOVY_VEC_I_V5B_ZMENA_UZIVAN{

Zhotovitelem do okamziku pozastaveni, a to ve vyii 70% z Celkové ceny dila, a dale smluvni pokutu za
neposkytnuti soucinnosti a neumozinéni dokondéeni dila ve vy3i 30 % z Celkové ceny dila, a to do t¥i dnQ
ode dne obdrieni pisemné vyzvy Zhotovitele k thradé smluvni pokuty a pausalni odmény za ¢ast dila
dokoncenou do okamZiku pozastaveni.

X. Doba trvani a moznost ukonéeni

Tato Smlouva se uzavird na dobu uréitou do Upiného spinéni Dila a zaplaceni Celkové ceny Dila die této
smlouvy. Tuto smlouvu Ize pfed¢asné ukonéit vzajemnou dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim
od smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porugeni
povinnosti druhou smluvni stranou. Odstoupeni musi byt uéinéno pisemné a je O¢inné okamzikem jeho
doruceni druhé smluvni strané. Za podstatné porugeni povinnosti se pro ucely této smlouvy povazuje:

a) prodleni Objednatele s poskytnutim soutinnosti, jak je tato definovéna v €lanku VII. 1 této
smlouvy, po dobu del$i nez 30 dni,

b) prodieni Objednatele s thradou jakékoli Dil¢i platby — splatky, po dobu delsi nez 30 dni,

¢} prodleni Zhotovitele s dokon&enim Dila po dobu del&i ne 30 dni, bylo-li toto prodleni zavinéno
Zhotovitelem.

3. Zhotovitel je dale oprévnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, e Objednatel trvd na pokynech, na jejichz

nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodrzeni takovych pokyn( bréni realizaci dila ¢i se zasadné
rozchazi s dfive formulovanymi zédsadami spolupréce.

Xl. Zavére¢na ujednani, ujednani o autorskych pravech

Podminka pro uziti dila (a to vidy vyhradné uZiti v rozsahu stanoveném touto smlouvou) je Uplné
zaplaceni Celkové ceny Dila a spInéni dal3ich nize uvedenych podminek stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si jsou védomy skuteénosti, Ze Dilo, resp. Projektové dokumentace ¢i jina
¢ast Dila specifikovaného v €l. Il (pfipadné té? v daliich bodech — a to v téch ¢astech, které budou
jedinecnym vysledkem tvirci Cinnosti autora a vyjadreny v objektivné vnimatelné podobé) bude po
vytvofeni pfedstavovat autorské dilo ve smyslu zék. €. 121/2000 Sb. (autorsky zakon).

Kopirovani, zvefejiiovéni a jiné 3ifeni jakékoliv ¢asti pfedané projektové dokumentace, zejména poufziti
pro projektovani &i vystavbu jinych staveb nebo poufiti na jiném misté nebo poufZiti jinou osobou je
zakdzano. Podle potfeby si miZe objednatel u Ing. arch. Davida Kotka objednat pro vlastni potfebu dalgi
vytisky projektové dokumentace &i provedeni zmény projektu. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu ing.
arch. Davida Kotka nelze provadét zmény projektu &i stavby podle tohoto projektu provéddéné. Ing. arch.
David Kotek je oprdvnén své dilo vytvofené dle této smlouvy (véetné &asti dila pfedstavujici autorské
dilo) neomezené uZit ¢i poskytnout k ufiti rovnéz jinym osobam. Rovnés je zhotovitel opravnén projekt
i pfipadné realizovanou stavbu neomezené zvefejnit a publikovat a trvat na uvadéni autorstvi autora
{(autord).

Smlouva nabyva Gcinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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Tato Smlouva se Fidi Ceskym pravnim fadem, zejmena zdkonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&anskym zékonikem,
zékonem €. 121/2000 Sb., autorskym zdkonem a zékonem &. 183/2006 Sb., stavebnim zakonem.

Tato smlouva pfedstavuje Uplnou a ucelenou dohodu smluvnich stran, kterd nahrazuje viechna
predchozi ujednéni, dohody &i smlouvy, at pisemné i Ustni, ohledné totoZného pfedmétu plnéni.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné &islovény, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsény opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy odd&liteiné od ostatniho obsahu se stane neG¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad(i nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadnd neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povaZuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne & jinak
znemozni.

Smluvni strany shodné prohladuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena po
vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vilile urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek, a e se dohodly o celém jejim obsahu, co¥ stvrzuji svymi
podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zdstupci
smluvnich stran.

V Ostravé dne: 7.11.2018 V Ostraveé dne:

za Zhotovitele




