
 

SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/168/R/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 

                             č. …..................................... (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

                       

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) 

 
 „Úprava podjezí jezu Hněvkovice – Zhotovitel stavby“ 

„Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou“ 
(číslo projektu 531 552 0003) 

(ISPROFOND: 500 554 0004, 500 511 0001) 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:        nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:         67981801 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:       

  (dále jen „Objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL 

Obchodní firma:  Metrostav a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, 
dne 23.5.1991 

Sídlo:      Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 

Adresa pro doručování: Husova 17, 370 05 České Budějovice 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. František Kočí, člen představenstva 
                                   Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva 
                                   Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro kraj Jihočeský na základě plné 

moci ze dne 30.10.2018 

IČ:       000149115 

DIČ:      CZ000149115 
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Peněžní ústav:    

Číslo účtu:     

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále 
oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni 
SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

 

Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních:   Ing. Lubomír Fojtů 

                          

                          

                       

                     http://www.rvccr.cz 

 

Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních:   

                        

                          

                       

                     http://www.rvccr.cz 

 

                                                                                                

                        

                          

                       

                     http://www.rvccr.cz 

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:   

                        

                      

                    http:// www.metrostav.cz 

 

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních:  

                      

                      

                    http:// www.metrostav.cz 

III.       PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svůj náklad a nebezpečí 
provést DÍLO, jak je definováno v odst. 2. tohoto článku, a OBJEDNATEL se zavazuje takto 
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provedené DÍLO převzít a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNÍ CENU, to vše 
za podmínek sjednaných v této SMLOUVĚ a v SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE.   

DÍLEM, které se ZHOTOVITEL na základě této SMLOUVY zavazuje provést, jsou služby, dodávka 
a montáže „Úprava podjezí jezu Hněvkovice“, v rámci projektu „Dokončení vltavské vodní 
cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou“, č. projektu 531 552 0003. Dle projektu 
„ÚPRAVA PODJEZÍ JEZU HNĚVKOVICE“, zpracované firmou Aquatis a.s. srpen 2018, 
3A181197.87 

DÍLO je financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, v rámci investiční 
akce „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou“, 
ISPROFOND 532 553 0003 „SO 301 – Úprava podjezí“ je financován z globální položky 
„ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, SO 302 – 
Opevnění břehu je financováno z položky „Neinvestiční náklady ŘVC na správu 
infrastruktury vodních cest, číslo ISPROFOND 500 511 0001 

2. Technické parametry a specifikace:  

 Předmětem této stavby jsou stavební práce spočívající v úpravě podjezí pevného jezu 
Hněvkovice, resp. figury kamenného záhozu, který slouží k utlumení kinetické energie a ke 
stabilizaci pevného jezu. Dále budou lokálně opevněny břehové nátrže v nadjezí na levém 
břehu toku Vltavy, Bližší popis viz. projekt Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - 
„ÚPRAVA PODJEZÍ JEZU HNĚVKOVICE“, zpracované firmou Aquatis a.s. srpen 2018, 
3A181197.87  

IV. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH        2 811 510,- Kč 

sazba DPH         21% 

DPH           590 417,- Kč 

Celková cena včetně DPH    3 401 927,- Kč 

 

Členění ceny díla je specifikováno dle Přílohy 2 SMLOUVY – CENOVÁ SPECIFIKACE. 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v odst. 1. tohoto článku je stanovena jako cena maximální a 
nepřekročitelná, kryje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s prováděním DÍLA a je platná 
po celou dobu realizace DÍLA. 

3. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

4. Pokud se během provádění DÍLA vyskytnou práce nebo služby, které nejsou touto SMLOUVOU 
vysloveně specifikovány, avšak jejich provedení nebo dodání je nezbytné pro řádné splnění 
DÍLA, budou dodány nebo provedeny ZHOTOVITELEM v rámci SMLUVNÍ CENY. V takovém 
případě bude rozsah prací a služeb smluvními stranami projednán a OBJEDNATELEM písemně 
odsouhlasen. 

5. Pokud v průběhu trvání této SMLOUVY dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude k ceně bez 
DPH přiúčtována sazba platná ke dni zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné uzavírat 
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dodatek ke SMLOUVĚ. Změna SMLUVNÍ CENY nebo kterékoliv její části bez DPH je 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena. 

  

V. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a 
na své nebezpečí ve lhůtě: 

                       PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ: …………….  do 5 dnů od data účinnosti smlouvy,  

PŘEVZETÍ DÍLA ………………......... do 21 dnů od předání staveniště  

2. Do 5 pracovních dnů od data účinnosti SMLOUVY předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI ke 
schválení Harmonogram prací ZHOTOVITELE v členění na dny, z kterého budou zřejmé vazby 
jednotlivých dílčích plnění PŘEDMĚTU DÍLA.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V souladu a v mezích Přílohy č. 3 této SMLOUVY – SMLUVNÍ PODMÍNKY, dohodly si SMLUVNÍ 

STRANY dále uvedené platební podmínky. 

2. ZHOTOVITEL je oprávněn fakturovat provedené práce dle této SMLOUVY na základě provedení 
a převzetí DÍLA dle čl. IV. SMLOUVY.  

3. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem, kvalitativních, a/nebo jiných 
náležitostí či podmínek dle této SMLOUVY nebo v případě vad, má OBJEDNATEL právo 
pozastavit platbu FAKTURY až do řádného splnění reklamovaného DÍLA či odstranění 
reklamované vady. 

4. Finanční vyrovnání maximálně do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA stanovené touto SMLOUVOU 

v závislosti na provedené práci bude realizováno po převzetí celého DÍLA podle této SMLOUVY 

OBJEDNATELEM po obdržení následujících dokumentů: 

(i) Konečná FAKTURA vystavená ZHOTOVITELEM do patnácti (15) DNŮ po převzetí celého 
DÍLA OBJEDNATELEM, resp. po podpisu závěrečného předávacího protokolu oběma 
SMLUVNÍMI STRANAMI 

(ii)  PROTOKOL o PŘEVZETÍ DÍLA vydaný a podepsaný oběma SMLUVNÍMI STRANAMI 
dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 

 FAKTURA – DAŇOVÝ doklad (dále jen FAKTURA) musí mít náležitosti daňového dokladu dle 
platných zákonů a SMLUVNÍCH PODMÍNEK OBJEDNATELE. 

 FAKTURA musí být zaslána doporučeně na adresu OBJEDNATELE (adresa pro korespondenci) 
uvedenou v záhlaví této SMLOUVY. 

VII.   SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  V případě, že je OBJEDNATEL v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury z jiných 
důvodů než uvedených v odst. 2 tohoto článku, je povinen uhradit ZHOTOVITELI úrok 
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z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, a to až do dne uhrazení dlužné částky na účet 
ZHOTOVITELE.  

2.  V případě, že DÍLO bude hrazeno z prostředků SFDI, OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady 
FAKTURY až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do doby, kdy OBJEDNATEL 
obdrží nárokované prostředky od SFDI, není v prodlení s úhradou FAKTUR a ZHOTOVITEL 
nemůže vůči OBJEDNATELI uplatnit úrok z prodlení. 

3. Při prodlení ZHOTOVITELE se zhotovením DÍLA nebo při prodlení s odstraněním vad DÍLA dle 
této SMLOUVY je OBJEDNATEL oprávněn vyúčtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu za podmínek a 
ve výši stanovené v SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří přílohu č. 3 této SMLOUVY.  

4. Trvá-li prodlení s plněním předmětu této SMLOUVY nebo s odstraněním vad DÍLA déle než 30 
dní, má OBJEDNATEL právo od této SMLOUVY odstoupit a není povinen hradit žádné náklady, 
které ZHOTOVITELI s činností dle této SMLOUVY vznikly. Vznikne-li takovým prodlením 
OBJEDNATELI škoda, je za ni ZHOTOVITEL odpovědný do výše skutečné škody ve smyslu 
platné právní úpravy.  

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

6.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu škody v plné výši 
způsobené OBJEDNATELI porušením povinnosti ZHOTOVITELE ani povinnost ZHOTOVITELE 

řádně dokončit příslušné plnění předmětu smlouvy. 

VII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti podle této SMLOUVY v souladu s právními 
předpisy, řádně a včas. ZHOTOVITEL odpovídá za VADY DÍLA včetně vad hmotných výstupů 
díla za podmínek stanovených v SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří Přílohu č. 3 této 
SMLOUVY. 

2. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s oprávněnými 
zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se 
příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této SMLOUVY 
případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je 
povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků 
včas upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, 
jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. 

3. Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění SMLOUVY 

ZHOTOVITELEM a které není v dle této SMLOUVY povinen zajistit OBJEDNATEL je povinen bez 
zbytečného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastní náklady. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu 
PŘEDMĚTU SMLOUVY, sjednaných termínů plnění nebo na CENU DÍLA.  

4. Jestliže je, na základě dříve neznámých požadavků příslušného stavebního úřadu, jiných 
správních orgánů nebo účastníků operace, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z 
platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických 
kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv závazných technických či 
oborových předpisů, nezbytné zajistit určité dodatečné informace, podklady nebo průzkumy, 
v důsledku čehož objektivně není možno dodržet termín pro splnění DÍLA sjednaný v této 
SMLOUVĚ, dohodnou se písemně smluvní strany na prodloužení termínu pro splnění DÍLA o 
odpovídající dobu.  
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5. ZHOTOVITEL je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této SMLOUVY poskytuje, 
veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy 
a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, 
ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím SUBDODAVATELE, který je 
držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti ZHOTOVITELEM je 
OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. Za provedení činností dle této smlouvy 
SUBDODAVATELEM je plně odpovědný ZHOTOVITEL. 

6. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech okolností 
postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho výzvu doložit. 
V případě pochybností se bude mít za to, že ZHOTOVITEL s náležitou odbornou péčí 
nepostupoval. 

7. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději ke dni účinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a náklady 
sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
OBJEDNATELI nebo třetím osobám, včetně pojištění finanční škody. ZHOTOVITEL je povinen 
udržovat toto pojištění v platnosti až do ukončení operace, které se týkají jeho činnosti dle 
této SMLOUVY a odstranění všech jejích vad a nedodělků. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv 
během doby uvedené v předchozí větě požadovat, aby ZHOTOVITEL prokázal splnění 
povinností dle tohoto odstavce, a ZHOTOVITEL je povinen této žádosti bez zbytečného 
odkladu vyhovět. 

8. Není-li v této SMLOUVĚ výslovně stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veškerá 
rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních 
orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení DÍLA. V souvislosti se zajišťováním 
jakýchkoliv správních rozhodnutí dle této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL ve lhůtě do 10 dnů od 
nabytí právní moci každého správního rozhodnutí povinen OBJEDNATELI předat originál 
rozhodnutí, a ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí jeho podrobný rozbor včetně 
specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit určité doplňkové informace, 
podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto 
prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. Nezbytné doplňkové informace, podklady a 
průzkumy specifikované ZHOTOVITELEM zajistí na vlastní náklad ZHOTOVITEL. 

VIII. KONTROLA OBJEDNATELEM 

1. V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude OBJEDNATELEM určen 
zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace DÍLA. Tento zaměstnanec bude 
sledovat vlastní realizaci DÍLA, zejména to, zda jsou práce prováděny dle smluvních 
podmínek, pokynů OBJEDNATELE a ostatních závazných předpisů. 

2. ZHOTOVITEL je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům OBJEDNATELE provádět kontrolu 
všech činností ZHOTOVITELE souvisejících s prováděním DÍLA. Dále je ZHOTOVITEL povinen 
zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověření svých prací, které provádí 
zaměstnanec průběžné kontroly OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek. 

3. Přítomnost pověřeného zaměstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
za vady díla. 

4. Během provádění prací budou dle schváleného Harmonogramu prací ZHOTOVITELE, případně 
dle další potřeby, organizovány kontrolní dny. Pozvánky na kontrolní dny musí být rozeslány 
minimálně týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese ZHOTOVITEL. Zápisy z jednání 
zpracovává ZHOTOVITEL a schvaluje před jeho rozesláním OBJEDNATEL. 
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5. V průběhu prací je ZHOTOVITEL povinen řešení konzultovat s OBJEDNATELEM a dále dle 
pokynů OBJEDNATELE s Povodím Vltavy, státní podnik, Státní plavební správou, majiteli 
dotčených pozemků, orgány ochrany přírody, dotčenými orgány státní správy a dalšími 
dotčenými subjekty. Výstupem těchto konzultací musí být záznam či zápis z jednání, který 
bude nedílnou součástí čistopisu dokumentace k DÍLU.  

IX. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. Veškeré podklady nezbytné pro plnění předmětu SMLOUVY zajistí ZHOTOVITEL, OBJEDNATEL v 
případě potřeby zajistí nezbytnou součinnost. 

2. OBJEDNATEL nebo nadřízená složka OBJEDNATELE mají právo zadat odbornou expertízu 
činnosti ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL se zavazuje se jmenovaným expertem spolupracovat a je 
povinen se zabývat jeho doporučeními. O zapracování doporučení experta do DÍLA rozhodne 
OBJEDNATEL. 

X. DOKUMENTACE 

1. Čistopisy pořízených dokumentací a dokladů budou OBJEDNATELI předány 4 x v tištěné 
podobě a dále 2x ve formě elektronické jak v otevřené, tak i uzavřené podobě (na CD-ROM). 

 Veškerá dokumentace a výstupy PŘEDMĚTU DÍLA včetně žádostí před tím, než budou 
předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo 
předány OBJEDNATELI musí být předem písemně odsouhlasena OBJEDNATELEM. 
Dokumentace a další podklady budou předloženy OBJEDNATELI v dostatečném předstihu ve 
formě tištěné pracovní verze v plném rozsahu dle této SMLOUVY, přičemž si OBJEDNATEL 
vyhrazuje minimální lhůtu 2 pracovních dní na jejich kontrolu. 

2. Požadavky na zpracování: 

Dokumentace a výstupy musí být zpracovány v českém jazyce tak, aby byly logické, 
přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné a aby dostatečně podrobně 
popisovaly veškeré součásti PŘEDMĚTU DÍLA. 

Digitální forma odevzdávané dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory jsou zaznamenávány na nosiči 
CD-ROM, názvy příslušných souborů je nutno volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah 
a umístění v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsáhlá s velkým počtem souborů, musí 
zpracovatel přiložit textový soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených 
souborů a vazba na seznam příloh. 

Dokumentace bude zpracována vždy také ve formátu *.pdf - Adobe Acrobat dokument. 

XI. PŘEVZETÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA 

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením a podpisem PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU O 
předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků, resp. odstraněním drobných vad a nedodělků, 
pokud jsou v PROTOKOLU uvedeny. OBJEDNATEL není povinen převzít DÍLO, pokud DÍLO 
vykazuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání. 
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2. Předpokladem pro vystavení PŘEDÁVACÍHO ROTOKOLU je kompletní provedení DÍLA v souladu 
s podmínkami této SMLOUVY A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI OBJEDNATELE. K podpisu PROTOKOLU 
jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat o 
realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této SMLOUVY). 

3. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do okamžiku 
převzetí DÍLA OBJEDNATELEM. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, který 
má neomezené právo užívat DÍLO k jeho účelu. Podmínky užívání DÍLA jsou stanoveny 
v SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří Přílohu č. 3 této SMLOUVY. 

5. ZHOTOVITEL není oprávněn poskytnout DÍLO jiným osobám než OBJEDNATELI. 

XII ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. ZHOTOVITEL je odpovědný za vady DÍLA po dobu 60 měsíců od data konečného PŘEDÁVACÍHO 

PROTOKOLU dle této SMLOUVY. Zhotovením díla nebudou dotčeny probíhající záruky na již 
provedeném díle. 

2. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za způsobenou škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 
Sb., v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

3. Ostatní podmínky odpovědnosti za vady a reklamace vad DÍLA se řídí SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, 
které tvoří nedílnou součást této SMLOUVY jako její příloha č. 3.  

XIII. UROVNÁNÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, budou se 
SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) DNŮ od data zahájení jednání dle výše uvedeného odst. 1. ke 
smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, je kterákoli SMLUVNÍ 

STRANA oprávněna předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu. 

3. V průběhu soudního řízení, pokud bude zahájeno v době platnosti této SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění smluvních povinností v souladu s původním 
časovým harmonogramem, a to až do pravomocného rozhodnutí příslušného soudu ČR. 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se zavazují informovat druhou SMLUVNÍ STRANU o všech okolnostech, 
týkajících se této SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnění povinností vyplývajících z této 
SMLOUVY a to, jakmile se o nich dozvědí. 

2. SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že SMLUVNÍ PODMÍNKY OBJEDNATELE tvoří nedílnou součást této 
SMLOUVY a současně prohlašují, že je jim jejich obsah dobře znám. SMLUVNÍ PODMÍNKY jsou 
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přiloženy jako nedílná Příloha č. 3 této SMLOUVY. ZHOTOVITEL výslovně prohlašuje, že se s 
SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, které tvoří Přílohu č. 3 této SMLOUVY, řádně a úplně seznámil, že 
s jejich obsahem souhlasí, a že se nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat 
s tím, že všechna ustanovení SMLUVNÍCH PODMÍNEK ZHOTOVITEL bez výhrad výslovně přijímá. 

3. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V souladu 
s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najmutí ZHOTOVITELEM pro 
realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance 
OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ nebo jakémkoliv subkontraktu sjednaném 
ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto 
zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

4.  ZHOTOVITEL bere na vědomí, že v případě, že ke splnění svých povinností z této SMLOUVY 
použije třetí osoby jak SUBDODAVATELE, je za činnost SUBDODAVATELE odpovědný, jako kdyby 
činnosti dle této SMLOUVY vykonával sám. 

5. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou nebo 
nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této 
SMLOUVY. 

6. ZHOTOVITEL zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci dodržovali veškeré 
podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných právních nařízení České republiky 
a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované pro podmínky v oblastech ochrany 
majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a provozu 
na vodních cestách. 

XVIII. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na STAVENIŠTĚ 
i ze STAVENIŠTĚ tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a 
který neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu se stavebním povolením a 
právními předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na STAVENIŠTĚ, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. OBJEDNATEL 
poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto schválení, pokud 
ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že OBJEDNATELI nevzniknou 
žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se poškození silnic, mostů nebo 
jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na 
STAVENIŠTĚ. 

4. ZHOTOVITEL zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. ZHOTOVITEL zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí 
hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavby případně znečištěných stávajících zpevněných 
ploch. 
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6. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy platnými v 
České republice. 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech 
touto SMLOUVOU upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí 
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

2. Smluvní strany se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a dodatků. 
Jednotlivé články této SMLOUVY, nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo 
rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této SMLOUVĚ 
podepsanými oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN, jinak se k nim nepřihlíží. 

3. Závazkové vztahy vzniklé podle této SMLOUVY a na jejím základě se řídí zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

4. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI A 

ZVEŘEJNĚNÍM 

5. Nedílnou součástí této SMLOUVY je  

 Příloha č. 1 – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PROJEKT NA CD 

 Příloha č. 2 – CENOVÁ SPECIFIKACE 

 Příloha č. 3 – SMLUVNÍ PODMÍNKY 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou. 

V Praze dne ................... 2018         V Českých Budějovicích dne …………2018 

 

Za OBJEDNATELE                           Za ZHOTOVITELE 

       

      ...................................................                                                   ................................................... 

           Ing. Lubomír Fojtů  Ing. Martin Stašek 
                 ředitel                                                         oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR      Metrostav a.s. 




