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   S M L O U V A    O    D Í L O 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

č.  VS-23525-10-6/ČJ-2018-800450 

 

I. 

Smluvní strany 

 

ČESKÁ REPUBLIKA,  

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne  

1. 9. 2016 č. j.: VS-66871-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada plk. Mgr. Jiří Purkart, ředitel Věznice 

Příbram.                          

 

Adresa: Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram, Dubenec 100,  261 15 Příbram 1 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák.č.235/2004 Sb. za osobu 

povinnou k DPH 

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 21141881/0710 

 

jako objednatel na straně jedné  

 

  a 

 

Sedláček s.r.o. 

se sídlem Zdaboř 488, 261 01 Příbram V 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189414, jejímž 

jménem jedná Martin Sedláček – osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost 

IČO : 25123297 

DIČ :CZ25123297 

Bankovní spojení : Česká spořitelna, č.ú. 524856379/0800 

 

jako zhotovitel na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 

II. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

(1)Zhotovitel je při zhotovování díla povinen se řídit těmito dokumenty: 

 

Výzva objednatele k podání nabídek ze dne: 26.09. 2018 vč. položkového rozpočtu díla.  

Nabídka zhotovitele ze dne 4.10.2018 předložená v rámci řízení dle předchozího odstavce. 

       

            (2)Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem smlouvy je provedení veřejné zakázky „Příbram – Oprava podlah vč. 

pokládky nové krytiny“ dle výzvy k podání nabídky a položkového rozpočtu díla specifikovaných 

objednatelem. (dále jen „dílo“). 

      

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky, při respektování 

podmínek výzvy objednatele, příslušných technických norem, závazných právních předpisů  

a podmínek pro provedení díla stanovených objednatelem, rozsah prací nutných k provádění díla 

rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal.  

 

(3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu 

sjednanou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

(4) Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu  

na objednatele. Závazkem objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, vše  

za podmínek vymezených v této smlouvě. 

 

(5) Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny objednatele. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 70-ti 

kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Předání staveniště zhotoviteli se uskuteční  

do 5 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla i v tom případě, 

že vznikne potřeba nezbytných prací navíc, pokud svým rozsahem nepřesáhne 20% ceny za dílo 

(včetně DPH) sjednané v této smlouvě. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, za podmínek zákonač.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. 

 

(2) Doba plnění, uvedená v předchozím odstavci se prodlužuje o dny, ve kterých prokazatelně 

objednatel znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění dílo bylo znemožněno extrémními 

klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídatelnými přírodními vlivy, avšak jen tehdy, pokud 

trvání těchto překážek bylo souhlasně potvrzeno oprávněnou osobou uvedenou v článku IX. odst. 1 

písm. a) této smlouvy zápisem do stavebního deníku.  

 

(3) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy byly  

do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce. 

 

(4) Místem provádění díla je areál Věznice Příbram, Dubenec 100,  261 15 Příbram I. 

 

(5) Práce lze provádět v čase od 7:00 do max. 17:00 hod. Dodržovat specifické podmínky 

vstupu, dovozu materiálu a pohybu (povolení vstupu, vždy s doprovodem, bez mobilních telefonů). 

 

V. 

Cena díla 

 

(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy byla dohodnuta  

ve výši 

 

včetně DPH 782 255,56 Kč 

(slovy: sedmsetosmdesátdvatisícedvěstěpadesátpět + 0,56 korun českých) 
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bez DPH 646 492,20 Kč 

(slovy: šestsetčtyřicetšesttisíčtyřistadevadesátdvě + 0,20 korun českých) 

 

sazba 21% DPH 135 763,36) Kč 

(slovy: jednostotřicetpěttisícsedmsetšedesáttři + 0,36 korun českých) 

 

 

(2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich 

odvozem a likvidací. Cena byla sjednána na úrovni bez DPH, která k ní bude připočtena podle sazby 

platné ke dni uskutečněného plnění. Jiné změny ceny se bez změny smluvního vztahu nepřipouští a to 

ani v případě, že dojde ke zpoždění v předání díla z jakýchkoli důvodů. Podrobná specifikace ceny je 

uvedena v položkovém rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 výzvy ze dne 26.09. 2018 

 

(3) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce 

navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky objednatele. Práce navíc, které nejsou v nabídce 

obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných 

v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. Případné 

vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke smlouvě, za podmínek zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

  

VI.  

Platební podmínky 

 

(1) Objednatel bude hradit cenu za dílo v české měně, na základě jediné faktury zhotovitele, 

kterou zhotovitel vystaví po dokončení a předání díla objednateli, prostého jakýchkoliv vad. K faktuře 

musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele 

uvedeným v čl. IX. této smlouvy.   

 

(2) Přílohou faktury musí být dále protokol o konečném předání a převzetí celého díla, 

podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX.  

  

(3) Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového účetního dokladu obsažené v § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, §11 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Zhotovitel fakturu předkládá ve dvou vyhotoveních. 

 

(4) Faktura zhotovitele je splatná do 30 dní od jejího doručení objednateli. Pokud však faktura 

nesplňuje náležitosti vyžadované zákonem nebo sjednané v této smlouvě, popř.  

je věcně nesprávná a objednatel požádal zhotovitele o její opravu nejpozději do konce její splatnosti, 

počíná lhůta splatnosti faktury potom běžet nově dnem, kdy objednatel obdrží bezchybnou fakturu. 

Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

 

(5) Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 

provedení nebo dodání nebylo sjednáno ve smlouvě. 

 

VII. 

Součinnost smluvních stran 

 

(1) Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby včetně 

kolaudačního řízení zajistí objednatel. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis v 

stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, uvedenou ve stavebním 

deníku, zúčastní místního šetření za účelem zajištění vydání povolení k užívání díla. 
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(2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud 

tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo 

státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo 

platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve 

střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a 

pohybujících se ve střeženém prostoru. Objednatel je oprávněn nepřipustit vstup do střeženého 

prostoru jakékoliv osobě, která má být užita zhotovitelem při zhotovování díla. 

 

(3) Objednatel zajistí pro provádění díla dodávku elektrické energie a vody za úhradu 

paušální částkou, stanovenou na základě součtu spotřeby jednotlivých pracovních nástrojů  

a ostatních výrobních prostředků používaných zhotovitelem při realizaci díla. Pokud objednatel 

neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup 

k telefonní lince připojené k pevné síti.  

 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu  

a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných 

právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí  

a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné 

sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů.  

 

 

(5) Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 

všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém 

prostoru, se kterými byl seznámen.  

 

(6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, 

pokud jde o provádění díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení 

vznikly.  

 

VIII. 

Podmínky provedení díla 

 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech 

vad a nedodělků stavební deník způsobem, který je stanoven v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle 

výkazu výměr provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků ke smlouvě.  

 

(2) O veškeré činnosti při provádění prací musí být předem informován určený zaměstnanec 

věznice. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. 

V takových případech bude určený zaměstnanec věznice informován o provedení prací neprodleně po 

jejich provedení. 

 

(3) Pokud o to objednatel zhotovitele požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu 

provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. 

 

(4) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX., určené objednatelem mají právo 

kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření ke zdárnému dokončení díla. Mají přístup na 

staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě 

příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se 

souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2 této smlouvy. 

 

(5) Případné neprovedené práce budou smluvními stranami řešeny v písemném dodatku ke 

smlouvě.  
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(6) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do montážního deníku, objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 

Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je 

zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto pověření. Náklady případně 

vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí zhotovitel s výjimkou případů, 

kdy zhotovitel prokáže, že práce byly provedeny řádně.  

 

(7) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí  

a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

(8) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v prováděcí dokumentaci dodané 

zhotovitelem musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za 

dílo. 

 

IX. 

Oprávněné osoby 

 

 

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) v rozsahu písemného pověření:  

                             XXXXX 

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla  

a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti faktury, 

provádění záznamů do stavebního deníku:    

 

XXXXXX 

 

c) ve věcech ekonomických:   

                                    

XXXXX 

 

 

 (2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

                                                                                                                                         

a) bez omezení rozsahu: XXXX 

                                                                                                                               

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, 

provádění záznamů ve stavebním deníku: 

XXXX 

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(3) Smlouvu mohou měnit a popřípadě zrušit jen osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní 

nástupci. 

 

(4) Změnu jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění provedou smluvní strany 

písemným oznámením doručeným doporučeně nebo datovou schránkou druhé straně. 

X. 

Přechod vlastnického práva a rizik 
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(1) Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl 

oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí celého díla. 

 

(2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, 

které objednatel nepřevzal. 

XI. 

Odpovědnost za škodu 

 

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou 

objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li 

to možné a účelné, pak v penězích. 

 

(2) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených 

k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým 

jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele dle 

jednotkových cen, obsažených v nabídce zhotovitele. Práce navíc, které nejsou v nabídce obsaženy, 

budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době 

realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. 

 

(3) Zhotovitel se zavazuje po dobu zhotovování díla mít svým jménem a na své náklady 

sjednané pojištění (včetně proti živelným pohromám), a to vlastních prací, které jsou předmětem této 

smlouvy, zařízení staveniště a jiného majetku, který má na staveništi, jakož i vlastních dodávek po 

dobu jejích dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe, pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou vůči 

třetím osobám. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. 

odst. 1 této smlouvy včetně DPH.  

 

XII. 

  Předání a převzetí díla 

 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu 

díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků a dokumentace skutečného provedení. 

 

(2) Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž 

původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad 

neupozornil, ač o nich věděl nebo s odbornou péčí měl vědět, anebo pokud objednatel zpracoval 

podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.  

 

(3) Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstavce nepřevzal, 

pokud vykazuje pouze drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě  

ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o 

předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto 

jinak. 

 

            (4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých subdodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

    - atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů, 

    - revize zařízení, 

    - stavební deník, 
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    - prohlášení o shodě na výrobky, které byly při opravě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu 

zák. č.22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky. (prohlášení o shodě na použité 

technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů). 

    - ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje. 

 

 

(5) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo 

nese náklady na odstranění, pokud v zápise není uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad a 

nedodělku, má se za to, že je nese zhotovitel, 

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby  

nebo slevě z ceny za dílo), 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 

 

Dohody podle písm. d) jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě. 

 

XIII. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

 

(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména nevykazuje-li 

vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu nebo svým provozem porušuje 

obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad dokumentace skutečného 

provedení se skutečností, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly 

během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění a vady v dokladech 

k dílu. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil 

jejich vznik na adresu Miroslav.prochazka@podlahy-sedlacek.cz 

 

(2) Záruční doba na dílo činí 36 měsíců  a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o 

předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že 

dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zavazuje se odstraňovat vady na díle ve lhůtě do 4 dnů ode 

dne, kdy se o nich dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná 

lhůta.  

 

(3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá 

zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik 

nenese odpovědnost. 

       

XIV. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní strana 

oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení stanovený předpisy občanského práva. 

 

(2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 a 2  

této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v Kč  

s DPH za každý započatý den prodlení. 

 

             (3) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.  
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          (4) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 3 uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v Kč s DPH za každý započatý den prodlení. 

Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací 

řízení, uvedené v čl. XII. odst. 4 písm. c) nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, že 

k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

 

(5) Smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla v Kč s DPH za každý započatý den uhradí 

zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle  

čl. XIII. odst. 2, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. 

(6) Za porušení závazku mlčenlivosti sjednaného v čl. XV. odst. 1 uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ. 

(7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli případnou 

škodu, kterou mu svým jednáním způsobil, a to v plném rozsahu. 

 

(8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich 

vyúčtování druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně 

započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti faktuře zhotovitele.  

 

(9) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem na třetí osobu. 

XV. 

Zvláštní ustanovení 

 

(1) Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, které se při 

provádění díla seznámí se skutečnostmi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost, s nimi 

neseznamovali třetí osoby. Toto ustanovení platí i tehdy, pokud sama smlouva pozbyla účinnosti. 

 

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

 

(3) Objednatel je oprávněn dočasně zastavit práce na díle, zejména v případě vzniku krizové 

situace nebo živelné pohromy. Zhotovitel vyhoví objednateli a učiní všechny potřebné kroky k tomu, 

aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které 

mu v souvislosti se zastavením práce vznikly. O dobu dočasného zastavení prací se prodlužuje doba 

sjednaná pro zhotovení díla.  

 

(4) Pokud zhotovitel řádně nepokračuje ve zhotovování díla, je objednatel oprávněn  

od této od smlouvy odstoupit.  

 

 (5) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

 

  (6) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu  

a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

            (7) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné 

sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 
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 (8) Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s 

projektovou dokumentací.   

 

 (9) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

          (10) Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 

nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 

správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ 

zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

          (11) Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

objednatel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

          (12) Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst 

objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

          (13) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování všech bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále  

se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

         (14) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její budoucí 

realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5 písmena e),ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před 

uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného 

ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné 

osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto 

ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným 

porušením smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou 

dotčena další práva objednatele, zejména na náhradu škody. 

 

          (15)Další povinnosti zhotovitele: 

• zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek,  

• zhotovitel musí zajistit při provádění činností spojených s provedením díla dle této Smlouvy 

opatření potřebná k ochraně sousedních staveb, oplocení a pozemků a uvést je do stavu 

odpovídajícímu stavu před zahájením prací, 

• zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 

staveništi, 

• vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 

být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna 

v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 

oznámení objednatele, 

• veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí  

při plnění povinností dle této smlouvy omezit běžný provoz objednatele,  

• zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit 

označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele, 
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• zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální 

zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů, 

• zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil, 

• zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 

ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod 

svou kontrolou, 

• zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele  

po dobu jejich užívání, 

• zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

• zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele, 

• zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 

dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém 

staveništi. 

 

(16) Objednatel si vyhrazuje právo v zájmu zajištění transparentnosti poptávkového řízení 

uveřejnit uzavřenou smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na profilu zadavatele. 

 

XVI. 

Společná ustanovení 

 

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(2) Smluvní strany se v souladu se zákonem 89/2012., občanský zákoník, dohodly, že místně 

příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 

objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena. 

 

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká  

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany  

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením 

platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného (neúčinného).  

 

            (4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat 

především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesilatel 

dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesilatel do 72 hodin od odeslání 

nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních 

služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou 

odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 

čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Návrh na úpravu smlouvy 

může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoliv navrhnout 

změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, 

stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny 

osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.   
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(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji 

opatřily podpisem obě smluvní strany. 

 

(3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla 

 

(4) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle 

a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Příbrami dne: V Příbrami dne: 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Vrchní rada                                                                           Martin Sedláček 

plk. Mgr. Jiří Purkart                                                            jednatel společnosti                                                                                                

ředitel věznice                                                                                      

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

…………………………………….                            …………………………………… 


